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CCU-001 EQUIPE TÉCNICA GERENCIAL 28.463,04        1.637.248,68           -                            1.665.711,72      

SERVIÇO SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 18,00                     364,44             21.867,02        -                      6.559,92          393.606,36              -                            400.166,28          

SERVIÇO SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 18,00                     364,44             19.600,59        -                      6.559,92          352.810,62              -                            359.370,54          

SERVIÇO SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 18,00                     364,44             19.600,59        -                      6.559,92          352.810,62              -                            359.370,54          

SERVIÇO SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE PLANEJAMENTO DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 18,00                     364,44             21.867,02        -                      6.559,92          393.606,36              -                            400.166,28          

SERVIÇO SINAPI 90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 396,00                  1,93                 125,36             -                      764,28             49.642,56                -                            50.406,84            

SERVIÇO SINAPI 90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 756,00                  1,93                 125,36             -                      1.459,08          94.772,16                -                            96.231,24            

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO
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CCU-002 EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL 63.082,05        406.782,15              -                            469.864,20          

SERVIÇO SINAPI 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 15,00                     364,44             6.902,10          -                      5.466,60          103.531,50              -                            108.998,10          

SERVIÇO SINAPI 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 15,00                     370,33             3.690,00          -                      5.554,95          55.350,00                -                            60.904,95            

SERVIÇO SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00                     379,74             4.500,79          -                      5.696,10          67.511,85                -                            73.207,95            

SERVIÇO SINAPI 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 15,00                     379,74             3.445,77          -                      5.696,10          51.686,55                -                            57.382,65            

SERVIÇO SINAPI 101415 MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 15,00                     1.259,81          5.358,76          -                      18.897,15        80.381,40                -                            99.278,55            

SERVIÇO SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 15,00                     1.451,41          3.221,39          -                      21.771,15        48.320,85                -                            70.092,00            
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CCU-003 EQUIPE ADMINISTRATIVA 13.670,64        129.816,00              -                            143.486,64          

SERVIÇO SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 18,00                     379,74             3.606,00          -                      6.835,32          64.908,00                -                            71.743,32            

SERVIÇO SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 18,00                     379,74             3.606,00          -                      6.835,32          64.908,00                -                            71.743,32            
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CCU-004 EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO 13.670,64        218.554,20              -                            232.224,84          

SERVIÇO SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 18,00                     379,74             6.070,95          -                      6.835,32          109.277,10              -                            116.112,42          

SERVIÇO SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 18,00                     379,74             6.070,95          -                      6.835,32          109.277,10              -                            116.112,42          
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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CCU-005 EQUIPE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL CANTEIRO 92.653,38        275.686,20              -                            368.339,58          

SERVIÇO SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00                     1.451,41          3.560,70          -                      26.125,38        64.092,60                -                            90.217,98            

SERVIÇO SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.640,00               7,70                 24,49               -                      66.528,00        211.593,60              -                            278.121,60          
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CCU-006 EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CAMPO 11.392,20        171.320,25              -                            182.712,45          

SERVIÇO SINAPI 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 15,00                     379,74             6.601,13          -                      5.696,10          99.016,95                -                            104.713,05          

SERVIÇO SINAPI 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE
CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 15,00                     379,74             4.820,22          -                      5.696,10          72.303,30                -                            77.999,40            
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CCU-007 EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE LABORATÓRIO 18.227,52        259.865,12              -                            278.092,64          

SERVIÇO SINAPI 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE
CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 16,00                     379,74             4.820,22          -                      6.075,84          77.123,52                -                            83.199,36            

SERVIÇO SINAPI 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE
CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 16,00                     379,74             4.820,22          -                      6.075,84          77.123,52                -                            83.199,36            

SERVIÇO SINAPI 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 16,00                     379,74             6.601,13          -                      6.075,84          105.618,08              -                            111.693,92          
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CCU-008 EQUIPE DE TOPOGRAFIA 17.775,84        137.175,04              -                            154.950,88          
SERVIÇO SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00                     370,33             4.512,22          -                      5.925,28          72.195,52                -                            78.120,80            

SERVIÇO SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 16,00                     370,33             2.030,61          -                      5.925,28          32.489,76                -                            38.415,04            

SERVIÇO SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 16,00                     370,33             2.030,61          -                      5.925,28          32.489,76                -                            38.415,04            
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CCU-009 DESPESAS COM TRANSPORTE 578.979,89     738.041,74              -                            1.317.021,63      

SERVIÇO DER 970250 VEÍCULO UTILITÁRIO POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 16,00                     4.997,99          2.369,25          -                      79.967,84        37.908,00                -                            117.875,84          

SERVIÇO DER 970250 VEÍCULO UTILITÁRIO POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 16,00                     4.997,99          2.369,25          -                      79.967,84        37.908,00                -                            117.875,84          

SERVIÇO DER 970050 AUTOMÓVEL SEDAN POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 16,00                     3.329,63          1.964,12          -                      53.274,08        31.425,92                -                            84.700,00            

SERVIÇO DER 970050 AUTOMÓVEL SEDAN POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 16,00                     3.329,63          1.964,12          -                      53.274,08        31.425,92                -                            84.700,00            

SERVIÇO DER 970050 AUTOMÓVEL SEDAN POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 15,00                     3.329,63          1.964,12          -                      49.944,45        29.461,80                -                            79.406,25            

SERVIÇO DER 970050 AUTOMÓVEL SEDAN POTÊNCIA MÍNIMA 60 HP (SEM
MOTORISTA)

MES 15,00                     3.329,63          1.964,12          -                      49.944,45        29.461,80                -                            79.406,25            

EQUIPAMENTO DER 370000 Veiculo transporte coletivo 40 passageiros H 1.320,00               146,75             357,81             -                      193.710,00     472.309,20              -                            666.019,20          

SERVIÇO SINAPI 93558 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 15,00                     1.259,81          4.542,74          -                      18.897,15        68.141,10                -                            87.038,25            
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CCU-010 EQUIPE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL USINA 66.916,33        199.106,70              -                            266.023,03          

SERVIÇO SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00                     1.451,41          3.560,70          -                      18.868,33        46.289,10                -                            65.157,43            

SERVIÇO SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.240,00               7,70                 24,49               -                      48.048,00        152.817,60              -                            200.865,60          
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CCU-012 MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS                    5.402,47                                 4.946,76      10.349,23 

316060 DER Cam. bascul. 1419 6m3 leve 52,00       7,00     1,00     1,00 316060 126,74 131,02                          164,76                          170,32                    1.153,32                                 1.192,24        2.345,56 

321820 DER Cam. bascul. 2426/48 10m3 média 52,00    12,00     1,00     1,00 321820 170,77 161,89                          222,00                          210,45                    2.664,00                                 2.525,40        5.189,40 

346020 DER Caminhão c/ guindauto 52,00       1,00     1,00     1,00 346020 123,4 160,77                          160,42                          209,00                       160,42                                     209,00            369,42 

346080 DER Caminhão carroceria 815/37 6 t 52,00       1,00     1,00     1,00 346080 104,06 96,66                          135,27                          125,65                       135,27                                     125,65            260,92 

346000 DER Caminhão carroceria 1419 14 t 52,00       1,00     1,00     1,00 346000 123,4 128,29                          160,42                          166,77                       160,42                                     166,77            327,19 

346070 DER Caminhão pipa 6000 l 52,00       2,00     1,00     1,00 346070 123,4 131,93                          160,42                          171,50                       320,84                                     343,00            663,84 

370070 DER Automóvel sedan pot. mín.60 HP(c/motor.) 52,00       4,00     1,00     1,00 370070 88,79 48,25                          115,42                            62,72                       461,68                                     250,88            712,56 

370110 DER Veículo utilitário pot. mín. 60 HP(c/motor.) 52,00       2,00     1,00     1,00 370110 133,28 51,47                          173,26                            66,91                       346,52                                     133,82            480,34 

DMT (KM) - CAPITAL MAIS PRÓXIMA ATÉ O CANTEIRO (CURITIBA/PR)
VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/H) - PAVIMENTADO
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MATERIAL 
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MATERIAL
CUSTO TOTAL OUTROS 

HORA PROD. 
CUSTO 
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CCU-011 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE                               -                                 10.388,13      10.388,13 

329300 DER Carreg. frontal pneus 924-K média 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

340320 DER Distr. agregados rebocável 9 m³ 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

320800 DER Escav. hidráulica E-215 C média 52,00       2,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       944,38            944,38 

323300 DER Escav. hidráulica 336D L média 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 

300240 DER Grade de discos 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 

341100 DER Trator agrícola BH-174 4x4 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

370440 DER Máquina pintura de faixas 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 

321400 DER Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 52,00       2,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       944,38            944,38 

322520 DER Retroescavadeira 580N média 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

340210 DER Rolo pneus autopropelido 22 t 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 

340150 DER Rolo pé de carneiro autopropelido VAP-70 PT 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

342220 DER Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

340410 DER Vibro acabadora esteiras 52,00       2,00     1,00     0,50 E9665                                    -   363,23                                   -                            236,09                               -                                       472,18            472,18 

320060 DER Trator lâmina D6-N média 52,00       2,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       944,38            944,38 

300200 DER Tanque depósito asfalto frio 20000 l 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 

300125 DER
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e 
misturadora

52,00       1,00     1,00     3,00 E9665                                    -   363,23                                   -                         1.416,59                               -                                   1.416,59        1.416,59 

323104 DER Pavimentadora com formas deslizantes 52,00       1,00     1,00     1,00 E9665                                    -   363,23                                   -                            472,19                               -                                       472,19            472,19 
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CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-014 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 397,07                 153,73                 -                        550,80                     

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. 
PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS

SERVIÇOS / 
OUTROS

TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                            

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              31,90 1,90000                60,61 60,61                       

Total (B) -                        60,61                   -                        60,61                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 

Total (C) -                        -                        -                        -                            
-                        60,61                   -                        60,61                       

1,00                          
-                        60,61                   -                        60,61                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 165,06 600,00 1,00000              38,00000      0,06333           10,45000             10,45                       

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 201,41 200,00 1,00000              52,00000      0,26000           52,36000             52,36                       
Total (F) 62,81                   -                        -                        62,81                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213386 UN 537,26 150,00 1,00000              6,00000        0,04000           21,49000             -                        -                        21,49                       

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 UN 770,27 150,00 1,00000              1,00000        0,00667           5,13000               -                        -                        5,13                          

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265              5,00000        0,12566           57,03000             16,94000             -                        73,97                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000              4,00000        0,12800           58,09000             17,26000             -                        75,35                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000              4,00000        0,15000           68,08000             20,23000             -                        88,31                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000              2,00000        0,12000           54,46000             16,18000             -                        70,64                       
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 20,00 1,00000              11,00000      0,55000           69,98000             22,51000             -                        92,49                       

Total (G) 334,26                 93,12                   -                        427,38                     

 (D) Produção da equipe
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-015 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 1.348,54              665,71                 -                        2.014,25                  

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. 
PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS

SERVIÇOS / 
OUTROS

TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                            

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              31,90 10,70000              341,33 341,33                     
-                            

Total (B) -                        341,33                 -                        341,33                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 

Total (C)
-                        341,33                 -                        341,33                     

1,00                          
-                        341,33                 -                        341,33                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 165,06 600,00 1,00000              214,00000   0,35667           58,87000             58,87                       

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 201,41 200,00 1,00000              222,00000   1,11000           223,56000           223,56                     
Total (F) 282,43                 -                        -                        282,43                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 UN 770,27 150,00 1,00000              4,00000        0,02667           20,54000             -                        -                        20,54                       

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265              8,00000        0,20106           91,26000             27,11000             -                        118,37                     
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000              2,00000        0,06400           29,04000             8,63000               -                        37,67                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,80000              4,00000        0,16000           72,62000             21,57000             -                        94,19                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000              2,00000        0,07500           34,04000             10,11000             -                        44,15                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000              2,00000        0,12000           54,46000             16,18000             -                        70,64                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000              6,00000        0,45000           204,25000           60,69000             -                        264,94                     
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000              22,00000      4,40000           559,90000           180,09000           -                        739,99                     

Total (G) 1.066,11              324,38                 -                        1.390,49                  

SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 2

Custo horário da execução (A + B + C)
 (D) Produção da equipe

(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-016 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 1.296,61              1.979,42              -                        3.276,03                  

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. 
PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS

SERVIÇOS / 
OUTROS

TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                            

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              31,90 50,30000              1604,57 1.604,57                  
Total (B) -                        1.604,57              -                        1.604,57                  

(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 
Total (C)

-                        1.604,57              -                        1.604,57                  
1,00                          

-                        1.604,00              -                        1.604,00                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 
40 X 40 CM

DNIT Material M0047 un 103,92 600,00 1,00000              40,00000      0,06667           6,92000               6,92                          

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 165,06 600,00 1,00000              6,00000        0,01000           1,65000               1,65                          

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 201,41 200,00 1,00000              54,00000      0,27000           54,37000             54,37                       
Total (F) 62,94                   -                        -                        62,94                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 UN 770,27 150,00 1,00000              4,00000        0,02667           20,54000             -                        -                        20,54                       

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265              8,00000        0,20106           91,26000             27,11000             -                        118,37                     
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000              8,00000        0,25600           116,19000           34,52000             -                        150,71                     
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000              8,00000        0,30000           136,17000           40,46000             -                        176,63                     
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000              2,00000        0,12000           54,46000             16,18000             -                        70,64                       
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000              6,00000        0,45000           204,25000           60,69000             -                        264,94                     
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000              24,00000      4,80000           610,80000           196,46000           -                        807,26                     

Total (G) 1.233,67              375,42                 -                        1.609,09                  

SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 3

Custo horário da execução (A + B + C)
 (D) Produção da equipe

(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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CUSTO 
MATERIAL

CUSTO SERVIÇOS/ 
OUTROS

CUSTO 
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-017 UNIDADE: M2                   286,17                           105,70                     0,49                  392,36 

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. 
PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
HORÁRIO

DER Equipamento             
Total (A)                            -                                       -                           -                             -   

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE
CUSTO 

HORÁRIO
Carpinteiro DER Mão de obra 200240                 2,40 141,67% 34,80                      1,00000                       34,80000                    34,80 
Servente DER Mão de obra 200130                 2,20 141,67% 31,90                      2,00000                       63,80000                    63,80 

Total (B)                            -                                98,60                         -                      98,60 
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                4,93                      4,93 

                          -   
Total (C)                            -                                  4,93                         -                        4,93 

Custo horário da execução (A + B + C)                            -                             103,53                         -                    103,53 
 (D) Produção da equipe                      1,00 

                           -                             103,53                         -                    103,53 

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID.
CUSTO UNITÁRIO 

MAT.
CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 8 cm DER Materiais 112580  m 5,11              1,00000                5,11000                      5,11 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI Materiais 4491  M      6,81              4,00000              27,24000                    27,24 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI Materiais 4813  M2     250,00              1,00000            250,00000                  250,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 SINAPI Materiais 5069  KG     15,55              0,11000                1,71000                      1,71 
Total (F)                   284,06                                     -                           -                    284,06 

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID.
CUSTO UNITÁRIO 

MAT.
CUSTO UNITÁRIO 

MO/OUTROS
CUSTO UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E 
LANÇ.

DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32                    49,52000              0,01000                2,11000                         2,17000              0,49000                      4,77 

Total (G)                       2,11                                2,17                     0,49                      4,77 
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO 

DER Transporte                           -                             -   
Total (H)                            -                                       -                           -                             -   

(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-022 UNIDADE M3 EMPRÉSTIMO DE 1A CAT 4000-5000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 35,91                                                                 1,00 -                            36,91                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material de jazida comercial (saibro) MERCADO Materiais COT-01 M3 34,95 1,00000               34,95000                           34,95                           

Total (F) 34,95                                                                     -   -                            34,95                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,00000               0,96000                                                     1,00000 -                            1,96                             

Total (G) 0,96                                                                   1,00 -                            1,96                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-001 UNIDADE: T CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE0,96                                                                   1,00 -                            1,96                             

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 2426/48 10m3 média DER Equipamento 321820 3,00000              0,8600                  0,14000                        170,77               161,89                 94,64                440,58                                                          457,42 898,00                         

Total (A) 440,58                                                          457,42 -                            898,00                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 440,58                                                          457,42 -                            898,00                         
 (D) Produção da equipe 457,16                         
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(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,96                                                                   1,00 -                            1,96                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-023 UNIDADE: M3 EMPRÉSTIMO DE 1A CAT 6000-8000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 35,91                                                                 1,00 -                            36,91                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material de jazida comercial (saibro) MERCADO Materiais COT-01 M3 34,95 1,00000               34,95000                           34,95                           

Total (F) 34,95                                                                     -   -                            34,95                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,00000               0,96000                                                     1,00000 -                            1,96                             

Total (G) 0,96                                                                   1,00 -                            1,96                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL
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CCU-024 UNIDADE: M3 EMPRÉSTIMO DE 1A CAT 14000-16000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 35,91                                                                 1,00 -                            36,91                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material de jazida comercial (saibro) MERCADO Materiais COT-01 M3 34,95 1,00000               34,95000                           34,95                           

Total (F) 34,95                                                                     -   -                            34,95                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,00000               0,96000                                                     1,00000 -                            1,96                             

Total (G) 0,96                                                                   1,00 -                            1,96                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-025 UNIDADE: M3 EMPRÉSTIMO DE 3A CAT 4000-5000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 84,50                                                                 1,30 20,82                        106,62                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000               83,26000                           83,26                           

Total (F) 83,26                                                                     -   -                            83,26                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,30000               1,24000                                                     1,30000 -                            2,54                             

Total (G) 1,24                                                                   1,30 -                            2,54                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         1,95000               20,82                        20,82                           

Total (H) -                                                                         -   20,82                        20,82                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-026 UNIDADE: M3 EMPRÉSTIMO DE 3A CAT 8000-10000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 84,50                                                                 1,30 20,82                        106,62                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000               83,26000                           83,26                           

Total (F) 83,26                                                                     -   -                            83,26                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,30000               1,24000                                                     1,30000 -                            2,54                             

Total (G) 1,24                                                                   1,30 -                            2,54                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         1,95000               20,82                        20,82                           

Total (H) -                                                                         -   20,82                        20,82                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-027 UNIDADE M3 EMPRÉSTIMO DE 3A CAT 14000-16000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 84,50                                                                 1,30 20,82                        106,62                         
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(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000               83,26000                           83,26                           

Total (F) 83,26                                                                     -   -                            83,26                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) 
E DESCARGA LIVRE

AMEP Serviço CCUC-001 T 0,96 1,00 -                      1,30000               1,24000                                                     1,30000 -                            2,54                             

Total (G) 1,24                                                                   1,30 -                            2,54                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         1,95000               20,82                        20,82                           

Total (H) -                                                                         -   20,82                        20,82                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-028 UNIDADE M2 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (10X20CM) 23,12                                                             108,32 3,62                          135,06                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000                                     8,70000 8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,36000                                   56,19000 56,19                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,20000                                   38,28000 38,28                           

Total (B) -                                                                 103,17 -                            103,17                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                5,15 5,15                             

Total (C) -                                                                     5,15 -                            5,15                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 108,32 -                            108,32                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                 108,32 -                            108,32                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,05280               3,81000                             3,81                             
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Cal virgem em pó DER Materiais 170100 kg 0,82 5,62800               4,61000                             4,61                             
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,01176               6,55000                             6,55                             
Bloco articulado(Blokret) e=8cm (Fck=35 MPa) DER Materiais 145850 m2 86,80 0,09400               8,15000                             8,15                             

Total (F) 23,12                                                                     -   -                            23,12                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                 23,63500         0,07920               1,87                          1,87                             

Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
75,00 10,50                 72,33500         0,00564               0,40                          0,40                             

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                 70,11500         0,01176               0,82                          0,82                             

Bloco de concreto p/pavimento DER Transporte 10650 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,01692               0,53                          0,53                             

Total (H) -                                                                         -   3,62                          3,62                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-029 UNIDADE: M TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TIPO - 2 C/TUBO 0,40M 259,93                                                          228,40 38,63                        526,96                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000                                     8,70000 8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,45000                                   18,59000 18,59                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,20000                                   38,28000 38,28                           

Total (B) -                                                                   65,57 -                            65,57                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                3,27 3,27                             

Total (C) -                                                                     3,27 -                            3,27                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   68,84 -                            68,84                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   68,84 -                            68,84                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 DER Materiais 180310 ud 98,00 1,00000               98,00000                           98,00                           

Total (F) 98,00                                                                     -   -                            98,00                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,63000               161,93000                                             136,89000 33,67000                  332,49                         
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,45130               -                                                            22,67000 -                            22,67                           

Total (G) 161,93                                                          159,56 33,67                        355,16                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,15700               4,96                          4,96                             

Total (H) -                                                                         -   4,96                          4,96                             
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CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-030 UNIDADE M DRENO PROFUNO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - DPS 09 74,78                                                               16,90 -                            91,68                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 105,12 -                            105,12                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 105,12 -                            105,12                         
 (D) Produção da equipe 113,00                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     0,93 -                            0,93                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo DER Materiais 150055 m2 34,47 1,50000               51,70000                           51,70                           
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000               9,77000                             9,77                             
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650 DER Materiais 141050 ud 139,00 0,07500               10,42000                           10,42                           

Total (F) 71,89                                                                     -   -                            71,89                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO DER Serviço 601200 M3 0,78 33,94 -                      0,34000               0,26000                                                   11,53000 -                            11,79                           
ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Serviço 600600 m3 7,02 11,86 -                      0,37500               2,63000                                                     4,44000 -                            7,07                             

Total (G) 2,89                                                                 15,97 -                            18,86                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-031 UNIDADE M3 CONCRETO MAGRO USINADO, EXCLUSIVE BOMBEAMENTO 409,62                                                            27,10 -                            436,72                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Vibrador imersão gasolina 45mm DER Equipamento 370450 1,00000              1,0000                  -                                5,72                    0,93                      0,65                  5,72                                                                   0,93 6,65                             

Total (A) 5,72                                                                   0,93 -                            6,65                             

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,20000                                   17,40000 17,40                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,19900                                     8,22000 8,22                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,19200                                   38,02000 38,02                           

Total (B) -                                                                   63,64 -                            63,64                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                3,18 3,18                             

Total (C) -                                                                     3,18 -                            3,18                             
Custo horário da execução (A + B + C) 5,72                                                                 67,75 -                            73,47                           
 (D) Produção da equipe 2,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,28                                                                 27,10 -                            29,38                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI Materiais 14041 M3    384,29 1,06000               407,34000                         407,34                         

Total (F) 407,34                                                                  -   -                            407,34                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-032 UNIDADE: M DRENO SUBSUPERFICIAL DE PAVIMENTO - DSSP 37,00                                                               16,50 2,56                          56,06                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,05000                                     4,35000 4,35                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,30000                                     9,57000 9,57                             

Total (B) -                                                                   13,92 -                            13,92                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                0,69 0,69                             

Total (C) -                                                                     0,69 -                            0,69                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   14,61 -                            14,61                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   14,61 -                            14,61                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000               9,77000                             9,77                             
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,16000               10,42000                           10,42                           
Geotextil tecido (Drenos) DER Materiais 140040 m2 7,30 2,15000               15,69000                           15,69                           

Total (F) 35,88                                                                     -   -                            35,88                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Serviço 600600 m3 7,02 11,86 -                      0,16000               1,12000                                                     1,89000 -                            3,01                             

Total (G) 1,12                                                                   1,89 -                            3,01                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         0,24000               2,56                          2,56                             

Total (H) -                                                                         -   2,56                          2,56                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-033 UNIDADE: M DRENO DE REBAIXO - DR 34,06                                                               73,51 -                            107,57                         
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(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,00000                                   31,90000 31,90                           

Total (B) -                                                                   73,22 -                            73,22                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   73,22 -                            73,22                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   73,22 -                            73,22                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo DER Materiais 150055 m2 34,47 0,70000               24,12000                           24,12                           
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000               9,77000                             9,77                             

Total (F) 33,89                                                                     -   -                            33,89                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Serviço 600600 m3 7,02 11,86 -                      0,02500               0,17000                                                     0,29000 -                            0,46                             

Total (G) 0,17                                                                   0,29 -                            0,46                             
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-034 UNIDADE: M SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO 1A - STC 01A 25,18                                                               94,06 5,19                          124,43                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40                     141,67% 34,80 0,10000                                     3,48000 3,48                             
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000                                     8,70000 8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,40000                                   16,52000 16,52                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,95                                          30,30000 30,30                           

Total (B) -                                                                   59,00 -                            59,00                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                2,95 2,95                             

Total (C) -                                                                     2,95 -                            2,95                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   61,95 -                            61,95                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   61,95 -                            61,95                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 8 cm DER Materiais 112580 m 5,11 0,05000               0,25000                             0,25                             
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Total (F) 0,25                                                                       -   -                            0,25                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00100               0,26000                                                     0,20000 0,06000                    0,52                             
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,09600               24,67000                                                 20,86000 5,13000                    50,66                           
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,22000               -                                                            11,05000 -                            11,05                           

Total (G) 24,93                                                               32,11 5,19                          62,23                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-035 UNIDADE: M3 LASTRO DE RACHÃO COM BRITAGEM PARA FUNAÇÃO DE GALERIA CELULAR, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 85,20                                                                 4,75 20,82                        110,77                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000              1,0000                  -                                123,01               141,39                 94,81                123,01                                                          141,39 264,40                         
Escav. hidráulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000              0,6400                  0,36000                        139,53               144,07                 102,51              89,29                                                             129,10 218,39                         

Total (A) 212,30                                                          270,49 -                            482,79                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 2,00000                                   65,24000 65,24                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                 247,94 -                            247,94                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 212,30                                                          518,43 -                            730,73                         
 (D) Produção da equipe 109,00                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,94                                                                   4,75 -                            6,69                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000               83,26000                           83,26                           

Total (F) 83,26                                                                     -   -                            83,26                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         1,95000               20,82                        20,82                           

Total (H) -                                                                         -   20,82                        20,82                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-042 UNIDADE: M2 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INCLUSIVE SUPORTE SIMPLES 9,85                                                                 18,21 -                            28,06                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000              1,0000                  -                                104,06               96,66                    65,14                104,06                                                            96,66 200,72                         
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Total (A) 104,06                                                            96,66 -                            200,72                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 104,06                                                          192,36 -                            296,42                         
 (D) Produção da equipe 10,56                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 9,85                                                                 18,21 -                            28,06                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-043 UNIDADE M2 RELOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 9,29                                                                 37,23 -                            46,52                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000              0,5000                  0,50000                        104,06               96,66                    65,14                52,03                                                               80,90 132,93                         

Total (A) 52,03                                                               80,90 -                            132,93                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 4,00000                                 127,60000 127,60                         

Total (B) -                                                                 127,60 -                            127,60                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 52,03                                                             208,50 -                            260,53                         
 (D) Produção da equipe 5,60                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 9,29                                                                 37,23 -                            46,52                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-044 UNIDADE M DEFENSA METÁLICA A REMOVER 5,78                                                                 20,71 -                            26,49                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000              0,5000                  0,50000                        104,06               96,66                    65,14                52,03                                                               80,90 132,93                         
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000              0,2400                  0,76000                        72,52                 79,73                    61,85                17,40                                                               66,14 83,54                           

Total (A) 69,43                                                             147,04 -                            216,47                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,00000                                   31,90000 31,90                           
Operador da leve DER Mão de obra 200120 2,40                     141,67% 34,80 2,00000                                   69,60000 69,60                           

Total (B) -                                                                 101,50 -                            101,50                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 69,43                                                             248,54 -                            317,97                         
 (D) Produção da equipe 12,00                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,78                                                                 20,71 -                            26,49                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-045 UNIDADE UN SUPORTE DUPLO DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO 254,51                                                            81,86 -                            336,37                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000              0,0200                  -                                18,61                 10,16                    7,04                  0,37                                                                   0,20 0,57                             
Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000              0,0500                  -                                104,06               96,66                    65,14                1,04                                                                   0,96 2,00                             
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000              0,1500                  -                                -                      0,27                      0,19                  -                                                                     0,04 0,04                             

Total (A) 1,41                                                                   1,20 -                            2,61                             

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40                     141,67% 34,80 0,30000                                   10,44000 10,44                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,10000                                     4,13000 4,13                             
Pintor DER Mão de obra 200270 2,85                     141,67% 41,32 0,10000                                     4,13000 4,13                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,60                                          19,14000 19,14                           
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Total (B) -                                                                   37,84 -                            37,84                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                1,89 1,89                             

Total (C) -                                                                     1,89 -                            1,89                             
Custo horário da execução (A + B + C) 1,41                                                                 40,93 -                            42,34                           
 (D) Produção da equipe 0,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,82                                                                 81,86 -                            84,68                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,06400               4,62000                             4,62                             
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,02700               15,05000                           15,05                           
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,07400               4,82000                             4,82                             
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(3m) DER Materiais 160330 ud 108,57 2,00000               217,14000                         217,14                         
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos DER Materiais 100120 l 25,16 0,40000               10,06000                           10,06                           

Total (F) 251,69                                                                  -   -                            251,69                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-046 UNIDADE M CERCA DE TELA COM MOURÕES DE CONCRETO PARA PASSA FAUNA 65,03                                                               27,90 -                            92,93                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000              0,1000                  -                                18,61                 10,16                    7,04                  1,86                                                                   1,01 2,87                             
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000              0,1000                  -                                126,74               131,02                 85,31                12,67                                                               13,10 25,77                           
Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000              0,0800                  -                                123,40               128,29                 83,97                9,87                                                                 10,26 20,13                           
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000              0,7000                  -                                -                      0,27                      0,19                  -                                                                     0,18 0,18                             
Grupo gerador  55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000              0,5000                  0,50000                        57,83                 6,61                      4,53                  28,91                                                                 5,57 34,48                           
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000              0,5000                  0,50000                        -                      2,82                      1,97                  -                                                                     2,39 2,39                             

Total (A) 53,31                                                               32,51 -                            85,82                           

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 20,00000                               638,00000 638,00                         

Total (B) -                                                                 766,32 -                            766,32                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              38,31 38,31                           

Total (C) -                                                                   38,31 -                            38,31                           
Custo horário da execução (A + B + C) 53,31                                                             837,14 -                            890,45                         
 (D) Produção da equipe 30,00                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,77                                                                 27,90 -                            29,67                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,04000               2,89000                             2,89                             
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200               1,11000                             1,11                             
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000               5,09000                             5,09                             
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470               0,30000                             0,30                             
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SINAPI Materiais 7167 M2    29,93 0,50000               14,96000                           14,96                           

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SINAPI Materiais 10933 M2    25,94 1,50000               38,91000                           38,91                           

Total (F) 63,26                                                                     -   -                            63,26                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 13 de 56

1095
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-047 UNIDADE M CERCA DE TELA COM MOURÕES DE CONCRETO 63,04                                                               27,90 -                            90,94                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000              0,1000                  -                                18,61                 10,16                    7,04                  1,86                                                                   1,01 2,87                             
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000              0,1000                  -                                126,74               131,02                 85,31                12,67                                                               13,10 25,77                           
Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000              0,0800                  -                                123,40               128,29                 83,97                9,87                                                                 10,26 20,13                           
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000              0,7000                  -                                -                      0,27                      0,19                  -                                                                     0,18 0,18                             
Grupo gerador  55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000              0,5000                  0,50000                        57,83                 6,61                      4,53                  28,91                                                                 5,57 34,48                           
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000              0,5000                  0,50000                        -                      2,82                      1,97                  -                                                                     2,39 2,39                             

Total (A) 53,31                                                               32,51 -                            85,82                           

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 20,00000                               638,00000 638,00                         

Total (B) -                                                                 766,32 -                            766,32                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              38,31 38,31                           

Total (C) -                                                                   38,31 -                            38,31                           
Custo horário da execução (A + B + C) 53,31                                                             837,14 -                            890,45                         
 (D) Produção da equipe 30,00                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,77                                                                 27,90 -                            29,67                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,04000               2,89000                             2,89                             
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200               1,11000                             1,11                             
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000               5,09000                             5,09                             
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470               0,30000                             0,30                             
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SINAPI Materiais 10933 M2    25,94 2,00000               51,88000                           51,88                           

Total (F) 61,27                                                                     -   -                            61,27                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-048 UNIDADE: M2 CALÇADA COM LASTRO DE BRITA E ACABAMENTO EM CONCRETO 21,04                                                               15,63 4,15                          40,82                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
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Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LASTRO DE BRITA DER Serviço 603900 M3 65,15 66,99 16,01                 0,05500               3,58000                                                     3,68000 0,88000                    8,14                             
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 0,05500               17,46000                                                 11,95000 3,27000                    32,68                           

Total (G) 21,04                                                               15,63 4,15                          40,82                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-049 UNIDADE M RECOMPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, REBOCADO COM FUNAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA BALDRAME)205,37                                                          380,21 15,68                        601,26                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER Serviço 602100 M2 34,20 42,35 -                      1,32800               45,41000                                                 56,24000 -                            101,65                         
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 0,14400               45,72000                                                 31,29000 8,57000                    85,58                           
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AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER Serviço 603000 KG 7,10 9,88 -                      6,90400               49,01000                                                 68,21000 -                            117,22                         
Alvenaria de tijolos cerâmicos de 6 furos (14x9x19cm) com esp.=14cm AMEP Serviço CCUC-002 M2 38,93 139,34 4,05000             1,60000               62,28000                                               222,94000 6,48000                    291,70                         
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,00200               0,63000                                                     0,40000 0,13000                    1,16                             
Argamassa traço 1:2:8 para emboço/reboco com preparo mecânico AMEP Serviço CCUC-003 M3 290,68 141,63 63,58000           0,00800               2,32000                                                     1,13000 0,50000                    3,95                             

Total (G) 205,37                                                          380,21 15,68                        601,26                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-002 UNIDADE M2 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS (14X9X19CM) COM ESP.=14CM 38,93                                                             139,34 4,05                          182,32                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 2,32000                                   95,86000 95,86                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,36313                                   43,48000 43,48                           

Total (B) -                                                                 139,34 -                            139,34                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 139,34 -                            139,34                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                 139,34 -                            139,34                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,02086               1,50000                             1,50                             
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,00313               1,84000                             1,84                             
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00352               1,96000                             1,96                             
Tijolo 6 furos DER Materiais 100020 mil 594,00 0,05662               33,63000                           33,63                           

Total (F) 38,93                                                                     -   -                            38,93                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                 23,63500         0,03129               0,73                          0,73                             

Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
75,00 10,50                 72,33500         0,00313               0,22                          0,22                             

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                 70,11500         0,00352               0,24                          0,24                             

Tijolo DER Transporte 10030 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
3,00 20,69                 28,12452         0,10192               2,86                          2,86                             

Total (H) -                                                                         -   4,05                          4,05                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-003 UNIDADE: M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PARA EMBOÇO/REBOCO COM PREPARO MECÂNICO 290,68                                                          141,63 63,58                        495,89                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
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Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 11,10000                               354,09000 354,09                         

Total (B) -                                                                 354,09 -                            354,09                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 354,09 -                            354,09                         
 (D) Produção da equipe 2,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                 141,63 -                            141,63                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,14000               82,36000                           82,36                           
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,17113               100,96000                         100,96                         
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,19252               107,36000                         107,36                         

Total (F) 290,68                                                                  -   -                            290,68                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                 23,63500         1,59600               37,72                        37,72                           

Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
75,00 10,50                 72,33500         0,17113               12,37                        12,37                           

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                 70,11500         0,19252               13,49                        13,49                           

Total (H) -                                                                         -   63,58                        63,58                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-050 UNIDADE M REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA 15,55                                                               43,01 7,15                          65,71                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,01260                                     1,09000 1,09                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,06400                                     2,64000 2,64                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,12800                                     4,08000 4,08                             

Total (B) -                                                                     7,81 -                            7,81                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                     7,81 -                            7,81                             
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     7,81 -                            7,81                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Fita de sinalização subterrânea ORSE Materiais 12387 M 0,96 1,00000               0,96000                             0,96                             

Total (F) 0,96                                                                       -   -                            0,96                             
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(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

APILOAMENTO MANUAL DER Serviço 601100 m3 0,00 54,81 -                      0,25000               -                                                            13,70000 -                            13,70                           
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,42500               -                                                            21,35000 -                            21,35                           
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS DER Serviço 400500 m3 83,38 0,89 40,88                 0,17500               14,59000                                                   0,15000 7,15000                    21,89                           

Total (G) 14,59                                                               35,20 7,15                          56,94                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-051 UNIDADE UN PROLONGAMENTO DA CAIXA DA ADUTORA 526,54                                                          277,98 35,45                        839,97                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER Serviço 602100 M2 34,20 42,35 -                      4,20000               143,64000                                             177,87000 -                            321,51                         
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 0,28000               88,91000                                                 60,84000 16,67000                  166,42                         
CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO DER Serviço 610600 M 293,99 39,27 9,41                    1,00000               293,99000                                               39,27000 9,41000                    342,67                         

Total (G) 526,54                                                          277,98 26,08                        830,60                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,29630               9,37                          9,37                             

Total (H) -                                                                         -   9,37                          9,37                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-052 UNIDADE M REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTÕES -                                                                   36,54 -                            36,54                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               
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(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,20000                                   17,40000 17,40                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 6,00000                                 191,40000 191,40                         

Total (B) -                                                                 208,80 -                            208,80                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              10,44 10,44                           

Total (C) -                                                                   10,44 -                            10,44                           
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 219,24 -                            219,24                         
 (D) Produção da equipe 6,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   36,54 -                            36,54                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-053 UNIDADE M3 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 15.000M 2,47                                                                   4,05 -                            6,52                             

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. caçamba minério 10m3 severa DER Equipamento 336090 1,00000              0,5500                  0,45000                        158,76               203,30                 106,23              87,31                                                             159,61 246,92                         
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000              1,0000                  -                                126,68               182,09                 116,47              126,68                                                          182,09 308,77                         

Total (A) 213,99                                                          341,70 -                            555,69                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000                                     8,70000 8,70                             

Total (B) -                                                                     8,70 -                            8,70                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 213,99                                                          350,40 -                            564,39                         
 (D) Produção da equipe 86,34                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,47                                                                   4,05 -                            6,52                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-054 UNIDADE M3 REATERRO DE BORDO DE PAVIMENTO 0,78                                                                 33,94 -                            34,72                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000              1,0000                  -                                8,59                    34,60                    33,98                8,59                                                                 34,60 43,19                           

Total (A) 8,59                                                                 34,60 -                            43,19                           

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,40000                                   34,80000 34,80                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 8,00000                                 255,20000 255,20                         

Total (B) -                                                                 322,62 -                            322,62                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              16,13 16,13                           

Total (C) -                                                                   16,13 -                            16,13                           
Custo horário da execução (A + B + C) 8,59                                                               373,35 -                            381,94                         
 (D) Produção da equipe 11,00                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,78                                                                 33,94 -                            34,72                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-055 UNIDADE M BARREIRA DE SILTAGEM 25,41                                                                 4,80 -                            30,21                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,20000                                   17,40000 17,40                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 6,20000                                 197,78000 197,78                         

Total (B) -                                                                 215,18 -                            215,18                         
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(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              10,75 10,75                           

Total (C) -                                                                   10,75 -                            10,75                           
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 225,93 -                            225,93                         
 (D) Produção da equipe 100,00                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     2,25 -                            2,25                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira roliça d=10/15 cm DER Materiais 110150 m 15,64 0,81600               12,76000                           12,76                           
Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,00640               0,09000                             0,09                             
Madeira pinho  2,5 x 6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,34000               1,30000                             1,30                             

Total (F) 14,15                                                                     -   -                            14,15                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL N/TECIDO(GNT) DER Serviço 607000 m2 7,51 1,70 -                      1,50000               11,26000                                                   2,55000 -                            13,81                           

Total (G) 11,26                                                                 2,55 -                            13,81                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-056 UNIDADE M3 CORTE/LIMPEZA, CLASSIFICAÇÃO, ENLEIRAMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE ÁRVORES (VOLUNE ESTÉREO)  COM DISTÂNCIA DE 20KM 32,66                                                             157,25 27,67                        217,58                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              0,6000                  0,40000                        123,40               160,77                 99,65                74,04                                                             136,32 210,36                         
Carreg. frontal pneus 924-K média DER Equipamento 329300 1,00000              0,3000                  0,70000                        126,68               216,57                 124,91              38,00                                                             152,40 190,40                         
Motosserra a gasolina DER Equipamento 370200 2,00000              1,0000                  -                                4,29                    0,20                      0,14                  8,58                                                                   0,40 8,98                             
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000              0,3000                  0,70000                        142,29               77,05                    57,34                42,68                                                               63,25 105,93                         

Total (A) 163,30                                                          352,37 -                            515,67                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Classificador de madeira DER Mão de obra 200311 6,60                     141,67% 95,70 1,00000                                   95,70000 95,70                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,70000                                   60,90000 60,90                           
Operador de equipamentos manuais DER Mão de obra 200160 2,25                     141,67% 32,62 2,00000                                   65,24000 65,24                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 6,00                                        191,40000 191,40                         

Total (B) -                                                                 413,24 -                            413,24                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              20,66 20,66                           

Total (C) -                                                                   20,66 -                            20,66                           
Custo horário da execução (A + B + C) 163,30                                                          786,27 -                            949,57                         
 (D) Produção da equipe 5,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 32,66                                                             157,25 -                            189,91                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Árvore / Madeira DER Transporte 19191 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
24,00 10,50                 34,59500         0,80000               27,67                        27,67                           
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Total (H) -                                                                         -   27,67                        27,67                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-058 UNIDADE UN REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE TELEFONIA OU ENTRADA DE ENERGIA 440,71                                                      2.118,42 -                            2.559,13                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              1,0000                  -                                123,40               160,77                 99,65                123,40                                                          160,77 284,17                         

Total (A) 123,40                                                          160,77 -                            284,17                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,0000                                     87,00000 87,00                           
Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 2,0000                                   101,50000 101,50                         
Topógrafo DER Mão de obra 210080 6,60                     141,67% 95,70 1,0000                                     95,70000 95,70                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 4,0000                                   127,60000 127,60                         

Total (B) -                                                                 411,80 -                            411,80                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              20,59 20,59                           

Total (C) -                                                                   20,59 -                            20,59                           
Custo horário da execução (A + B + C) 123,40                                                          593,16 -                            716,56                         
 (D) Produção da equipe 0,28                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 440,71                                                      2.118,42 -                            2.559,13                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-059 UNIDADE M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2, 450/750V 8,09                                                                   3,46 -                            11,55                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 0,04000                                     2,03000 2,03                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,04000                                     1,27000 1,27                             

Total (B) -                                                                     3,30 -                            3,30                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                0,16 0,16                             

Total (C) -                                                                     0,16 -                            0,16                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                     3,46 -                            3,46                             
 (D) Produção da equipe 1,00                             
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(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     3,46 -                            3,46                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2.5 mm2, 450/750v - fornecimento - CORFIO 
OU RCM CABOS

MERCADO Materiais COT-03 M 6,77 1,19000               8,05000                             8,05                             

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI Materiais 21127 UN    4,74 0,00900               0,04000                             0,04                             

Total (F) 8,09                                                                       -   -                            8,09                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-060 UNIDADE UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2 10,47                                                                 8,67 -                            19,14                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 0,10000                                     5,07000 5,07                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,10000                                     3,19000 3,19                             

Total (B) -                                                                     8,26 -                            8,26                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                0,41 0,41                             

Total (C) -                                                                     0,41 -                            0,41                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                     8,67 -                            8,67                             
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     8,67 -                            8,67                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Conector Pierce IP-66 10mm² MERCADO Materiais COT-05 UN 10,47 1,00000               10,47000                           10,47                           

Total (F) 10,47                                                                     -   -                            10,47                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL
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CCU-061 UNIDADE: UN LUNINÁRIA LED EXTERNA, COM 01 LAMPADA LED 70W, COM DRIVER MULTITENSÃO (100A 250V) INTEGRADO, COM ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, COR 3000K COM FOTOCONTROLADOR1.010,40                                                       134,89 -                            1.145,29                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              0,2388                  0,76120                        123,40               160,77                 99,65                29,46                                                             114,24 143,70                         

Total (A) 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 0,23810                                   12,08000 12,08                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,23810                                     7,59000 7,59                             

Total (B) -                                                                   19,67 -                            19,67                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                0,98 0,98                             

Total (C) -                                                                     0,98 -                            0,98                             
Custo horário da execução (A + B + C) 29,46                                                             134,89 -                            164,35                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 29,46                                                             134,89 -                            164,35                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Luminária LED externa, com 01 lampada LED 70W, com driver multitensão 
(100A 250V) integrado, com acessório de fixação, cor 3000K com 
fotocontrolador

MERCADO Materiais COT-06 UN 980,89 1,00000               980,88000                         980,88                         

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI Materiais 21127 UN    4,74 0,01400               0,06000                             0,06                             

Total (F) 980,94                                                                  -   -                            980,94                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-062 UNIDADE: UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRACO PARA LUNINÁRIA PÚBLICA EM FERRO GALVANIZADO, Ø25MM, COMPRIMENTO DE 3,00M 29,46                                                             172,63 -                            202,09                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              0,2388                  0,76120                        123,40               160,77                 99,65                29,46                                                             114,24 143,70                         

Total (A) 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 0,67300                                   34,15000 34,15                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,67300                                   21,46000 21,46                           

Total (B) -                                                                   55,61 -                            55,61                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                2,78 2,78                             

Total (C) -                                                                     2,78 -                            2,78                             
Custo horário da execução (A + B + C) 29,46                                                             172,63 -                            202,09                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 29,46                                                             172,63 -                            202,09                         
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(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Braco para Luminária Pública em ferro galvanizado, Ø25mm, comprimento de 
2,00m

MERCADO Materiais COT-07 UN 153,62 -                                      -                               

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-063 UNIDADE: UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, PADRÃO COPEL DE DISTRIBUIÇÃO - H = 12M - RESISTÊNCIA DE 600 DAN 1.967,83                                                       884,30 38,82                        2.890,95                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              0,0810                  0,91900                        123,40               160,77                 99,65                9,99                                                               104,60 114,59                         

Total (A) 9,99                                                               104,60 -                            114,59                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Eletricista DER Mão de obra 210150 3,50                     141,67% 50,75 9,58200                                 486,28000 486,28                         
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,94800                                   94,04000 94,04                           

Total (B) -                                                                 580,32 -                            580,32                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              29,01 29,01                           

Total (C) -                                                                   29,01 -                            29,01                           
Custo horário da execução (A + B + C) 9,99                                                               713,93 -                            723,92                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 9,99                                                               713,93 -                            723,92                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINAPI Materiais 41209 UN    1.791,72 1,00000               1.791,72000                      1.791,72                     

Total (F) 1.791,72                                                               -   -                            1.791,72                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 0,78400               166,12000                                             170,37000 38,82000                  375,31                         

Total (G) 166,12                                                          170,37 38,82                        375,31                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-064 UNIDADE UN REMOÇÃO DE BRAÇO E LUNINÁRIA EXISTENTE 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         
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(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000              0,2388                  0,76120                        123,40               160,77                 99,65                29,46                                                             114,24 143,70                         

Total (A) 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 29,46                                                             114,24 -                            143,70                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-067 UNIDADE: UN EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE 5.000 LITROS EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO SOBRE ESTURUTRA DE MADEIRA 11.678,25                                                 1.144,58 -                            12.822,83                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI Serviço 102617 UN 3.075,02 582,08 -                      1,00000               3.075,02000                                          582,08000 -                            3.657,10                     

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI Serviço 89408 UN 3,80 6,30 -                      3,00000               11,40000                                                 18,90000 -                            30,30                           

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI Serviço 89972 UN 45,85 13,77 -                      1,00000               45,85000                                                 13,77000 -                            59,62                           

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI Serviço 94648 M 6,25 6,13 -                      19,00000             118,75000                                             116,47000 -                            235,22                         

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI Serviço 94688 UN 5,96 7,33 -                      2,00000               11,92000                                                 14,66000 -                            26,58                           

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

SINAPI Serviço 94703 UN 16,25 6,27 -                      1,00000               16,25000                                                   6,27000 -                            22,52                           

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI Serviço 94796 UN 35,04 8,76 -                      1,00000               35,04000                                                   8,76000 -                            43,80                           

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS

SINAPI Serviço 98462 UN 8.364,02 383,67 -                      1,00000               8.364,02000                                          383,67000 -                            8.747,69                     

Total (G) 11.678,25                                                 1.144,58 -                            12.822,83                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-075 UNIDADE: M2 -                                                                     0,15 -                            0,15                             

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW

DNIT Equipamento E9509 1,00000              1,0000                  -                                -                      248,18                 79,89                -                                                                 248,18 248,18                         

Total (A) -                                                                 248,18 -                            248,18                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 248,18 -                            248,18                         
 (D) Produção da equipe 1.623,91                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     0,15 -                            0,15                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO
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Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-077 UNIDADE: M3  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO -                                                                     3,78 -                            3,78                             

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Vibrador imersão elétrico 45mm DER Equipamento 341450 1,00000              1,0000                  -                                -                      0,55                      0,39                  -                                                                     0,55 0,55                             

Total (A) -                                                                     0,55 -                            0,55                             

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,00000                                   31,90000 31,90                           

Total (B) -                                                                   31,90 -                            31,90                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                1,59 1,59                             

Total (C) -                                                                     1,59 -                            1,59                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   34,04 -                            34,04                           
 (D) Produção da equipe 9,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     3,78 -                            3,78                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-078 UNIDADE: M2 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS -                                                                     6,06 -                            6,06                             

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 0,28891              1,0000                  -                                -                      0,27                      0,19                  -                                                                     0,07 0,07                             

Total (A) -                                                                     0,07 -                            0,07                             

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,28891                                     9,21000 9,21                             

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 28 de 56

1110
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (B) -                                                                     9,21 -                            9,21                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                0,46 0,46                             

Total (C) -                                                                     0,46 -                            0,46                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                     9,74 -                            9,74                             
 (D) Produção da equipe 1,61                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     6,06 -                            6,06                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-080 UNIDADE: M CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1.143,62                                                       460,96 148,80                      1.753,38                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000              1,0000                  -                                43,03                 385,79                 216,84              43,03                                                             385,78 428,81                         

Total (A) 43,03                                                             385,78 -                            428,81                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 43,03                                                             481,48 -                            524,51                         
 (D) Produção da equipe 3,32                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,96                                                             145,02 -                            157,98                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 
longitUNinal de 31 kN/m

AMEP Serviço CCUC-004 M 15,46 0,53 -                      1,60000               24,73000                                                   0,84000 -                            25,57                           

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,09000               28,61000                                                 18,44000 6,08000                    53,13                           
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 0,30000               63,57000                                                 65,19000 14,85000                  143,61                         
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO DER Serviço 516100 M3 86,06 9,26 20,82                 3,00000               258,18000                                               27,78000 62,46000                  348,42                         
Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 
5,00 m - areia e brita comerciais

AMEP Serviço CCUC-005 M 755,57 203,69 65,41000           1,00000               755,57000                                             203,69000 65,41000                  1.024,67                     
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Total (G) 1.130,66                                                       315,94 148,80                      1.595,40                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-004 UNIDADE: M APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUNINAL DE 31 KN/M 15,46                                                                 0,53 -                            15,99                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
 (D) Produção da equipe 180,00                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                     0,53 -                            0,53                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal 
de 31 kN/m

DNIT Materiais M1553 m² 14,73 1,05000               15,46000                           15,46                           

Total (F) 15,46                                                                     -   -                            15,46                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-005 UNIDADE: M CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 755,57                                                          203,69 65,41                        1.024,67                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW DNIT Equipamento E9052 2,00000              1,0000                  -                                56,91                 160,54                 105,86              113,82                                                          321,08 434,90                         
Grupo gerador - 113 kVA DNIT Equipamento E9779 1,00000              1,0000                  -                                79,13                 12,37                    8,10                  79,12                                                               12,37 91,49                           
Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW DNIT Equipamento E9022 1,00000              1,0000                  -                                -                      109,92                 80,68                -                                                                 109,91 109,91                         

Total (A) 192,94                                                          443,36 -                            636,30                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                   63,80 -                            63,80                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
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Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 192,94                                                          507,16 -                            700,10                         
 (D) Produção da equipe 23,42                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 8,23                                                                 21,65 -                            29,88                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      0,71000               -                                                              2,68000 -                            2,68                             
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      2,14600               15,47000                                                 14,12000 -                            29,59                           
CONCRETO FCK = 25 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605800 M3 342,55 217,32 89,81                 0,71000               243,21000                                             154,29000 63,76000                  461,26                         
FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ- DNIT Serviço 3117750 M² 18,39 0,00 -                      10,40000             191,25000                                                            -   -                            191,25                         

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA TELCON Q-138 OU EQUIVALENTE DER Serviço 504920 kg 8,96 0,33 0,05                    33,19333             297,41000                                               10,95000 1,65000                    310,01                         

Total (G) 747,34                                                          182,04 65,41                        994,79                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-081 UNIDADE: M CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1.671,45                                                       735,55 200,31                      2.607,31                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000              1,0000                  -                                43,03                 385,79                 216,84              43,03                                                             385,78 428,81                         

Total (A) 43,03                                                             385,78 -                            428,81                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 43,03                                                             481,48 -                            524,51                         
 (D) Produção da equipe 2,49                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 17,28                                                             193,36 -                            210,64                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 
longitUNinal de 31 kN/m

AMEP Serviço CCUC-004 M 15,46 0,53 -                      2,50000               38,65000                                                   1,32000 -                            39,97                           

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,14700               46,73000                                                 30,12000 9,94000                    86,79                           
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 0,50000               105,95000                                             108,66000 24,76000                  239,37                         
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO DER Serviço 516100 M3 86,06 9,26 20,82                 5,00000               430,30000                                               46,30000 104,10000               580,70                         
Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 
1,00 m - areia e brita comerciais

AMEP Serviço CCUC-006 M 1.032,54 355,79 61,51000           1,00000               1.032,54000                                          355,79000 61,51000                  1.449,84                     

Total (G) 1.654,17                                                       542,19 200,31                      2.396,67                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-006 UNIDADE: M 1.032,54                                                       355,79 61,51                        1.449,84                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW DNIT Equipamento E9052 2,00000              1,0000                  -                                56,91                 160,54                 105,86              113,82                                                          321,08 434,90                         
Grupo gerador - 113 kVA DNIT Equipamento E9779 1,00000              1,0000                  -                                79,13                 12,37                    8,10                  79,12                                                               12,37 91,49                           
Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW DNIT Equipamento E9022 1,00000              1,0000                  -                                -                      109,92                 80,68                -                                                                 109,91 109,91                         

Total (A) 192,94                                                          443,36 -                            636,30                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                   63,80 -                            63,80                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 192,94                                                          507,16 -                            700,10                         
 (D) Produção da equipe 15,07                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,80                                                               33,65 -                            46,45                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      0,66800               -                                                              2,52000 -                            2,52                             
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      24,99000             180,17000                                             164,43000 -                            344,60                         
CONCRETO FCK = 25 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605800 M3 342,55 217,32 89,81                 0,66800               228,82000                                             145,16000 59,99000                  433,97                         
FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ- DNIT Serviço 3117750 M² 18,39 0,00 -                      18,40000             338,37000                                                            -   -                            338,37                         

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA TELCON Q-138 OU EQUIVALENTE DER Serviço 504920 kg 8,96 0,33 0,05                    30,40000             272,38000                                               10,03000 1,52000                    283,93                         

Total (G) 1.019,74                                                       322,14 61,51                        1.403,39                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-082 UNIDADE: M 1.190,70                                                       591,46 119,68                      1.901,84                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000              1,0000                  -                                43,03                 385,79                 216,84              43,03                                                             385,78 428,81                         

Total (A) 43,03                                                             385,78 -                            428,81                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000                                   95,70000 95,70                           

Total (B) -                                                                   95,70 -                            95,70                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               

CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00

CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
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Custo horário da execução (A + B + C) 43,03                                                             481,48 -                            524,51                         
 (D) Produção da equipe 2,85                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 15,12                                                             169,19 -                            184,31                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 
longitUNinal de 31 kN/m

AMEP Serviço CCUC-004 M 15,46 0,53 -                      2,10000               32,46000                                                   1,11000 -                            33,57                           

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,11400               36,24000                                                 23,36000 7,71000                    67,31                           
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 0,40000               84,76000                                                 86,92000 19,80000                  191,48                         
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO DER Serviço 516100 M3 86,06 9,26 20,82                 1,40000               120,48000                                               12,96000 29,14000                  162,58                         
Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 
2,50m - areia e brita comerciais
m - areia e brita comerciais

AMEP Serviço CCUC-007 M 901,64 297,92 63,03000           1,00000               901,64000                                             297,92000 63,03000                  1.262,59                     

Total (G) 1.175,58                                                       422,27 119,68                      1.717,53                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-007 UNIDADE: M 901,64                                                          297,92 63,03                        1.262,59                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW DNIT Equipamento E9052 2,00000              1,0000                  -                                56,91                 160,54                 105,86              113,82                                                          321,08 434,90                         
Grupo gerador - 113 kVA DNIT Equipamento E9779 1,00000              1,0000                  -                                79,13                 12,37                    8,10                  79,12                                                               12,37 91,49                           
Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW DNIT Equipamento E9022 1,00000              1,0000                  -                                -                      109,92                 80,68                -                                                                 109,91 109,91                         

Total (A) 192,94                                                          443,36 -                            636,30                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                   63,80 -                            63,80                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 192,94                                                          507,16 -                            700,10                         
 (D) Produção da equipe 18,29                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 10,54                                                               27,72 -                            38,26                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      0,68500               -                                                              2,58000 -                            2,58                             
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      16,52450             119,14000                                             108,73000 -                            227,87                         
CONCRETO FCK = 25 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605800 M3 342,55 217,32 89,81                 0,68500               234,64000                                             148,86000 61,51000                  445,01                         
FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ- DNIT Serviço 3117750 M² 18,39 0,00 -                      14,40000             264,81000                                                            -   -                            264,81                         

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA TELCON Q-138 OU EQUIVALENTE DER Serviço 504920 kg 8,96 0,33 0,05                    30,41500             272,51000                                               10,03000 1,52000                    284,06                         

Total (G) 891,10                                                          270,20 63,03                        1.224,33                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,0M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 33 de 56

1115
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-083 UNIDADE: UN  BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDAM - AREIA E BRITA COMERCIAIS 5.946,74                                                   5.916,26 449,30                      12.312,30                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      5,42500               -                                                            20,50000 -                            20,50                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,27500               87,42000                                                 56,35000 18,60000                  162,37                         
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      381,50000           2.750,61000                                       2.510,27000 -                            5.260,88                     
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 5,42500               1.722,65000                                       1.178,96000 323,00000               3.224,61                     
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 2,17500               460,88000                                             472,67000 107,70000               1.041,25                     

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      41,75000             925,18000                                          1.677,51000 -                            2.602,69                     

Total (G) 5.946,74                                                   5.916,26 449,30                      12.312,30                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-084 UNIDADE: UN  BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDAM - AREIA E BRITA COMERCIAIS 11.155,29                                               10.687,83 827,37                      22.670,49                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
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Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      10,43000             -                                                            39,42000 -                            39,42                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,69000               219,35000                                             141,39000 46,67000                  407,41                         
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      777,00000           5.602,17000                                       5.112,66000 -                            10.714,83                   
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 10,43000             3.311,94000                                       2.266,64000 621,00000               6.199,58                     
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 3,22500               683,37000                                             700,85000 159,70000               1.543,92                     

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      60,40000             1.338,46000                                       2.426,87000 -                            3.765,33                     

Total (G) 11.155,29                                               10.687,83 827,37                      22.670,49                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCUC-008 UNIDADE: KG AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO 7,21                                    6,58                              -                            13,79                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

DER Equipamento 0,20000              -                         0,02000                        

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85                     141,67% 41,32 0,09000             3,71000                        3,71                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,09000             2,87000                        2,87                             

Total (B) -                                      6,58                              -                            6,58                             
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                      -                                -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      6,58                              -                            6,58                             
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      6,58                              -                            6,58                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500               0,21000                             0,21                             
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,10000               7,00000                             7,00                             

Total (F) 7,21                                    -                                -                            7,21                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                      -                                -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               
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CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-085 UNIDADE: UN  BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDAM - AREIA E BRITA COMERCIAIS 9.489,80                                                   9.213,02 717,09                      19.419,91                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      8,93000               -                                                            33,75000 -                            33,75                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,43500               138,28000                                               89,14000 29,42000                  256,84                         
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      637,50000           4.596,37000                                       4.194,75000 -                            8.791,12                     
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 8,93000               2.835,63000                                       1.940,66000 531,69000               5.307,98                     
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 3,15000               667,48000                                             684,55000 155,98000               1.508,01                     

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      56,50000             1.252,04000                                       2.270,17000 -                            3.522,21                     

Total (G) 9.489,80                                                   9.213,02 717,09                      19.419,91                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-086 UNIDADE: UN  BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDAM - AREIA E BRITA COMERCIAIS 14.192,51                                               13.390,85 961,54                      28.544,90                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               
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(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      12,02000             -                                                            45,43000 -                            45,43                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,78000               247,96000                                             159,83000 52,75000                  460,54                         
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      1.099,50000       7.927,39000                                       7.234,71000 -                            15.162,10                   
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 12,02000             3.816,83000                                       2.612,18000 715,67000               7.144,68                     
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 3,90000               826,41000                                             847,54000 193,12000               1.867,07                     

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      62,00000             1.373,92000                                       2.491,16000 -                            3.865,08                     

Total (G) 14.192,51                                               13.390,85 961,54                      28.544,90                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-087 UNIDADE: UN  BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDAM - AREIA E BRITA COMERCIAIS 12.928,28                                               12.445,75 985,95                      26.359,98                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

 Adensamento de concreto por vibrador de imersão AMEP Serviço CCU-077 M3 0,00 3,78 -                      12,17500             -                                                            46,02000 -                            46,02                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Serviço 604000 M3 317,90 204,92 67,64                 0,67500               214,58000                                             138,32000 45,65000                  398,55                         
Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação AMEP Serviço CCUC-008 KG 7,21 6,58 -                      878,00000           6.330,38000                                       5.777,24000 -                            12.107,62                   
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605500 M3 317,54 217,32 59,54                 12,17500             3.866,04000                                       2.645,87000 724,89000               7.236,80                     
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 4,35000               921,76000                                             945,34000 215,41000               2.082,51                     

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      72,00000             1.595,52000                                       2.892,96000 -                            4.488,48                     

Total (G) 12.928,28                                               12.445,75 985,95                      26.359,98                   
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               
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CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-088 UNIDADE: M3 198,66                                                          183,64 42,22                        424,52                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 105,12 -                            105,12                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                5,25 5,25                             

Total (C) -                                                                     5,25 -                            5,25                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                 110,37 -                            110,37                         
 (D) Produção da equipe 3,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                   31,53 -                            31,53                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra de mão (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,30000               18,74000                           18,74                           

Total (F) 18,74                                                                     -   -                            18,74                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,70000               179,92000                                             152,11000 37,42000                  369,45                         

Total (G) 179,92                                                          152,11 37,42                        369,45                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         0,45000               4,80                          4,80                             

Total (H) -                                                                         -   4,80                          4,80                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-089 UNIDADE: M3 257,04                                                          217,30 53,46                        527,80                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000              1,0000                  -                                18,61                 10,16                    7,04                  18,61                                                               10,16 28,77                           
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 3,00000              0,6900                  0,31000                        -                      0,27                      0,19                  -                                                                     0,73 0,73                             
Vibrador imersão gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000              1,0000                  -                                5,72                    0,93                      0,65                  11,44                                                                 1,86 13,30                           

Total (A) 30,05                                                               12,75 -                            42,80                           
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,20000                                   17,40000 17,40                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 14,00000                               446,60000 446,60                         

Total (B) -                                                                 505,32 -                            505,32                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              25,20 25,20                           

Total (C) -                                                                   25,20 -                            25,20                           
Custo horário da execução (A + B + C) 30,05                                                             543,27 -                            573,32                         
 (D) Produção da equipe 2,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,02                                                             217,30 -                            229,32                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.

CONCRETO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.
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Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,64000               46,24000                           46,24                           
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,27000               150,57000                         150,57                         
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000               48,21000                           48,21                           

Total (F) 245,02                                                                  -   -                            245,02                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                 23,63500         0,96000               22,68                        22,68                           

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                 70,11500         0,27000               18,93                        18,93                           

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         1,11000               11,85                        11,85                           

Total (H) -                                                                         -   53,46                        53,46                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-090 UNIDADE: M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇM 198,66                               183,64                          42,22                        424,52                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000             63,80000                      63,80                           

Total (B) -                                      105,12                          -                            105,12                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,25                              5,25                             

Total (C) -                                      5,25                              -                            5,25                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      110,37                          -                            110,37                         
 (D) Produção da equipe 3,50                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      31,53                            -                            31,53                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra de mão (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,30000               18,74000                           18,74                           

Total (F) 18,74                                  -                                -                            18,74                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,70000               179,92800                         152,11000                   37,42000                  369,46                         

Total (G) 179,93                               152,11                          37,42                        369,46                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra de mão selecionada DER Transporte 19410 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                    10,67929         0,45000               4,80                          4,80                             

Total (H) -                                      -                                4,80                          4,80                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL
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CCU-092 UNIDADE: M CORPO DE BSTC 1,50M COM BERÇO 1.853,59                            406,83                          92,47                        2.352,89                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000              1,0000                  -                                89,96                 123,30                 90,14                89,96                                  123,30                          213,26                         

Total (A) 89,96                                  123,30                          -                            213,26                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,50000             43,50000                      43,50                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 4,00000             127,60000                   127,60                         

Total (B) -                                      212,42                          -                            212,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 10,62                            10,62                           

Total (C) -                                      10,62                            -                            10,62                           
Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                                  346,34                          -                            436,30                         
 (D) Produção da equipe 2,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 44,98                                  173,17                          -                            218,15                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 1,00000               1.583,80000                      1.583,80                     

Total (F) 1.583,80                            -                                -                            1.583,80                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,02500               6,55000                             5,12000                        1,56000                    13,23                           
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           0,94700               188,13000                         173,90000                   39,98000                  402,01                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      1,36000               30,13000                           54,64000                      -                            84,77                           

Total (G) 224,81                               233,66                          41,54                        500,01                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         1,61000               50,93                        50,93                           

Total (H) -                                      -                                50,93                        50,93                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-093 UNIDADE: UN BOCA DE BSTC 1,50M 1.845,40                            2.475,57                       260,75                      4.581,72                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 5,00000             159,50000                   159,50                         

Total (B) -                                      209,52                          -                            209,52                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 10,47                            10,47                           

Total (C) -                                      10,47                            -                            10,47                           
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      219,99                          -                            219,99                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      219,99                          -                            219,99                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 40 de 56

1122
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           6,17600               1.226,92000                      1.134,16000                260,75000               2.621,83                     
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      27,91000             618,48000                         1.121,42000                -                            1.739,90                     

Total (G) 1.845,40                            2.255,58                       260,75                      4.361,73                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-094 UNIDADE: M 3.677,07                                                       759,03 184,94                      4.621,04                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000              1,0000                  -                                89,96                 123,30                 90,14                89,96                                                             123,30 213,26                         

Total (A) 89,96                                                             123,30 -                            213,26                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,50000                                   43,50000 43,50                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 4,00000                                 127,60000 127,60                         

Total (B) -                                                                 212,42 -                            212,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              10,62 10,62                           

Total (C) -                                                                   10,62 -                            10,62                           
Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                                                             346,34 -                            436,30                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 89,96                                                             346,34 -                            436,30                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 2,00000               3.167,60000                      3.167,60                     

Total (F) 3.167,60                                                               -   -                            3.167,60                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,05000               13,10000                                                 10,24000 3,12000                    26,46                           
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           1,89400               376,27000                                             347,81000 79,96000                  804,04                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      1,36000               30,14000                                                 54,64000 -                            84,78                           

Total (G) 419,51                                                          412,69 83,08                        915,28                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         3,22000               101,86                      101,86                         

Total (H) -                                                                         -   101,86                      101,86                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-095 UNIDADE: M 5.493,89                                                   1.199,42 277,37                      6.970,68                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000              1,0000                  -                                89,96                 123,30                 90,14                89,96                                                             123,30 213,26                         

CORPO DE BTTC 1,50M COM BERÇO

CORPO DE BDTC 1,50M COM BERÇO
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Total (A) 89,96                                                             123,30 -                            213,26                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000                                   41,32000 41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 5,00000                                 159,50000 159,50                         

Total (B) -                                                                 287,82 -                            287,82                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                              14,39 14,39                           

Total (C) -                                                                   14,39 -                            14,39                           
Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                                                             425,51 -                            515,47                         
 (D) Produção da equipe 0,70                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 128,51                                                          607,87 -                            736,38                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 3,00000               4.751,40000                      4.751,40                     

Total (F) 4.751,40                                                               -   -                            4.751,40                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,07500               19,66000                                                 15,37000 4,68000                    39,71                           
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           2,84000               564,19000                                             521,53000 119,90000               1.205,62                     
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      1,36000               30,13000                                                 54,65000 -                            84,78                           

Total (G) 613,98                                                          591,55 124,58                      1.330,11                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         4,83000               152,79                      152,79                         

Total (H) -                                                                         -   152,79                      152,79                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-096 UNIDADE: UN BOCA DE BTTC 1,50M 3.178,99                            4.165,11                       458,97                      7.803,07                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 8,00000             255,20000                   255,20                         

Total (B) -                                      305,22                          -                            305,22                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 15,26                            15,26                           

Total (C) -                                      15,26                            -                            15,26                           
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      320,48                          -                            320,48                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      320,48                          -                            320,48                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           10,87100             2.159,63000                      1.996,35000                458,97000               4.614,95                     
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      46,00000             1.019,36000                      1.848,28000                -                            2.867,64                     

Total (G) 3.178,99                            3.844,63                       458,97                      7.482,59                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-097 UNIDADE: UN BOCA DE BSTC 0,60M 363,77                               594,24                          44,20                        1.002,21                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000             63,80000                      63,80                           

Total (B) -                                      113,82                          -                            113,82                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,69                              5,69                             

Total (C) -                                      5,69                              -                            5,69                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      119,51                          -                            119,51                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      119,51                          -                            119,51                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           1,04700               207,99000                         192,27000                   44,20000                  444,46                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      7,03000               155,78000                         282,46000                   -                            438,24                         

Total (G) 363,77                               474,73                          44,20                        882,70                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-098 UNIDADE: UN BOCA DE BDTC 1,50M 2.511,59                            3.319,67                       359,75                      6.191,01                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
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Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 6,50000             207,35000                   207,35                         

Total (B) -                                      257,37                          -                            257,37                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 12,86                            12,86                           

Total (C) -                                      12,86                            -                            12,86                           
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      270,23                          -                            270,23                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      270,23                          -                            270,23                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           8,52100               1.692,78000                      1.564,79000                359,75000               3.617,32                     
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      36,95000             818,81000                         1.484,65000                -                            2.303,46                     

Total (G) 2.511,59                            3.049,44                       359,75                      5.920,78                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-099 UNIDADE: UN BOCA DE BSTC 0,80M 524,26                               802,07                          64,08                        1.390,41                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000             63,80000                      63,80                           

Total (B) -                                      113,82                          -                            113,82                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,69                              5,69                             

Total (C) -                                      5,69                              -                            5,69                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      119,51                          -                            119,51                         
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      119,51                          -                            119,51                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           1,51800               301,56000                         278,76000                   64,08000                  644,40                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      10,05000             222,70000                         403,80000                   -                            626,50                         
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Total (G) 524,26                               682,56                          64,08                        1.270,90                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-100 UNIDADE: M CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO 545,77                               147,14                          35,10                        728,01                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000              1,0000                  -                                72,52                 79,73                    61,85                72,52                                  79,73                            152,25                         

Total (A) 72,52                                  79,73                            -                            152,25                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,50000             43,50000                      43,50                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,50000             20,66000                      20,66                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000             95,70000                      95,70                           

Total (B) -                                      159,86                          -                            159,86                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,99                              7,99                             

Total (C) -                                      7,99                              -                            7,99                             
Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                                  247,58                          -                            320,10                         
 (D) Produção da equipe 4,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 18,13                                  61,89                            -                            80,02                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 DER Materiais 180820 ud 449,92 1,00000               449,92000                         449,92                         

Total (F) 449,92                               -                                -                            449,92                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,01000               2,62000                             2,04000                        0,62000                    5,28                             
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           0,30000               59,59000                           55,09000                      12,66000                  127,34                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      0,70000               15,51000                           28,12000                      -                            43,63                           

Total (G) 77,72                                  85,25                            13,28                        176,25                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,69000               21,82                        21,82                           

Total (H) -                                      -                                21,82                        21,82                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-101 UNIDADE: M CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO 338,62                               94,02                            16,54                        449,18                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000              1,0000                  -                                72,52                 79,73                    61,85                72,52                                  79,73                            152,25                         

Total (A) 72,52                                  79,73                            -                            152,25                         
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,50000             43,50000                      43,50                           
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,50000             20,66000                      20,66                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 3,00000             95,70000                      95,70                           

Total (B) -                                      159,86                          -                            159,86                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,99                              7,99                             
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Total (C) -                                      7,99                              -                            7,99                             
Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                                  247,58                          -                            320,10                         
 (D) Produção da equipe 6,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,08                                  41,26                            -                            53,34                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 DER Materiais 180620 ud 279,80 1,00000               279,80000                         279,80                         

Total (F) 279,80                               -                                -                            279,80                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00800               2,09000                             1,63900                        0,49000                    4,22                             
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lançm AMEP Serviço CCU-090 M3 198,66 183,64 42,22000           0,16900               33,57000                           31,03500                      7,13000                    71,74                           
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      0,50000               11,08000                           20,09000                      -                            31,17                           

Total (G) 46,74                                  52,76                            7,62                          107,12                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 T 
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,28200               8,92                          8,92                             

Total (H) -                                      -                                8,92                          8,92                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-102 UNIDADE: M MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO) 11,37                                  29,18                            2,03                          42,58                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Grupo gerador  55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000              0,45000                0,55000                        57,83                 6,61                      4,53                  26,02                                  5,46                              31,48                           
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000              0,45000                0,55000                        -                      2,82                      1,97                  -                                      2,35                              2,35                             

Total (A) 26,02                                  7,81                              -                            33,83                           
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,0000 87,00000                      87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 6,0000 191,40000                   191,40                         

Total (B) -                                      278,40                          -                            278,40                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,92                            13,92                           

Total (C) -                                      13,92                            -                            13,92                           
Custo horário da execução (A + B + C) 26,02                                  300,13                          -                            326,15                         
 (D) Produção da equipe 15,00                           
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,73                                    20,00                            -                            21,73                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00050               0,13000                             0,10000                        0,03000                    0,26                             
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,03400               8,73000                             7,38000                        1,81000                    17,92                           
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,01800               -                                      0,90000                        -                            0,90                             
LASTRO DE BRITA DER Serviço 603900 M3 65,15 66,99 16,01                 0,01200               0,78000                             0,80000                        0,19000                    1,77                             

Total (G) 9,64                                    9,18                              2,03                          20,85                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 46 de 56

1128
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-103 UNIDADE: M SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1 30,63                                  101,13                          6,31                          138,07                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40                     141,67% 34,80 0,10000             3,48000                        3,48                             
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,40000             16,52000                      16,52                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,95                    30,30000                      30,30                           

Total (B) -                                      59,00                            -                            59,00                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,95                              2,95                             

Total (C) -                                      2,95                              -                            2,95                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      61,95                            -                            61,95                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      61,95                            -                            61,95                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 8 cm DER Materiais 112580 m 5,11 0,06000               0,30000                             0,30                             

Total (F) 0,30                                    -                                -                            0,30                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00100               0,26                                    0,20                              0,06                          0,52                             

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,11700               30,07                                  25,42                            6,25                          61,74                           

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,27000               -                                      13,56                            -                            13,56                           

Total (G) 30,33                                  39,18                            6,31                          75,82                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-104 UNIDADE: M VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 7A 24,58                                  89,82                            5,06                          119,46                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40                     141,67% 34,80 0,10000             3,48000                        3,48                             
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,30000             12,39000                      12,39                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,75                    23,92000                      23,92                           

Total (B) -                                      48,49                            -                            48,49                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,42                              2,42                             

Total (C) -                                      2,42                              -                            2,42                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      50,91                            -                            50,91                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      50,91                            -                            50,91                           
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(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,06000               0,22000                             0,22                             

Total (F) 0,22                                    -                                -                            0,22                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00080               0,20000                             0,16000                        0,04000                    0,40                             

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,09400               24,16000                           20,42000                      5,02000                    49,60                           

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,36500               -                                      18,33000                      -                            18,33                           

Total (G) 24,36                                  38,91                            5,06                          68,33                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-105 UNIDADE: M VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 7A 27,99                                  113,59                          5,77                          147,35                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40                     141,67% 34,80 0,10000             3,48000                        3,48                             
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 0,10000             8,70000                        8,70                             
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,35000             14,46000                      14,46                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,85000             27,11000                      27,11                           

Total (B) -                                      53,75                            -                            53,75                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,68                              2,68                             

Total (C) -                                      2,68                              -                            2,68                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      56,43                            -                            56,43                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      56,43                            -                            56,43                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,07000               0,26000                             0,26                             

Total (F) 0,26                                    -                                -                            0,26                             

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

APILOAMENTO MANUAL DER Serviço 601100 m3 0,00 54,81 -                      0,28100               -                                      15,40000                      -                            15,40                           
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48                 0,00090               0,23000                             0,18000                        0,05000                    0,46                             
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,10700               27,50000                           23,25000                      5,72000                    56,47                           
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      0,36500               -                                      18,33000                      -                            18,33                           

Total (G) 27,73                                  57,16                            5,77                          90,66                           
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-106 UNIDADE: UN BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNO - TIPO 2 141,05                               159,10                          12,59                        312,74                         
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(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 0,10000             4,13000                        4,13                             
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 0,70000             22,33000                      22,33                           

Total (B) -                                      26,46                            -                            26,46                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 1,32                              1,32                             

Total (C) -                                      1,32                              -                            1,32                             
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      27,78                            -                            27,78                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      27,78                            -                            27,78                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 DER Materiais 180200 ud 40,50 1,00000               40,50000                           40,50                           

Total (F) 40,50                                  -                                -                            40,50                           

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. AMEP Serviço CCU-089 M3 257,04 217,30 53,46000           0,20500               52,69000                           44,54000                      10,95000                  108,18                         
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                      2,16000               47,86000                           86,78000                      -                            134,64                         

Total (G) 100,55                               131,32                          10,95                        242,82                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                 31,63500         0,05200               1,64                          1,64                             

Total (H) -                                      -                                1,64                          1,64                             

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-107 UNIDADE: MÊS LOCAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE USINA DE CONCRETO -                                      662,62                          -                            662,62                         

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                      -                                -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% -                                -                               

Total (C) -                                      -                                -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      -                                -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      -                                -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                      -                                -                            -                               

(H) LOCAÇÃO ÁREA (M2) CUSTO COMPRA ÁREA 
NO PROJETO (R$/2)

CUSTO TOTAL DA 
ÁREA (R$)

% PARA 
LOCAÇÃO

CUSTO MENSAL 
DA LOCAÇÃO 

(R$/MÊS)
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

TERRENO COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 7.500,00 M2 7.500,00      17,67 132.525,00            0,50% 662,62 1,00000               662,62000                   662,62                         

Total (H) -                                      662,62                          -                            662,62                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-108 UNIDADE: UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 10.000 L PARA CONDICIONAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS 5.293,98                            372,25                          974,72                      6.640,95                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85                     141,67% 41,32 1,00000             41,32000                      41,32                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 1,00000             31,90000                      31,90                           

Total (B) -                                      73,22                            -                            73,22                           
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                      -                                -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      73,22                            -                            73,22                           
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      73,22                            -                            73,22                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

TANQUE POLIETILENO 10.000 LITROS -  TP ROSCA MERCADO Materiais COT-13 -R$                  5.094,30 1,00000               5.094,30000                      5.094,30                     

Total (F) 5.094,30                            -                                -                            5.094,30                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Serviço 600000 M3 0,00 50,24 -                      1,93000               -                                      96,96000                      -                            96,96                           
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32 49,52                 0,36000               76,28000                           78,23000                      17,82000                  172,33                         
Reaterro e apiloamento mecânico DER Serviço 601200 M3 0,78 33,94 -                      1,93000               1,50000                             65,50000                      -                            67,00                           
ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  12000-14000M (BOTA FORA) AMEP Serviço CCU-018 M3 1,12 3,75 79,28000           12,07000             13,51000                           45,26000                      956,90000               1.015,67                     

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI Serviço 94773 UN 62,21 11,96 -                      1,00000               62,21000                           11,96000                      -                            74,17                           

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI Serviço 89770 M 46,18 1,12 -                      1,00000               46,18000                           1,12000                        -                            47,30                           

Total (G) 199,68                               299,03                          974,72                      1.473,43                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-109 UNIDADE: MÊS LIMPEZA DE FOSSA MENSAL -                                      5.000,00                       -                            5.000,00                     
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(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                      -                                -                            -                               
(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                      -                                -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                      -                                -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                      -                                -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                      -                                -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                      -                                -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Limpeza de fossa acima de 5m3 ORSE Serviço 1716 M3 0,00 50,00 -                      100,00                 -                                      5.000,00                       -                            5.000,00                     

Total (G) -                                      5.000,00                       -                            5.000,00                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                      -                                -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-018 UNIDADE: M3 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 01 45 KM A 50 KM (BOTA FORA) 1,12                                                                   3,75 79,28                        84,15                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000              1,0000                  -                                126,68               173,02                 119,75              126,68                                                          173,02 299,70                         
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000              0,1400                  0,86000                        135,86               190,97                 117,44              19,02                                                             127,73 146,75                         

Total (A) 145,70                                                          300,75 -                            446,45                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 183,42 -                            183,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 145,70                                                          484,17 -                            629,87                         
 (D) Produção da equipe 129,03                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,12                                                                   3,75 -                            4,87                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LIMPEZA E CORTE - TRECHO 1 AMEP TRANSPORTE TR01 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
27,00 18,50                 52,85500         1,50000               79,28                        79,28                           

Total (H) -                                                                         -   79,28                        79,28                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-110 UNIDADE: M3 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 02 - 40 KM A 45 KM (BOTA FORA) 1,12                                                                   3,75 72,37                        77,24                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000              1,0000                  -                                126,68               173,02                 119,75              126,68                                                          173,02 299,70                         
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000              0,1400                  0,86000                        135,86               190,97                 117,44              19,02                                                             127,73 146,75                         

Total (A) 145,70                                                          300,75 -                            446,45                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 183,42 -                            183,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 145,70                                                          484,17 -                            629,87                         
 (D) Produção da equipe 129,03                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,12                                                                   3,75 -                            4,87                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LIMPEZA E CORTE - TRECHO 2 AMEP TRANSPORTE TR02 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
25,50 16,00                 48,25000         1,50000               72,37                        72,37                           

Total (H) -                                                                         -   72,37                        72,37                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-019 UNIDADE: M3 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 03 - 35 KM A 40 KM (BOTA FORA) 1,12                                                                   3,75 64,54                        69,41                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000              1,0000                  -                                126,68               173,02                 119,75              126,68                                                          173,02 299,70                         
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000              0,1400                  0,86000                        135,86               190,97                 117,44              19,02                                                             127,73 146,75                         

Total (A) 145,70                                                          300,75 -                            446,45                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 52 de 56

1134
108

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cbef1b44cca491b356ec9f9fddb8ebd6.



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

Total (B) -                                                                 183,42 -                            183,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 145,70                                                          484,17 -                            629,87                         
 (D) Produção da equipe 129,03                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,12                                                                   3,75 -                            4,87                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LIMPEZA E CORTE - TRECHO 3 AMEP TRANSPORTE TR03 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
24,00 13,00                 43,03000         1,50000               64,54                        64,54                           

Total (H) -                                                                         -   64,54                        64,54                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-020 UNIDADE: M3 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 04 - 30 KM A 35 KM (BOTA FORA) 1,12                                                                   3,75 56,71                        61,58                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000              1,0000                  -                                126,68               173,02                 119,75              126,68                                                          173,02 299,70                         
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000              0,1400                  0,86000                        135,86               190,97                 117,44              19,02                                                             127,73 146,75                         

Total (A) 145,70                                                          300,75 -                            446,45                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 183,42 -                            183,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 145,70                                                          484,17 -                            629,87                         
 (D) Produção da equipe 129,03                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,12                                                                   3,75 -                            4,87                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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LIMPEZA E CORTE - TRECHO 4 AMEP TRANSPORTE TR04 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
22,50 10,00                 37,81000         1,50000               56,71                        56,71                           

Total (H) -                                                                         -   56,71                        56,71                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-021 UNIDADE: M3 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 05 - 25 KM A 30 KM (BOTA FORA) 1,12                                                                   3,75 45,19                        50,06                           

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000              1,0000                  -                                126,68               173,02                 119,75              126,68                                                          173,02 299,70                         
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000              0,1400                  0,86000                        135,86               190,97                 117,44              19,02                                                             127,73 146,75                         

Total (A) 145,70                                                          300,75 -                            446,45                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25                     141,67% 32,62 1,00000                                   32,62000 32,62                           
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00                     141,67% 87,00 1,00000                                   87,00000 87,00                           
Servente DER Mão de obra 200130 2,20                     141,67% 31,90 2,00000                                   63,80000 63,80                           

Total (B) -                                                                 183,42 -                            183,42                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) 145,70                                                          484,17 -                            629,87                         
 (D) Produção da equipe 129,03                         
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,12                                                                   3,75 -                            4,87                             

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                                                                         -   -                            -                               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LIMPEZA E CORTE - TRECHO 5 AMEP TRANSPORTE TR05 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
21,00 5,00                    30,13000         1,50000               45,19                        45,19                           

Total (H) -                                                                         -   45,19                        45,19                           

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-111 UNIDADE: UN INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA USINA DE CONCRETO 158.706,21                                             57.981,65 54.014,50                270.702,36                 

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

  
  
  
  

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

  
  
  
  

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

                                   -   -                               
-                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
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Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI Serviço 98525 M2 0,06 0,40 -                      7.500,00000       450,00000                                          3.000,00000 -                            3.450,00                     

ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 03 - 35 KM A 40 KM (BOTA FORA) AMEP Serviço CCU-019 M3 1,12 3,75 64,54000           750,00000           840,00000                                          2.812,50000 48.405,00000          52.057,50                   

REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO (VISUAL) DER Serviço 511030 M2 0,26 0,49 -                      7.500,00000       1.950,00000                                       3.675,00000 -                            5.625,00                     

LASTRO DE BRITA DER Serviço 603900 M3 65,15 66,99 16,01                 350,00000           22.802,50000                                 23.446,50000 5.603,50000            51.852,50                   
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

SINAPI Serviço 97101 M2 135,25 22,57 -                      900,00000           121.725,00000                               20.313,00000 -                            142.038,00                 

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI Serviço 102990 M 20,44 12,88 -                      200,00000           4.088,00000                                       2.576,00000 -                            6.664,00                     

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

DER Serviço 93585 M2 1.009,90 244,92 1,00000             6,00000               6.059,40000                                       1.469,52000 6,00000                    7.534,92                     

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA AMEP Serviço CCU-112 UN 791,31 689,13 -                      1,00000               791,31000                                             689,13000 -                            1.480,44                     
  

Total (G) 158.706,21                        57.981,65                    54.014,50                270.702,36                 
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                            -                               
-                            -                               
-                            -                               

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-112 UNIDADE: UN EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 791,31                                                          689,13 -                            1.480,44                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                    -   -                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI Serviço 89408 UN 3,80 6,30 -                      3,00000               11,40000                                                 18,90000 -                            30,30                           

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI Serviço 89972 UN 45,85 13,77 -                      2,00000               91,70000                                                 27,54000 -                            119,24                         
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TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI Serviço 94648 M 6,25 6,13 -                      100,00000           625,00000                                             613,00000 -                            1.238,00                     

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI Serviço 94688 UN 5,96 7,33 -                      2,00000               11,92000                                                 14,66000 -                            26,58                           

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

SINAPI Serviço 94703 UN 16,25 6,27 -                      1,00000               16,25000                                                   6,27000 -                            22,52                           

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI Serviço 94796 UN 35,04 8,76 -                      1,00000               35,04000                                                   8,76000 -                            43,80                           

Total (G) 791,31                               689,13                          -                            1.480,44                     
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-113 UNIDADE: UN DEMOLIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA USINA DE CONCRETO 5.053,10                                                 24.773,70 22.589,00                52.415,80                   

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

  
  
  
  

Total (A) -                                                                         -   -                            -                               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

  
  
  
  

Total (B) -                                                                         -   -                            -                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

                                   -   -                               
-                               

Total (C) -                                                                         -   -                            -                               
Custo horário da execução (A + B + C) -                                                                         -   -                            -                               
 (D) Produção da equipe 1,00                             
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                                                                         -   -                            -                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                                                                         -   -                            -                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO 
UNITÁRIO 

CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO DER Serviço 606600 m3 51,79 260,68 -                      90,00000             4.661,10000                                    23.461,20000 -                            28.122,30                   

ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  TRECHO 03 - 35 KM A 40 KM (BOTA FORA) AMEP Serviço CCU-019 M3 1,12 3,75 64,54000           350,00000           392,00000                                          1.312,50000 22.589,00000          24.293,50                   

  
Total (G) 5.053,10                            24.773,70                    22.589,00                52.415,80                   

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUNO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
-                            -                               
-                            -                               
-                            -                               

Total (H) -                                                                         -   -                            -                               
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52,00
40,00

CÓDIGO BASE EQUIPAMENTO
DMT 
(KM)

QTDE K FU CÓDIGO
CUSTO 

MATERIAL 
HORA PROD. 

CUSTO 
OUTROS HORA 

PROD. 

CUSTO 
UNITÁRIO 
MATERIAL 

CUSTO 
UNITÁRIO 
OUTROS 

CUSTO TOTAL 
MATERIAL

CUSTO TOTAL 
OUTROS HORA 

PROD. 
CUSTO TOTAL

CCU-066 DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS            5.402,47                4.946,76       10.349,23 

316060 DER Cam. bascul. 1419 6m3 leve 52,00        7,00   1,00   1,00 316060 126,74 131,02               164,76            170,32            1.153,32                1.192,24         2.345,56 

321820 DER Cam. bascul. 2426/48 10m3 média 52,00      12,00   1,00   1,00 321820 170,77 161,89               222,00            210,45            2.664,00                2.525,40         5.189,40 

346020 DER Caminhão c/ guindauto 52,00        1,00   1,00   1,00 346020 123,4 160,77               160,42            209,00               160,42                   209,00             369,42 

346080 DER Caminhão carroceria 815/37 6 t 52,00        1,00   1,00   1,00 346080 104,06 96,66               135,27            125,65               135,27                   125,65             260,92 

346000 DER Caminhão carroceria 1419 14 t 52,00        1,00   1,00   1,00 346000 123,4 128,29               160,42            166,77               160,42                   166,77             327,19 

346070 DER Caminhão pipa 6000 l 52,00        2,00   1,00   1,00 346070 123,4 131,93               160,42            171,50               320,84                   343,00             663,84 

370070 DER Automóvel sedan pot. mín.60 HP(c/motor.) 52,00        4,00   1,00   1,00 370070 88,79 48,25               115,42               62,72               461,68                   250,88             712,56 

370110 DER Veículo utilitário pot. mín. 60 HP(c/motor.) 52,00        2,00   1,00   1,00 370110 133,28 51,47               173,26               66,91               346,52                   133,82             480,34 

DMT (KM) - CAPITAL MAIS PRÓXIMA ATÉ O CANTEIRO (CURITIBA/PR)
VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE (KM/H) - PAVIMENTADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO -  DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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CÓDIGO BASE EQUIPAMENTO
DMT 
(KM)

QTDE K FU CÓDIGO
CUSTO 

MATERIAL 
HORA PROD. 

CUSTO 
OUTROS HORA 

PROD. 

CUSTO 
UNITÁRIO 
MATERIAL 

CUSTO 
UNITÁRIO 
OUTROS 

CUSTO TOTAL 
MATERIAL

CUSTO TOTAL 
OUTROS HORA 

PROD. 
CUSTO TOTAL

CCU-069 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE                        -               10.388,13       10.388,13 

329300 DER Carreg. frontal pneus 924-K média 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

340320 DER Distr. agregados rebocável 9 m³ 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

320800 DER Escav. hidráulica E-215 C média 52,00        2,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     944,38             944,38 

323300 DER Escav. hidráulica 336D L média 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 

300240 DER Grade de discos 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 

341100 DER Trator agrícola BH-174 4x4 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

370440 DER Máquina pintura de faixas 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 

321400 DER Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 52,00        2,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     944,38             944,38 

322520 DER Retroescavadeira 580N média 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

340210 DER Rolo pneus autopropelido 22 t 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 

340150 DER Rolo pé de carneiro autopropelido VAP-70 PT 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

342220 DER Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

340410 DER Vibro acabadora esteiras 52,00        2,00   1,00   0,50 E9665                       -   363,23                        -              236,09                        -                     472,18             472,18 

320060 DER Trator lâmina D6-N média 52,00        2,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     944,38             944,38 

300200 DER Tanque depósito asfalto frio 20000 l 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 

300125 DER Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora 52,00        1,00   1,00   3,00 E9665                       -   363,23                        -           1.416,59                        -                  1.416,59         1.416,59 

323104 DER Pavimentadora com formas deslizantes 52,00        1,00   1,00   1,00 E9665                       -   363,23                        -              472,19                        -                     472,19             472,19 
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CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO TIPO DO ITEM BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  UNIDADE  COEFICIENTE 
 CUSTO UNITÁRIO 

MATERIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

SERVIÇOS / OUTROS 
 CUSTO UNITÁRIO 

TRANSPORTE 
 CUSTO TOTAL 

MATERIAL 
 CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS / OUTROS 
 CUSTO TOTAL 
TRANSPORTE 

 CUSTO TOTAL 

CCU-071 VIGA DE CONCRETO 15X14CM, COM 
BARRA DE 12,5MM

M 62,36                     16,53                                -                           78,89               

SERVIÇO SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,963                    7,950                            0,860                                 -                                  7,66                       0,83                                  -                           8,48                 

SERVIÇO SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 0,28                       154,540                       54,590                               -                                  43,27                     15,29                                -                           58,56               

SERVIÇO SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 0,02                       544,460                       19,650                               -                                  11,43                     0,41                                  -                           11,85               

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO TIPO DO ITEM BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  UNIDADE  COEFICIENTE 
 CUSTO UNITÁRIO 

MATERIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

SERVIÇOS / OUTROS 
 CUSTO UNITÁRIO 

TRANSPORTE 
 CUSTO TOTAL 

MATERIAL 
 CUSTO TOTAL 

SERVIÇOS / OUTROS 
 CUSTO TOTAL 
TRANSPORTE 

 CUSTO TOTAL 

CCU-072 GUIA DE CONTENÇÃO LATERAL M 2,77                                  -                           22,22               
SERVIÇO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                       7,700                            18,490                               -                                  1,16                       2,77                                  -                           3,93                 

MATERIAL ORSE 13919
GUIA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES
PRÉ FABRICADA FCK=15MPA, NAS DIMENSÕES
0,80X0,25X0,08M. 

M 1,00                       18,29                            -                                     -                                  18,29                     -                                    -                           18,29               

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS Página 1 de 1

1141
110

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43. Documento
assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cc60450e32e2cd5e2f57228673c7c0a2.



1141a
110

Documento: 12.CCUPAVIMENTACAO.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 07/12/2023 17:54 Local: AMEP/DIVFC.

Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Maria Paula Guillen Cavarsan em: 07/12/2023 17:43.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
cc60450e32e2cd5e2f57228673c7c0a2.



CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

500045 UNIDADE: M3 Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel 310,23                 6,92                            57,09                          374,24                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 950-H média DER Equipamento 329660 1,00000        1,0000                  -                        198,28                      376,13                        213,28               198,28                 376,13                        574,41                  
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora DER Equipamento 300125 1,00000        1,0000                  -                        380,38                      360,37                        279,00               380,38                 360,37                        740,75                  
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000        1,0000                  -                        407,59                      31,01                          21,24                 407,59                 31,01                          438,60                  

Total (A) 986,25                 767,51                        -                              1.753,76               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       63,80                          -                              63,80                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 986,25                 831,31                        -                              1.817,56               
 (D) Produção da equipe 120,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 8,22                     6,93                            -                              15,14                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Aditivo plastificante DER Materiais 178170 l 10,66 0,65000           6,92000              6,92                       
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,46700           33,74000            33,74                     
Cimento Portland a granel DER Materiais 173210 t 599,67 0,35500           212,88000          212,88                  
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74400           48,47000            48,47                     

Total (F) 302,01                 -                              -                              302,01                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Usina de concreto) DER Transporte 19101 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,00                        23,02000           0,70050           16,12                          16,12                     

Cimento (Usina de concreto) DER Transporte 19111 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,00                        69,67000           0,38000           26,47                          26,47                     

Pedra britada (Usina de concreto) DER Transporte 19420 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
3,00 6,00                          13,00000           1,11600           14,50                          14,50                     

Total (H) -                       -                              57,09                          57,09                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

501501 UNIDADE: M3 Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel 298,68                 6,92                            58,49                          364,09                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 950-H média DER Equipamento 329660 1,00000        1,0000                  -                        198,28                      376,13                        213,28               198,28                 376,13                        574,41                  
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora DER Equipamento 300125 1,00000        1,0000                  -                        380,38                      360,37                        279,00               380,38                 360,37                        740,75                  
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,00000        1,0000                  -                        407,59                      31,01                          21,24                 407,59                 31,01                          438,60                  

Total (A) 986,25                 767,51                        -                              1.753,76               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (B) -                       63,80                          -                              63,80                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 986,25                 831,31                        -                              1.817,56               
 (D) Produção da equipe 120,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 8,22                     6,93                            -                              15,14                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,61400           44,36000            44,36                     
Cimento Portland a granel DER Materiais 173210 t 599,67 0,33000           197,89000          197,89                  
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000           48,21000            48,21                     

Total (F) 290,46                 -                              -                              290,46                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Usina de concreto) DER Transporte 19101 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,00                        23,02000           0,92100           21,20                          21,20                     

Cimento (Usina de concreto) DER Transporte 19111 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,00                        69,67000           0,33000           22,99                          22,99                     

Pedra britada (Usina de concreto) DER Transporte 19420 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
3,00 6,00                          13,00000           1,10000           14,30                          14,30                     

Total (H) -                       -                              58,49                          58,49                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

531000 UNIDADE: M3 Brita graduada 100% PI 111,01                 20,46                          42,39                          173,86                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,8600                  0,14000                123,40                      137,05                        82,72                 106,12                 129,44                        235,56                  
Motoniveladora 140-K leve DER Equipamento 310400 1,00000        0,3800                  0,62000                181,76                      216,32                        130,33               69,07                   163,00                        232,07                  
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000        0,4300                  0,57000                110,16                      172,12                        112,11               47,37                   137,91                        185,28                  
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        1,0000                  -                        123,01                      141,39                        94,81                 123,01                 141,39                        264,40                  

Total (A) 345,57                 571,74                        -                              917,31                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  

Total (B) -                       311,02                        -                              311,02                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 345,57                 882,76                        -                              1.228,33               
 (D) Produção da equipe 87,30                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,96                     10,11                          -                              14,07                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BRITA GRADUADA - NA USINA DER Serviço 531200 M3 66,91 6,47 4,76000                    1,60000           107,05000          10,35000                   7,61000                     125,01                  

Total (G) 107,05                 10,35                          7,61                            125,01                  
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Massa (Brita graduada) DER Transporte 19980 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
3,00 7,21                          14,49357           2,40000           34,78                          34,78                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              34,78                          34,78                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

531200 UNIDADE: M3 Brita graduada - na usina 66,91                   6,47                            4,76                            78,14                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Grupo gerador 150 KVA DER Equipamento 341810 1,00000        1,0000                  -                        158,81                      9,28                             6,36                    158,81                 9,28                            168,09                  
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora DER Equipamento 303500 1,00000        1,0000                  -                        -                            476,86                        308,39               -                       476,86                        476,86                  

Total (A) 158,81                 486,14                        -                              644,95                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       96,42                          -                              96,42                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 158,81                 582,56                        -                              741,37                  
 (D) Produção da equipe 90,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,76                     6,47                            -                              8,23                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,00000           65,15000            65,15                     

Total (F) 65,15                   -                              -                              65,15                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (Usina de solos) DER Transporte 19390 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
0,00 0,50                          3,17500             1,50000           4,76                            4,76                       

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              4,76                            4,76                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
604100 UNIDADE: M3 Argamassa cimento e areia 1:4 262,17                 204,92                        62,48                          529,57                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 1,00000                    41,32000                   41,32                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 14,00000                  446,60000                 446,60                  

Total (B) -                       487,92                        -                              487,92                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 24,39                          24,39                     

-                         
Total (C) -                       24,39                          -                              24,39                     

Custo horário da execução (A + B + C) -                       512,31                        -                              512,31                  
 (D) Produção da equipe 2,50                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       204,92                        -                              204,92                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,12000           80,92000            80,92                     
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,32500           181,25000          181,25                  

Total (F) 262,17                 -                              -                              262,17                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                        23,63500           1,68000           39,70                          39,70                     

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                        70,11500           0,32500           22,78                          22,78                     

-                              -                         
Total (H) -                       -                              62,48                          62,48                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

600000 UNIDADE: M3 Escavação manual de vala 1a. cat. -                       50,24                          -                              50,24                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,50000                    47,85000                   47,85                     

Total (B) -                       47,85                          -                              47,85                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,39                            2,39                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
-                         

Total (C) -                       2,39                            -                              2,39                       
Custo horário da execução (A + B + C) -                       50,24                          -                              50,24                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       50,24                          -                              50,24                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

505416 UNIDADE: M2 Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura 7,26                     4,65                            -                              11,91                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,4000                  0,60000                123,40                      137,05                        82,72                 49,36                   104,45                        153,81                  

Total (A) 49,36                   104,45                        -                              153,81                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 0,50000                    36,25000                   36,25                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       100,05                        -                              100,05                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,00                            5,00                       

-                         
Total (C) -                       5,00                            -                              5,00                       

Custo horário da execução (A + B + C) 49,36                   209,50                        -                              258,86                  
 (D) Produção da equipe 45,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,10                     4,66                            -                              5,75                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Manta geotextil de cura DER Materiais 150080 m2 5,87 1,05000           6,16000              6,16                       

Total (F) 6,16                     -                              -                              6,16                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

401010 UNIDADE: UD Destocamento árvores diam. > 30cm 11,48                   38,30                          -                              49,78                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Trator lâmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000        1,0000                  -                        137,70                      291,46                        144,81               137,70                 291,46                        429,16                  

Total (A) 137,70                 291,46                        -                              429,16                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,00000                    159,50000                 159,50                  

Total (B) -                       168,20                        -                              168,20                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 137,70                 459,66                        -                              597,36                  
 (D) Produção da equipe 12,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 11,48                   38,31                          -                              49,78                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

403000 UNIDADE: M3 Compactação de aterros em 3a. cat. 1,74                     5,54                            -                              7,28                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Trator lâmina D6-N severa DER Equipamento 330060 1,00000        1,0000                  -                        137,70                      368,55                        167,42               137,70                 368,55                        506,25                  

Total (A) 137,70                 368,55                        -                              506,25                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 137,70                 441,05                        -                              578,75                  
 (D) Produção da equipe 79,48                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,74                     5,54                            -                              7,28                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

589000 UNIDADE: t Fornecimento de CAP-50/70 4.645,19             -                              -                              4.645,19               

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                       -                              -                              -                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) -                       -                              -                              -                         
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       -                              -                              -                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cimento asfáltico CAP-50/70 DER Materiais 170500 t 4.645,19 1,00000           4.645,19000       4.645,19               

Total (F) 4.645,19             -                              -                              4.645,19               
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

843000 UNIDADE: m2 Remoção de casa de alvenaria -                       353,20                        -                              353,20                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,05000                    4,35000                     4,35                       
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 1,60000                    66,11000                   66,11                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,70000                    181,83000                 181,83                  

Total (B) -                       252,29                        -                              252,29                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 40,00% 100,91                        100,91                  

-                         
Total (C) -                       100,91                        -                              100,91                  

Custo horário da execução (A + B + C) -                       353,20                        -                              353,20                  
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       353,20                        -                              353,20                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

570000 UNIDADE: t C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) 126,29                 70,65                          30,11                          227,05                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 2,00000        0,1100                  0,89000                110,16                      172,12                        112,11               24,23                   237,42                        261,65                  
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 DER Equipamento 342220 1,00000        0,4200                  0,58000                100,98                      152,47                        101,05               42,41                   122,64                        165,05                  
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000        0,2400                  0,76000                142,29                      77,05                          57,34                 34,14                   62,07                          96,21                     
Vassoura mecânica rebocável DER Equipamento 300090 1,00000        0,2400                  0,76000                -                            13,13                          9,32                    -                       10,23                          10,23                     
Vibro acabadora esteiras DER Equipamento 340410 1,00000        0,1600                  0,84000                96,39                        247,26                        157,26               15,42                   171,66                        187,08                  

Total (A) 116,20                 604,02                        -                              720,22                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 10,00000                  319,00000                 319,00                  

Total (B) -                       438,62                        -                              438,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,93                          21,93                     

-                         
Total (C) -                       21,93                          -                              21,93                     

Custo horário da execução (A + B + C) 116,20                 1.064,57                    -                              1.180,77               
 (D) Produção da equipe 32,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,63                     33,26                          -                              36,89                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T) DER Serviço 570100 T 122,66 37,39 12,03000                  1,00000           122,66000          37,39000                   12,03000                   172,08                  

Total (G) 122,66                 37,39                          12,03                          172,08                  
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Massa (CBUQ) DER Transporte 19990 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

6,15
3,00 7,21                          18,08357           1,00000           18,08                          18,08                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              18,08                          18,08                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

531100 UNIDADE: M3 Brita graduada 100% PM 115,78                 21,54                          44,16                          181,47                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,9000                  0,10000                123,40                      137,05                        82,72                 111,06                 131,61                        242,67                  
Motoniveladora 140-K leve DER Equipamento 310400 1,00000        0,3600                  0,64000                181,76                      216,32                        130,33               65,43                   161,28                        226,71                  
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000        0,4900                  0,51000                110,16                      172,12                        112,11               53,97                   141,51                        195,48                  
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        1,0000                  -                        123,01                      141,39                        94,81                 123,01                 141,39                        264,40                  

Total (A) 353,47                 575,79                        -                              929,26                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  

Total (B) -                       311,02                        -                              311,02                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (C) -                       -                              -                              -                         

Custo horário da execução (A + B + C) 353,47                 886,81                        -                              1.240,28               
 (D) Produção da equipe 82,28                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,30                     10,77                          -                              15,07                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BRITA GRADUADA - NA USINA DER Serviço 531200 M3 66,91 6,47 4,76000                    1,66600           111,47000          10,77000                   7,93000                     130,17                  

Total (G) 111,47                 10,77                          7,93                            130,17                  
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Massa (Brita graduada) DER Transporte 19980 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
3,00 7,21                          14,49357           2,50000           36,23                          36,23                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              36,23                          36,23                     

EDUARDO

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

800100 UNIDADE: M2 Hidrossemeadura 6,69                     3,06                            -                              9,75                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. chassi 1726 p/ carroceria DER Equipamento 346010 1,00000        1,0000                  -                        170,77                      119,26                        79,54                 170,77                 119,26                        290,03                  
Equipamento p/ hidrossemeadura DER Equipamento 316000 1,00000        1,0000                  -                        30,29                        18,59                          10,88                 30,29                   18,59                          48,88                     

Total (A) 201,06                 137,85                        -                              338,91                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 20,00000                  638,00000                 638,00                  

Total (B) -                       725,00                        -                              725,00                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 50,00% 362,50                        362,50                  

-                         
Total (C) -                       362,50                        -                              362,50                  

Custo horário da execução (A + B + C) 201,06                 1.225,35                    -                              1.426,41               
 (D) Produção da equipe 400,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,50                     3,06                            -                              3,56                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material p/ hidrossemeadura DER Materiais 150030 kg 6,12 1,01200           6,19000              6,19                       

Total (F) 6,19                     -                              -                              6,19                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

841000 UNIDADE: M Remoção de cercas -                       12,68                          -                              12,68                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,05000                    4,35000                     4,35                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       36,25                          -                              36,25                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 1,81                            1,81                       

-                         
Total (C) -                       1,81                            -                              1,81                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       38,06                          -                              38,06                     
 (D) Produção da equipe 3,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       12,68                          -                              12,68                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

400000 UNIDADE: M2 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 0,30                     0,85                            -                              1,15                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Trator lâmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000        1,0000                  -                        137,70                      291,46                        144,81               137,70                 291,46                        429,16                  

Total (A) 137,70                 291,46                        -                              429,16                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 3,00000                    95,70000                   95,70                     

Total (B) -                       104,40                        -                              104,40                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 137,70                 395,86                        -                              533,56                  
 (D) Produção da equipe 463,68                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,30                     0,85                            -                              1,15                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

603900 UNIDADE: M3 Lastro de brita 65,15                   66,99                          16,01                          148,15                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       63,80                          -                              63,80                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,19                            3,19                       

-                         
Total (C) -                       3,19                            -                              3,19                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       66,99                          -                              66,99                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       66,99                          -                              66,99                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,00000           65,15000            65,15                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (F) 65,15                   -                              -                              65,15                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                          10,67929           1,50000           16,01                          16,01                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              16,01                          16,01                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

850000 UNIDADE: UD Abrigo em parada de ônibus 2.373,04             4.798,68                    221,44                        7.393,16               

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000        1,4000                  -                        18,61                        10,16                          7,04                    26,05                   14,22                          40,27                     
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média DER Equipamento 323140 1,00000        1,5000                  -                        170,77                      159,75                        93,69                 256,15                 239,62                        495,77                  
Caminhão c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000        4,0000                  -                        123,40                      160,77                        99,65                 493,60                 643,08                        1.136,68               
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000        9,9000                  0,10000                -                            0,27                             0,19                    -                       2,69                            2,69                       
Forma metálica p/ abrigo DER Equipamento 300010 1,00000        1,0000                  -                        -                            7,21                             5,04                    -                       7,21                            7,21                       
Vibrador imersão gasolina 45mm DER Equipamento 370450 1,00000        1,1000                  0,30000                5,72                          0,93                             0,65                    6,29                     1,21                            7,50                       

Total (A) 782,09                 908,03                        -                              1.690,12               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85              141,67% 41,32 12,00000                  495,84000                 495,84                  
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 2,40000                    208,80000                 208,80                  
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 8,00000                    330,56000                 330,56                  
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 44,20000                  1.409,98000              1.409,98               

Total (B) -                       2.445,18                    -                              2.445,18               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 15,00% 366,77                        366,77                  

-                         
Total (C) -                       366,77                        -                              366,77                  

Custo horário da execução (A + B + C) 782,09                 3.719,98                    -                              4.502,07               
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 782,09                 3.719,98                    -                              4.502,07               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,18240           85,42000            85,42                     
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 1,05400           587,81000          587,81                  
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 2,19000           142,67000          142,67                  

Total (F) 815,90                 -                              -                              815,90                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER Serviço 603000 KG 7,10 9,88 -                            109,10000      774,61000          1.077,90000              -                              1.852,51               
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Serviço 602000 M2 22,16 40,18 -                            0,02000           0,44000              0,80000                     -                              1,24                       

Total (G) 775,05                 1.078,70                    -                              1.853,75               
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Abrigo parada ônibus DER Transporte 19000 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                        31,63500           7,00000           221,44                        221,44                  

-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              221,44                        221,44                  

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

603000 UNIDADE: KG Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação 7,10                     9,88                            -                              16,98                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,02000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,33                            0,33                       

Total (A) -                       0,33                            -                              0,33                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85              141,67% 41,32 0,08000                    3,30000                     3,30                       
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,03000                    2,61000                     2,61                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,10000                    3,19000                     3,19                       

Total (B) -                       9,10                            -                              9,10                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,45                            0,45                       

-                         
Total (C) -                       0,45                            -                              0,45                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       9,88                            -                              9,88                       
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       9,88                            -                              9,88                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,03000           0,42000              0,42                       
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,05000           6,68000              6,68                       

Total (F) 7,10                     -                              -                              7,10                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

602000 UNIDADE: M2 Formas de madeira comum 22,16                   40,18                          -                              62,34                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,05000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,83                            0,83                       
Serra circular elétrica DER Equipamento 370130 1,00000        0,5000                  -                        -                            0,28                             0,20                    -                       0,14                            0,14                       
Grupo gerador   7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000        0,5000                  -                        18,61                        0,45                             0,31                    9,31                     0,22                            9,53                       

Total (A) 9,31                     1,19                            -                              10,50                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40              141,67% 34,80 1,00000                    34,80000                   34,80                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       75,40                          -                              75,40                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,77                            3,77                       

-                         
Total (C) -                       3,77                            -                              3,77                       

Custo horário da execução (A + B + C) 9,31                     80,36                          -                              89,67                     
 (D) Produção da equipe 2,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,65                     40,18                          -                              44,83                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  1" x  4" DER Materiais 111040 m 6,64 0,20000           1,32000              1,32                       
Madeira pinho  1" x 12" DER Materiais 111120 m 19,67 0,40000           7,86000              7,86                       
Madeira pinho  3" x  3" DER Materiais 113030 m 14,81 0,33330           4,93000              4,93                       
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 DER Materiais 157270 kg 17,02 0,20000           3,40000              3,40                       

Total (F) 17,51                   -                              -                              17,51                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

601200 UNIDADE: M3 Reaterro e apiloamento mecânico 0,78                     33,94                          -                              34,72                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000        1,0000                  -                        8,59                          34,60                          33,98                 8,59                     34,60                          43,19                     

Total (A) 8,59                     34,60                          -                              43,19                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,40000                    34,80000                   34,80                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 8,00000                    255,20000                 255,20                  

Total (B) -                       322,62                        -                              322,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 16,13                          16,13                     

-                         
Total (C) -                       16,13                          -                              16,13                     

Custo horário da execução (A + B + C) 8,59                     373,35                        -                              381,94                  
 (D) Produção da equipe 11,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,78                     33,94                          -                              34,72                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

401950 UNIDADE: M3 Compactação de aterros 95% PN (B) 2,08                     3,55                            -                              5,63                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,6600                  0,34000                123,40                      137,05                        82,72                 81,44                   118,57                        200,01                  
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000        1,0000                  -                        -                            8,86                             6,19                    -                       8,86                            8,86                       
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,2800                  0,72000                135,86                      232,21                        131,54               38,04                   159,72                        197,76                  
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000        1,0000                  -                        119,34                      140,37                        94,24                 119,34                 140,37                        259,71                  
Trator agrícola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000        1,0000                  -                        115,66                      104,74                        72,74                 115,66                 104,74                        220,40                  

Total (A) 354,48                 532,26                        -                              886,74                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 354,48                 604,76                        -                              959,24                  
 (D) Produção da equipe 170,23                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,08                     3,55                            -                              5,63                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

516100 UNIDADE: M3 Preenchimento rebaixo c/ rachão 86,06                   9,26                            20,82                          116,14                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        1,0000                  -                        123,01                      141,39                        94,81                 123,01                 141,39                        264,40                  
Trator lâmina D8-T média DER Equipamento 320180 1,00000        0,6400                  0,36000                284,58                      775,35                        345,01               182,13                 620,42                        802,55                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (A) 305,14                 761,81                        -                              1.066,95               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 3,00000                    95,70000                   95,70                     

Total (B) -                       247,94                        -                              247,94                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 305,14                 1.009,75                    -                              1.314,89               
 (D) Produção da equipe 109,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,80                     9,26                            -                              12,06                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000           83,26000            83,26                     

Total (F) 83,26                   -                              -                              83,26                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                          10,67929           1,95000           20,82                          20,82                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              20,82                          20,82                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

423000 UNIDADE: M3 Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m 7,21                     10,84                          -                              18,05                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 3,00000        0,9500                  0,05000                200,12                      187,56                        105,99               570,34                 550,44                        1.120,78               
Escav. hidráulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      198,13                        128,56               126,68                 198,13                        324,81                  
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,1600                  0,84000                135,86                      232,21                        131,54               21,73                   147,64                        169,37                  

Total (A) 718,75                 896,21                        -                              1.614,96               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 718,75                 1.079,63                    -                              1.798,38               
 (D) Produção da equipe 99,59                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 7,21                     10,84                          -                              18,05                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

820000 UNIDADE: M2 Placa sinalização c/ película refletiva 453,90                 134,87                        -                              588,77                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000        0,5500                  -                        123,40                      128,29                        83,97                 67,87                   70,55                          138,42                  

Total (A) 67,87                   70,55                          -                              138,42                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Pintor DER Mão de obra 200270 2,85              141,67% 41,32 0,50000                    20,66000                   20,66                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       61,26                          -                              61,26                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,06                            3,06                       

-                         
Total (C) -                       3,06                            -                              3,06                       

Custo horário da execução (A + B + C) 67,87                   134,87                        -                              202,74                  
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 67,87                   134,87                        -                              202,74                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada DER Materiais 150190 m2 124,45 1,00000           124,45000          124,45                  
Madeira peroba 1" x 3" DER Materiais 111070 m 16,34 1,00000           16,34000            16,34                     
Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" DER Materiais 133120 ud 6,35 2,00000           12,70000            12,70                     
Película refletiva - tipo IA (prismática) DER Materiais 126120 m2 155,00 1,50000           232,50000          232,50                  
Tinta óleo (fundo) DER Materiais 106040 l 33,75 0,00120           0,04000              0,04                       

Total (F) 386,03                 -                              -                              386,03                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

705000 UNIDADE: M3 Reaterro e apiloamento mecânico 0,78                     33,94                          -                              34,72                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000        1,0000                  -                        8,59                          34,60                          33,98                 8,59                     34,60                          43,19                     

Total (A) 8,59                     34,60                          -                              43,19                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,40000                    34,80000                   34,80                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 8,00000                    255,20000                 255,20                  

Total (B) -                       322,62                        -                              322,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 16,13                          16,13                     

-                         
Total (C) -                       16,13                          -                              16,13                     

Custo horário da execução (A + B + C) 8,59                     373,35                        -                              381,94                  
 (D) Produção da equipe 11,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,78                     33,94                          -                              34,72                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

871000 UNIDADE: UD Tacha refletiva bidirecional 8,90                     9,49                            -                              18,39                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000        0,1000                  -                        104,06                      96,66                          65,14                 2,08                     1,93                            4,01                       
Grupo gerador   7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000        1,0000                  -                        18,61                        0,45                             0,31                    18,62                   0,44                            19,06                     
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000        1,0000                  -                        -                            4,64                             3,24                    -                       4,64                            4,64                       

Total (A) 20,70                   7,01                            -                              27,71                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 1,00000                    72,50000                   72,50                     
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,00000                    159,50000                 159,50                  

Total (B) -                       264,62                        -                              264,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23                          13,23                     

-                         
Total (C) -                       13,23                          -                              13,23                     

Custo horário da execução (A + B + C) 20,70                   284,86                        -                              305,56                  
 (D) Produção da equipe 30,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,69                     9,49                            -                              10,18                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000           0,91000              0,91                       
Tacha refletiva bidirecional DER Materiais 100410 ud 7,30 1,00000           7,30000              7,30                       

Total (F) 8,21                     -                              -                              8,21                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

821000 UNIDADE: UD Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m 127,25                 40,93                          -                              168,18                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000        0,0200                  -                        18,61                        10,16                          7,04                    0,37                     0,20                            0,57                       
Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000        0,0500                  -                        104,06                      96,66                          65,14                 1,04                     0,96                            2,00                       
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000        0,1500                  -                        -                            0,27                             0,19                    -                       0,04                            0,04                       

Total (A) 1,41                     1,20                            -                              2,61                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40              141,67% 34,80 0,30000                    10,44000                   10,44                     
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 0,10000                    4,13000                     4,13                       
Pintor DER Mão de obra 200270 2,85              141,67% 41,32 0,10000                    4,13000                     4,13                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,60000                    19,14000                   19,14                     

Total (B) -                       37,84                          -                              37,84                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 1,89                            1,89                       

-                         
Total (C) -                       1,89                            -                              1,89                       

Custo horário da execução (A + B + C) 1,41                     40,93                          -                              42,34                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,41                     40,93                          -                              42,34                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,03200           2,31000              2,31                       
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,01350           7,52000              7,52                       
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,03700           2,41000              2,41                       
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(3m) DER Materiais 160330 ud 108,57 1,00000           108,57000          108,57                  
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos DER Materiais 100120 l 25,16 0,20000           5,03000              5,03                       

Total (F) 125,84                 -                              -                              125,84                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

402000 UNIDADE: M3 Compactação de aterros em 2a. cat. 2,62                     4,79                            -                              7,41                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,4700                  0,53000                123,40                      137,05                        82,72                 58,00                   108,25                        166,25                  
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000        1,0000                  -                        -                            8,86                             6,19                    -                       8,86                            8,86                       
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,2000                  0,80000                135,86                      232,21                        131,54               27,17                   151,67                        178,84                  
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000        1,0000                  -                        119,34                      140,37                        94,24                 119,34                 140,37                        259,71                  
Trator agrícola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000        1,0000                  -                        115,66                      104,74                        72,74                 115,66                 104,74                        220,40                  

Total (A) 320,17                 513,89                        -                              834,06                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 320,17                 586,39                        -                              906,56                  
 (D) Produção da equipe 122,22                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,62                     4,80                            -                              7,41                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

411400 UNIDADE: M3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m 4,29                     7,05                            -                              11,34                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 3,00000        0,6800                  0,32000                200,12                      161,71                        100,36               408,24                 426,23                        834,47                  
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,02                   127,73                        146,75                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (A) 553,94                 726,98                        -                              1.280,92               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 553,94                 910,40                        -                              1.464,34               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,29                     7,05                            -                              11,34                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

600300 UNIDADE: M3 Escavação de bueiros em 1a. cat. 5,03                     6,65                            -                              11,68                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000        1,0000                  -                        139,53                      144,07                        102,51               139,53                 144,07                        283,60                  

Total (A) 139,53                 144,07                        -                              283,60                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       40,60                          -                              40,60                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 139,53                 184,67                        -                              324,20                  
 (D) Produção da equipe 27,74                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,03                     6,66                            -                              11,68                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

404300 UNIDADE: M3 Espalhamento e conformação de bota-fora 0,24                     0,56                            -                              0,80                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Trator lâmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000        1,0000                  -                        137,70                      291,46                        144,81               137,70                 291,46                        429,16                  

Total (A) 137,70                 291,46                        -                              429,16                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       31,90                          -                              31,90                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 137,70                 323,36                        -                              461,06                  
 (D) Produção da equipe 574,08                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,24                     0,56                            -                              0,80                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

701100 UNIDADE: M3 Escavação 1a. cat. p/galerias celulares 5,03                     6,65                            -                              11,68                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000        1,0000                  -                        139,53                      144,07                        102,51               139,53                 144,07                        283,60                  

Total (A) 139,53                 144,07                        -                              283,60                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       40,60                          -                              40,60                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 139,53                 184,67                        -                              324,20                  
 (D) Produção da equipe 27,74                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,03                     6,66                            -                              11,68                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

505415 UNIDADE: M2 Cura química de pavimento de concreto 7,81                     0,60                            -                              8,41                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão pipa 6000 l DER Equipamento 346070 1,00000        0,1000                  -                        123,40                      131,93                        82,43                 12,34                   13,19                          25,53                     
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw DER Equipamento 337000 1,00000        1,0000                  -                        3,00                          2,92                             2,01                    3,00                     2,92                            5,92                       

Total (A) 15,34                   16,11                          -                              31,45                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90                          31,90                     

Total (B) -                       31,90                          -                              31,90                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 15,34                   48,01                          -                              63,35                     
 (D) Produção da equipe 80,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,19                     0,60                            -                              0,79                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Agente de cura química p/concreto DER Materiais 178180 l 15,25 0,50000           7,62000              7,62                       

Total (F) 7,62                     -                              -                              7,62                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

822350 UNIDADE: M2 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1 33,65                   17,16                          -                              50,81                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. chassi 17.230 DER Equipamento 342300 1,00000        1,0000                  -                        153,42                      109,43                        74,72                 153,42                 109,43                        262,85                  
Equipamento aplicação termoplástico Spray/ Extrusão DER Equipamento 370400 1,00000        1,0000                  -                        -                            207,79                        155,71               -                       207,79                        207,79                  

Total (A) 153,42                 317,22                        -                              470,64                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Pré-marcador (Sinalização) DER Mão de obra 210070 2,85              141,67% 41,32 1,00000                    41,32000                   41,32                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 7,00000                    223,30000                 223,30                  

Total (B) -                       351,62                        -                              351,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 17,58                          17,58                     

-                         
Total (C) -                       17,58                          -                              17,58                     

Custo horário da execução (A + B + C) 153,42                 686,42                        -                              839,84                  
 (D) Produção da equipe 40,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,83                     17,16                          -                              20,99                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material termoplástico p/aspersão DER Materiais 100170 kg 8,67 3,00000           26,01000            26,01                     
Micro-esferas Drop-on DER Materiais 100200 kg 9,54 0,40000           3,81000              3,81                       

Total (F) 29,82                   -                              -                              29,82                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

823000 UNIDADE: M Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço 423,29                 68,39                          -                              491,68                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Bate estacas leve DER Equipamento 304000 1,00000        0,0200                  0,02000                -                            36,74                          36,16                 -                       1,45                            1,450                     
Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000        0,1000                  -                        123,40                      128,29                        83,97                 12,34                   12,82                          25,160                  
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        0,0200                  0,02000                40,39                        25,27                          14,95                 0,81                     0,790                          1,60000                

Total (A) 13,15                   15,06                          -                              28,21                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,55000                    47,85000                   47,85                     
Operador da leve DER Mão de obra 200120 2,40              141,67% 34,80 0,20000                    6,96000                     6,96                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  

Total (B) -                       246,21                        -                              246,21                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 12,31                          12,31                     

-                         
Total (C) -                       12,31                          -                              12,31                     

Custo horário da execução (A + B + C) 13,15                   273,58                        -                              286,73                  
 (D) Produção da equipe 4,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,29                     68,40                          -                              71,68                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Defensa simples completa DER Materiais 110070 kg 420,00 1,00000           420,00000          420,00                  

Total (F) 420,00                 -                              -                              420,00                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

502670 UNIDADE: M Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno 13,70                   6,05                            -                              19,75                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão pipa 6000 l DER Equipamento 346070 1,00000        0,5000                  0,50000                123,40                      131,93                        82,43                 61,69                   107,18                        168,87                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        0,7000                  0,30000                40,39                        25,27                          14,95                 28,27                   22,17                          50,44                     
Serra corte concreto/asfalto M-110 DER Equipamento 371000 1,00000        1,0000                  -                        15,75                        34,72                          34,05                 15,75                   34,72                          50,47                     

Total (A) 105,71                 164,07                        -                              269,78                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,50000                    43,50000                   43,50                     
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 2,00000                    82,64000                   82,64                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       189,94                        -                              189,94                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 9,49                            9,49                       

-                         
Total (C) -                       9,49                            -                              9,49                       

Custo horário da execução (A + B + C) 105,71                 363,50                        -                              469,21                  
 (D) Produção da equipe 60,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,76                     6,06                            -                              7,82                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cordão de polipropileno 8mm DER Materiais 120800 m 1,64 1,00000           1,64000              1,64                       
Disco diamantado 350 mm e= 3mm DER Materiais 143550 ud 544,29 0,00200           1,08000              1,08                       
Disco diamantado 350 mm e= 6mm DER Materiais 143500 ud 713,10 0,00400           2,85000              2,85                       
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente DER Materiais 170714 kg 120,99 0,05260           6,36000              6,36                       

Total (F) 11,93                   -                              -                              11,93                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

800000 UNIDADE: M2 Enleivamento 4,46                     7,92                            -                              12,38                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000        0,9000                  0,10000                123,40                      128,29                        83,97                 111,06                 123,85                        234,91                  
Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        1,0000                  -                        123,40                      137,05                        82,72                 123,40                 137,05                        260,45                  

Total (A) 234,46                 260,90                        -                              495,36                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 1,30000                    94,25000                   94,25                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 20,00000                  638,00000                 638,00                  

Total (B) -                       732,25                        -                              732,25                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 36,61                          36,61                     

-                         
Total (C) -                       36,61                          -                              36,61                     

Custo horário da execução (A + B + C) 234,46                 1.029,76                    -                              1.264,22               
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
 (D) Produção da equipe 130,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,80                     7,92                            -                              9,72                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Leivas DER Materiais 120000 m2 2,66 1,00000           2,66000              2,66                       

Total (F) 2,66                     -                              -                              2,66                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

511200 UNIDADE: M2 Regularização compac.subleito 100% PN (B) 1,34                     3,36                            -                              4,70                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 2,00000        0,3500                  0,65000                123,40                      137,05                        82,72                 86,38                   203,47                        289,85                  
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000        1,0000                  -                        -                            8,86                             6,19                    -                       8,86                            8,86                       
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000        0,2400                  0,76000                181,76                      264,54                        146,82               43,62                   175,07                        218,69                  
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000        0,1600                  0,84000                110,16                      172,12                        112,11               17,62                   121,71                        139,33                  
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000        0,8700                  0,13000                119,34                      140,37                        94,24                 103,82                 134,37                        238,19                  
Trator agrícola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000        1,0000                  -                        115,66                      104,74                        72,74                 115,66                 104,74                        220,40                  

Total (A) 367,10                 748,22                        -                              1.115,32               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 4,00000                    127,60000                 127,60                  

Total (B) -                       168,92                        -                              168,92                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 367,10                 917,14                        -                              1.284,24               
 (D) Produção da equipe 272,77                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,34                     3,36                            -                              4,70                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

401100 UNIDADE: M3 Compactação de aterros 100% PN (B) 2,43                     4,34                            -                              6,77                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        0,5200                  0,48000                123,40                      137,05                        82,72                 64,17                   110,96                        175,13                  
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000        1,0000                  -                        -                            8,86                             6,19                    -                       8,86                            8,86                       
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,2300                  0,77000                135,86                      232,21                        131,54               31,24                   154,69                        185,93                  
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000        1,0000                  -                        119,34                      140,37                        94,24                 119,34                 140,37                        259,71                  
Trator agrícola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000        1,0000                  115,66                      104,74                        72,74                 115,66                 104,74                        220,40                  

Total (A) 330,41                 519,62                        -                              850,03                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                         
Total (C) -                       -                              -                              -                         

Custo horário da execução (A + B + C) 330,41                 592,12                        -                              922,53                  
 (D) Produção da equipe 136,18                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,43                     4,35                            -                              6,77                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
504840 UNIDADE: KG Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/m³) 49,47                   0,21                            -                              49,68                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

-                        
-                        

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,10000                    3,19000                     3,19                       

Total (B) -                       3,19                            -                              3,19                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) -                       3,19                            -                              3,19                       
 (D) Produção da equipe 15,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       0,21                            -                              0,21                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Fibra polipropileno multifilamentos DER Materiais 178190 kg 49,47 1,00000           49,47000            49,47                     

Total (F) 49,47                   -                              -                              49,47                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

503110 UNIDADE: M2 Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras 1,31                     0,44                            -                              1,75                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

-                        
-                        

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 4,00000                    127,60000                 127,60                  

Total (B) -                       127,60                        -                              127,60                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,38                            6,38                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
-                         

Total (C) -                       6,38                            -                              6,38                       
Custo horário da execução (A + B + C) -                       133,98                        -                              133,98                  
 (D) Produção da equipe 300,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       0,44                            -                              0,44                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Lona plástica preta DER Materiais 151000 m2 1,31 1,00000           1,31000              1,31                       

Total (F) 1,31                     -                              -                              1,31                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

502680 UNIDADE: M Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno 12,63                   2,42                            -                              15,05                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão pipa 6000 l DER Equipamento 346070 1,00000        0,5000                  0,50000                123,40                      131,93                        82,43                 61,70                   107,18                        168,88                  
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        0,7000                  0,30000                40,39                        25,27                          14,95                 28,27                   22,17                          50,44                     
Serra corte concreto/asfalto M-110 DER Equipamento 371000 1,00000        1,0000                  15,75                        34,72                          34,05                 15,75                   34,72                          50,47                     

Total (A) 105,72                 164,07                        -                              269,79                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,50000                    43,50000                   43,50                     
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 2,00000                    82,64000                   82,64                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       189,94                        -                              189,94                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 9,49                            9,49                       

-                         
Total (C) -                       9,49                            -                              9,49                       

Custo horário da execução (A + B + C) 105,72                 363,50                        -                              469,22                  
 (D) Produção da equipe 150,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,70                     2,42                            -                              3,12                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cordão de polipropileno 8mm DER Materiais 120800 m 1,64 1,00000           1,64000              1,64                       
Disco diamantado 350 mm e= 3mm DER Materiais 143550 ud 544,29 0,00200           1,08000              1,08                       
Disco diamantado 350 mm e= 6mm DER Materiais 143500 ud 713,10 0,00400           2,85000              2,85                       
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente DER Materiais 170714 kg 120,99 0,05260           6,36000              6,36                       

Total (F) 11,93                   -                              -                              11,93                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

873000 UNIDADE: UD Tachão refletivo bidirecional 22,05                   9,49                            -                              31,54                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000        0,1000                  -                        104,06                      96,66                          65,14                 2,08                     1,93                            4,01                       
Grupo gerador   7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000        1,0000                  -                        18,61                        0,45                             0,31                    18,62                   0,44                            19,06                     
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000        1,0000                  -                            4,64                             3,24                    -                       4,64                            4,64                       

Total (A) 20,70                   7,01                            -                              27,71                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 1,00000                    72,50000                   72,50                     
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,00000                    159,50000                 159,50                  

Total (B) -                       264,62                        -                              264,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23                          13,23                     

-                         
Total (C) -                       13,23                          -                              13,23                     

Custo horário da execução (A + B + C) 20,70                   284,86                        -                              305,56                  
 (D) Produção da equipe 30,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,69                     9,49                            -                              10,18                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000           0,91000              0,91                       
Tachão refletivo bidirecional DER Materiais 100420 ud 20,45 1,00000           20,45000            20,45                     

Total (F) 21,36                   -                              -                              21,36                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

860150 UNIDADE: M3 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) 554,49                 140,66                        21,55                          716,70                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000        0,5000                  0,50000                126,68                      182,09                        116,47               63,34                   149,28                        212,62                  

-                        

Total (A) 63,34                   149,28                        -                              212,62                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 4,00000                    165,28000                 165,28                  
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 8,00000                    255,20000                 255,20                  

Total (B) -                       420,48                        -                              420,48                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,02                          21,02                     

-                         
Total (C) -                       21,02                          -                              21,02                     

Custo horário da execução (A + B + C) 63,34                   590,78                        -                              654,12                  
 (D) Produção da equipe 4,20                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 15,08                   140,66                        -                              155,74                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013) DER Materiais 158200 m3 462,40 1,00000           462,40000          462,40                  
Pedra de mão (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 1,15000           71,85000            71,85                     
Peroba serrada DER Materiais 130110 m3 8.600,00 0,00060           5,16000              5,16                       

Total (F) 539,41                 -                              -                              539,41                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Gabião galvanizado DER Transporte 18100 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
475,00 10,50                        368,33500         0,00850           3,13                            3,13                       

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                          10,67929           1,72500           18,42                          18,42                     

-                              -                         
Total (H) -                       -                              21,55                          21,55                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

589220 UNIDADE: T Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C 4.089,63             -                              -                              4.089,63               

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

-                        
-                        

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                       -                              -                              -                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (C) -                       -                              -                              -                         

Custo horário da execução (A + B + C) -                       -                              -                              -                         
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       -                              -                              -                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Emulsão asfáltica RM-1C DER Materiais 173030 t 4.089,63 1,00000           4.089,63000       4.089,63               

Total (F) 4.089,63             -                              -                              4.089,63               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

831000 UNIDADE: M Cerca 4 fios c/ mourões de concreto 11,28                   27,90                          -                              39,18                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000        0,1000                  -                        18,61                        10,16                          7,04                    1,86                     1,01                            2,87                       
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000        0,1000                  126,74                      131,02                        85,31                 12,67                   13,10                          25,77                     
Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000        0,0800                  -                        123,40                      128,29                        83,97                 9,87                     10,26                          20,13                     
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000        0,7000                  -                        -                            0,27                             0,19                    -                       0,18                            0,18                       
Grupo gerador  55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000        0,5000                  0,50000                57,83                        6,61                             4,53                    28,91                   5,57                            34,48                     
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000        0,5000                  0,50000                -                            2,82                             1,97                    -                       2,39                            2,39                       

Total (A) 53,31                   32,51                          -                              85,82                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 1,00000                    41,32000                   41,32                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 20,00000                  638,00000                 638,00                  

Total (B) -                       766,32                        -                              766,32                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 38,31                          38,31                     

-                         
Total (C) -                       38,31                          -                              38,31                     

Custo horário da execução (A + B + C) 53,31                   837,14                        -                              890,45                  
 (D) Produção da equipe 30,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,78                     27,90                          -                              29,68                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame farpado nº 16 DER Materiais 105000 m 0,68 4,00000           2,72000              2,72                       
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,00400           0,28000              0,28                       
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200           1,11000              1,11                       
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000           5,09000              5,09                       
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470           0,30000              0,30                       

Total (F) 9,50                     -                              -                              9,50                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

610800 UNIDADE: M Corpo de BSTC 0,80m sem berço 470,68                 58,51                          22,44                          551,63                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        79,73                          61,85                 72,52                   79,73                          152,25                  
-                        

Total (A) 72,52                   79,73                          -                              152,25                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,50000                    43,50000                   43,50                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 3,00000                    95,70000                   95,70                     

Total (B) -                       139,20                        -                              139,20                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,96                            6,96                       

-                         
Total (C) -                       6,96                            -                              6,96                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   225,89                        -                              298,41                  
 (D) Produção da equipe 4,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 18,13                   56,47                          -                              74,60                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 DER Materiais 180820 ud 449,92 1,00000           449,92000          449,92                  

Total (F) 449,92                 -                              -                              449,92                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48000                  0,01000           2,63000              2,04000                     0,62000                     5,29                       

Total (G) 2,63                     2,04                            0,62                            5,29                       

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                        31,63500           0,69000           21,82                          21,82                     

-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              21,82                          21,82                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

610600 UNIDADE: M Corpo de BSTC 0,60m sem berço 293,99                 39,27                          9,41                            342,67                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        79,73                          61,85                 72,52                   79,73                          152,25                  
-                        

Total (A) 72,52                   79,73                          -                              152,25                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,50000                    43,50000                   43,50                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 3,00000                    95,70000                   95,70                     

Total (B) -                       139,20                        -                              139,20                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,96                            6,96                       

-                         
Total (C) -                       6,96                            -                              6,96                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   225,89                        -                              298,41                  
 (D) Produção da equipe 6,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,09                   37,65                          -                              49,73                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 DER Materiais 180620 ud 279,80 1,00000           279,80000          279,80                  

Total (F) 279,80                 -                              -                              279,80                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Serviço 604100 M3 262,17 204,92 62,48000                  0,00800           2,10000              1,63000                     0,49000                     4,22                       

Total (G) 2,10                     1,63                            0,49                            4,22                       

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
20,00 10,50                        31,63500           0,28200           8,92                            8,92                       

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              8,92                            8,92                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

413000 UNIDADE: M3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m 5,91                     8,32                            -                              14,23                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 4,00000        0,7700                  0,23000                200,12                      161,71                        100,36               616,37                 590,39                        1.206,76               
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,01                   127,73                        146,74                  

Total (A) 762,06                 891,14                        -                              1.653,20               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 762,06                 1.074,56                    -                              1.836,62               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,91                     8,33                            -                              14,23                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

602100 UNIDADE: M2 Formas de madeira compensada resinada 34,20                   42,35                          -                              76,55                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,05000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,83                            0,83                       
Serra circular gasolina DER Equipamento 370120 1,00000        0,1800                  -                        18,61                        0,85                             0,59                    3,34                     0,15                            3,49                       

Total (A) 3,34                     0,98                            -                              4,32                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40              141,67% 34,80 1,00000                    34,80000                   34,80                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,15000                    13,05000                   13,05                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       79,75                          -                              79,75                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,98                            3,98                       

-                         
Total (C) -                       3,98                            -                              3,98                       

Custo horário da execução (A + B + C) 3,34                     84,71                          -                              88,05                     
 (D) Produção da equipe 2,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 1,67                     42,35                          -                              44,02                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Compensado 14 mm resinado DER Materiais 126140 m2 28,69 0,33300           9,55000              9,55                       
Madeira pinho  1" x  4" DER Materiais 111040 m 6,64 1,39000           9,22000              9,22                       
Madeira pinho  3" x  3" DER Materiais 113030 m 14,81 0,70000           10,36000            10,36                     
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 DER Materiais 157270 kg 17,02 0,20000           3,40000              3,40                       

Total (F) 32,53                   -                              -                              32,53                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

605500 UNIDADE: M3 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. 317,54                 217,32                        59,54                          594,40                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina DER Equipamento 373200 1,00000        1,0000                  -                        18,61                        10,16                          7,04                    18,61                   10,16                          28,77                     
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 3,00000        0,6900                  0,31000                -                            0,27                             0,19                    -                       0,72                            0,72                       
Vibrador imersão gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000        1,0000                  5,72                          0,93                             0,65                    11,44                   1,86                            13,30                     

Total (A) 30,05                   12,74                          -                              42,79                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,20000                    17,40000                   17,40                     
Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 1,00000                    41,32000                   41,32                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 14,00000                  446,60000                 446,60                  

Total (B) -                       505,32                        -                              505,32                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 25,26                          25,26                     

-                         
Total (C) -                       25,26                          -                              25,26                     

Custo horário da execução (A + B + C) 30,05                   543,32                        -                              573,37                  
 (D) Produção da equipe 2,50                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 12,02                   217,32                        -                              229,34                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,58200           42,04000            42,04                     
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,38600           215,27000          215,27                  
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000           48,21000            48,21                     

Total (F) 305,52                 -                              -                              305,52                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                        23,63500           0,87300           20,63                          20,63                     

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                        70,11500           0,38600           27,06                          27,06                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
1,50 5,36                          10,67929           1,11000           11,85                          11,85                     

Total (H) -                       -                              59,54                          59,54                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

631500 UNIDADE: M Remoção de bueiro 1,50m 22,49                   49,85                          -                              72,34                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000        1,0000                  89,96                        123,30                        90,14                 89,96                   123,30                        213,26                  

Total (A) 89,96                   123,30                        -                              213,26                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                   199,42                        -                              289,38                  
 (D) Produção da equipe 4,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 22,49                   49,85                          -                              72,34                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

706700 UNIDADE: M3 Demolição de concreto simples 26,31                   123,10                        -                              149,41                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        1,0000                  -                        40,39                        25,27                          14,95                 40,39                   25,27                          65,66                     
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        0,1000                  0,90000                72,52                        79,73                          61,85                 7,25                     63,62                          70,87                     
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000        1,0000                  -                            2,69                             1,88                    -                       5,38                            5,38                       

Total (A) 47,64                   94,27                          -                              141,91                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Operador da leve DER Mão de obra 200120 2,40              141,67% 34,80 0,20000                    6,96000                     6,96                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       144,70                        -                              144,70                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,23                            7,23                       

-                         
Total (C) -                       7,23                            -                              7,23                       

Custo horário da execução (A + B + C) 47,64                   246,20                        -                              293,84                  
 (D) Produção da equipe 2,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 23,82                   123,10                        -                              146,92                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 jg 8.300,00 0,00030           2,49000              2,49                       

Total (F) 2,49                     -                              -                              2,49                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

410800 UNIDADE: M3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m 3,51                     6,04                            -                              9,55                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000        0,7700                  0,23000                200,12                      161,71                        100,36               308,18                 295,19                        603,37                  
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,02                   127,73                        146,75                  

Total (A) 453,88                 595,94                        -                              1.049,82               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 453,88                 779,36                        -                              1.233,24               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,51                     6,04                            -                              9,55                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

870000 UNIDADE: UD Tacha refletiva monodirecional 8,26                     9,49                            -                              17,75                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000        0,1000                  104,06                      96,66                          65,14                 2,08                     1,93                            4,01                       
Grupo gerador   7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000        1,0000                  -                        18,61                        0,45                             0,31                    18,62                   0,44                            19,06                     
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000        1,0000                  -                            4,64                             3,24                    -                       4,64                            4,64                       

Total (A) 20,70                   7,01                            -                              27,71                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 1,00000                    72,50000                   72,50                     
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,00000                    159,50000                 159,50                  

Total (B) -                       264,62                        -                              264,62                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23                          13,23                     

-                         
Total (C) -                       13,23                          -                              13,23                     

Custo horário da execução (A + B + C) 20,70                   284,86                        -                              305,56                  
 (D) Produção da equipe 30,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,69                     9,49                            -                              10,18                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000           0,91000              0,91                       
Tacha refletiva monodirecional DER Materiais 100400 ud 6,66 1,00000           6,66000              6,66                       

Total (F) 7,57                     -                              -                              7,57                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

610200 UNIDADE: M Limpeza manual de valeta 0,70                     3,61                            -                              4,31                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria cabine dupla DER Equipamento 346090 1,00000        4,0000                  4,00000                104,06                      131,25                        82,10                 416,24                 853,40                        1.269,64               
Carrinho de concretagem 80 l DER Equipamento 301800 1,00000        8,0000                  -                        -                            0,27                             0,19                    -                       2,16                            2,16                       

Total (A) 416,24                 855,56                        -                              1.271,80               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 3,20000                    232,00000                 232,00                  
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 32,00000                  1.020,80000              1.020,80               

Total (B) -                       1.252,80                    -                              1.252,80               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 62,64                          62,64                     

-                         
Total (C) -                       62,64                          -                              62,64                     

Custo horário da execução (A + B + C) 416,24                 2.171,00                    -                              2.587,24               
 (D) Produção da equipe 600,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,69                     3,62                            -                              4,31                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

604000 UNIDADE: M3 Argamassa cimento e areia 1:3 317,90                 204,92                        67,64                          590,46                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 1,00000                    41,32000                   41,32                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 14,00000                  446,60000                 446,60                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (B) -                       487,92                        -                              487,92                  

(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 24,39                          24,39                     

-                         
Total (C) -                       24,39                          -                              24,39                     

Custo horário da execução (A + B + C) -                       512,31                        -                              512,31                  
 (D) Produção da equipe 2,50                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       204,92                        -                              204,92                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,05000           75,86000            75,86                     
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,43400           242,04000          242,04                  

Total (F) 317,90                 -                              -                              317,90                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                        23,63500           1,57500           37,22                          37,22                     

Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
72,00 10,50                        70,11500           0,43400           30,42                          30,42                     

-                              -                         
Total (H) -                       -                              67,64                          67,64                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

589420 UNIDADE: T Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C 3.748,59             -                              -                              3.748,59               

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                       -                              -                              -                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

DER Ferrmentas -                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) -                       -                              -                              -                         
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       -                              -                              -                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Emulsão asfáltica RR-1C DER Materiais 173040 t 3.748,59 1,00000           3.748,59000       3.748,59               

Total (F) 3.748,59             -                              -                              3.748,59               
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

630300 UNIDADE: M Remoção de bueiro 0,30m 4,83                     11,29                          -                              16,12                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000        1,0000                  72,52                        93,18                          64,43                 72,52                   93,18                          165,70                  

Total (A) 72,52                   93,18                          -                              165,70                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   169,30                        -                              241,82                  
 (D) Produção da equipe 15,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,83                     11,29                          -                              16,12                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

800900 UNIDADE: M2 Limpeza e lavagem de sinalização vertical 4,49                     11,49                          -                              15,98                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria cabine dupla DER Equipamento 346090 1,00000        6,0000                  2,00000                104,06                      131,25                        82,10                 624,36                 951,70                        1.576,06               

Total (A) 624,36                 951,70                        -                              1.576,06               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 1,60000                    116,00000                 116,00                  
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 16,00000                  510,40000                 510,40                  

Total (B) -                       626,40                        -                              626,40                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 31,32                          31,32                     

-                         
Total (C) -                       31,32                          -                              31,32                     

Custo horário da execução (A + B + C) 624,36                 1.609,42                    -                              2.233,78               
 (D) Produção da equipe 140,00                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,46                     11,50                          -                              15,95                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Detergente DER Materiais 148000 ud 2,69 0,01430           0,03000              0,03                       

Total (F) 0,03                     -                              -                              0,03                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

631000 UNIDADE: M Remoção de bueiro 1,00m 14,99                   33,24                          -                              48,23                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000        1,0000                  89,96                        123,30                        90,14                 89,96                   123,30                        213,26                  

Total (A) 89,96                   123,30                        -                              213,26                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                   199,42                        -                              289,38                  
 (D) Produção da equipe 6,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 14,99                   33,24                          -                              48,23                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

560100 UNIDADE: M2 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão 0,16                     0,35                            0,09                            0,60                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. chassi 1419 DER Equipamento 346050 1,00000        1,0000                  -                        123,40                      124,66                        82,19                 123,40                 124,66                        248,06                  
Espargidor de asfalto 6000 l DER Equipamento 370060 1,00000        1,0000                  -                        42,96                        86,60                          66,81                 42,96                   86,60                          129,56                  
Tanque depósito asfalto frio 20000 l DER Equipamento 300200 2,00000        1,0000                  -                        -                            30,77                          21,85                 -                       61,54                          61,54                     
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000        0,2400                  0,76000                142,29                      77,05                          57,34                 34,14                   62,07                          96,21                     
Vassoura mecânica rebocável DER Equipamento 300090 1,00000        0,2400                  0,76000                -                            13,13                          9,32                    -                       10,23                          10,23                     

Total (A) 200,50                 345,10                        -                              545,60                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 200,50                 421,22                        -                              621,72                  
 (D) Produção da equipe 1.200,00               
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,16                     0,35                            -                              0,51                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Emulsão (Trecho) DER Transporte 11000 T 0,83x + 40,93 40,00 10,50                        82,84500           0,00120           0,09                            0,09                       
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              0,09                            0,09                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

561100 UNIDADE: M2 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão 0,11                     0,24                            0,04                            0,39                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. chassi 1419 DER Equipamento 346050 1,00000        1,0000                  123,40                      124,66                        82,19                 123,40                 124,66                        248,06                  
Espargidor de asfalto 6000 l DER Equipamento 370060 1,00000        1,0000                  42,96                        86,60                          66,81                 42,96                   86,60                          129,56                  
Tanque depósito asfalto frio 20000 l DER Equipamento 300200 2,00000        1,0000                  -                            30,77                          21,85                 -                       61,54                          61,54                     
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000        0,2400                  0,76000                142,29                      77,05                          57,34                 34,14                   62,07                          96,21                     
Vassoura mecânica rebocável DER Equipamento 300090 1,00000        0,2400                  0,76000                -                            13,13                          9,32                    -                       10,23                          10,23                     

Total (A) 200,50                 345,10                        -                              545,60                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 200,50                 421,22                        -                              621,72                  
 (D) Produção da equipe 1.728,00               
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 0,11                     0,24                            -                              0,35                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Emulsão (Trecho) DER Transporte 11000 T 0,83x + 40,93 40,00 10,50                        82,84500           0,00050           0,04                            0,04                       

-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              0,04                            0,04                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

507210 UNIDADE: kg Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação 6,89                     0,12                            -                              7,01                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,02000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,33                            0,33                       

Total (A) -                       0,33                            -                              0,33                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85              141,67% 41,32 0,08000                    3,30000                     3,30                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,08000                    2,55000                     2,55                       

Total (B) -                       5,85                            -                              5,85                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,29                            0,29                       

-                         
Total (C) -                       0,29                            -                              0,29                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       6,47                            -                              6,47                       
 (D) Produção da equipe 50,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       0,13                            -                              0,12                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500           0,21000              0,21                       
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,05000           6,68000              6,68                       

Total (F) 6,89                     -                              -                              6,89                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

512050 UNIDADE: m3 Demolição mecânica de pavimento 8,97                     33,30                          63,92                          106,19                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 2426/48  9m3 média DER Equipamento 321810 1,00000        0,2000                  0,80000                170,77                      161,61                        94,51                 34,15                   107,93                        142,08                  
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura DER Equipamento 327530 1,00000        0,6000                  0,40000                44,98                        96,88                          64,41                 26,98                   83,89                          110,87                  
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        93,18                          64,43                 72,52                   93,18                          165,70                  
Soprador a gasolina DER Equipamento 337050 1,00000        0,2400                  0,76000                4,29                          0,63                             0,44                    1,02                     0,48                            1,50                       

Total (A) 134,67                 285,48                        -                              420,15                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,50000                    43,50000                   43,50                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 4,00000                    127,60000                 127,60                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (B) -                       203,72                        -                              203,72                  

(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 10,18                          10,18                     

-                         
Total (C) -                       10,18                          -                              10,18                     

Custo horário da execução (A + B + C) 134,67                 499,38                        -                              634,05                  
 (D) Produção da equipe 15,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 8,98                     33,29                          -                              42,27                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Material de pavimento demolido DER Transporte 10150 t 
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
24,00 10,50                        39,95500           1,60000           63,92                          63,92                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              63,92                          63,92                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

603300 UNIDADE: kg Aço CA-60 fornec. dobr. colocação 8,37                     9,88                            -                              18,25                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,02000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,33                            0,33                       

Total (A) -                       0,33                            -                              0,33                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85              141,67% 41,32 0,08000                    3,30000                     3,30                       
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,03000                    2,61000                     2,61                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,10000                    3,19000                     3,19                       

Total (B) -                       9,10                            -                              9,10                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,45                            0,45                       

-                         
Total (C) -                       0,45                            -                              0,45                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       9,88                            -                              9,88                       
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       9,88                            -                              9,88                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,03000           0,42000              0,42                       
Ferro redondo CA-60 4,2 mm DER Materiais 156420 kg 7,58 1,05000           7,95000              7,95                       

Total (F) 8,37                     -                              -                              8,37                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

532500 UNIDADE: m3 Colchão de areia para paralelepípedo 83,08                   20,01                          40,77                          143,86                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Feitor DER Mão de obra 200250 5,00              141,67% 72,50 0,10000                    7,25000                     7,25                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,40000                    12,76000                   12,76                     

Total (B) -                       20,01                          -                              20,01                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) -                       20,01                          -                              20,01                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       20,01                          -                              20,01                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,15000           83,08000            83,08                     

Total (F) 83,08                   -                              -                              83,08                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
8,00 10,50                        23,63500           1,72500           40,77                          40,77                     

-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              40,77                          40,77                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

602000 UNIDADE: m2 Formas de madeira comum 22,16                   40,18                          -                              62,34                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,05000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,83                            0,83                       
Serra circular elétrica DER Equipamento 370130 1,00000        0,5000                  -                        -                            0,28                             0,20                    -                       0,14                            0,14                       
Grupo gerador   7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000        0,5000                  18,61                        0,45                             0,31                    9,30                     0,23                            9,53                       

Total (A) 9,30                     1,20                            -                              10,50                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carpinteiro DER Mão de obra 200240 2,40              141,67% 34,80 1,00000                    34,80000                   34,80                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       75,40                          -                              75,40                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,77                            3,77                       

-                         
Total (C) -                       3,77                            -                              3,77                       

Custo horário da execução (A + B + C) 9,30                     80,37                          -                              89,67                     
 (D) Produção da equipe 2,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,65                     40,18                          -                              44,83                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Madeira pinho  1" x  4" DER Materiais 111040 m 6,64 0,20000           1,32000              1,32                       
Madeira pinho  1" x 12" DER Materiais 111120 m 19,67 0,40000           7,86000              7,86                       
Madeira pinho  3" x  3" DER Materiais 113030 m 14,81 0,33330           4,93000              4,93                       
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 DER Materiais 157270 kg 17,02 0,20000           3,40000              3,40                       

Total (F) 17,51                   -                              -                              17,51                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

421400 UNIDADE: m3 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m 5,35                     9,01                            -                              14,36                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 2,00000        0,9600                  0,04000                200,12                      187,56                        105,99               384,23                 368,58                        752,81                  
Escav. hidráulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      198,13                        128,56               126,68                 198,13                        324,81                  
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,1600                  0,84000                135,86                      232,21                        131,54               21,74                   147,64                        169,38                  

Total (A) 532,65                 714,35                        -                              1.247,00               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 532,65                 897,77                        -                              1.430,42               
 (D) Produção da equipe 99,59                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,3484                 9,0147                        -                              14,36                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

421200 UNIDADE: m3 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m 5,07                     8,68                            -                              13,75                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 2,00000        0,8900                  0,01000                200,12                      187,56                        105,99               356,21                 335,97                        692,18                  
Escav. hidráulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      198,13                        128,56               126,68                 198,13                        324,81                  
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000        0,1600                  0,84000                135,86                      232,21                        131,54               21,74                   147,64                        169,38                  

Total (A) 504,63                 681,74                        -                              1.186,37               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 504,63                 865,16                        -                              1.369,79               
 (D) Produção da equipe 99,59                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,07                     8,69                            -                              13,75                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

606500 UNIDADE: m3 Demolição de alvenaria -                       185,02                        -                              185,02                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 5,00000                    159,50000                 159,50                  

Total (B) -                       168,20                        -                              168,20                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 10,00% 16,82                          16,82                     

-                         
Total (C) -                       16,82                          -                              16,82                     

Custo horário da execução (A + B + C) -                       185,02                        -                              185,02                  
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       185,02                        -                              185,02                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

860023 UNIDADE: m2 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) 215,23                 41,70                          5,62                            262,55                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        79,73                          61,85                 72,52                   79,73                          152,25                  

Total (A) 72,52                   79,73                          -                              152,25                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Pedreiro DER Mão de obra 200260 2,85              141,67% 41,32 4,00000                    165,28000                 165,28                  
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 8,00000                    255,20000                 255,20                  

Total (B) -                       420,48                        -                              420,48                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,02                          21,02                     

-                         
Total (C) -                       21,02                          -                              21,02                     

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   521,23                        -                              593,75                  
 (D) Produção da equipe 12,50                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,80                     41,70                          -                              47,50                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m DER Materiais 158023 m2 192,91 1,00000           192,91000          192,91                  
Pedra de mão (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,26450           16,52000            16,52                     

Total (F) 209,43                 -                              -                              209,43                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Gabião galvanizado DER Transporte 18100 t
 0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49 
475,00 10,50                        368,33500         0,00380           1,39                            1,39                       

Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           0,39680           4,23                            4,23                       

-                              -                         
Total (H) -                       -                              5,62                            5,62                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

531500 UNIDADE: m3 Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra 89,26                   16,98                          21,67                          127,91                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Motoniveladora c/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000        0,3500                  0,65000                181,76                      264,54                        146,82               63,61                   188,01                        251,62                  
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        1,0000                  -                        123,01                      141,39                        94,81                 123,01                 141,39                        264,40                  
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000        0,1600                  0,84000                142,29                      77,05                          57,34                 22,76                   60,49                          83,25                     
Trator lâmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000        0,5700                  0,43000                137,70                      291,46                        144,81               78,48                   228,39                        306,87                  
Vassoura mecânica rebocável DER Equipamento 300090 1,00000        0,1600                  0,84000                -                            13,13                          9,32                    -                       9,92                            9,92                       

Total (A) 287,86                 628,20                        -                              916,06                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  

Total (B) -                       343,64                        -                              343,64                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais -                              -                         

-                         
Total (C) -                       -                              -                              -                         

Custo horário da execução (A + B + C) 287,86                 971,84                        -                              1.259,70               
 (D) Produção da equipe 57,22                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,03                     16,98                          -                              22,01                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pó de pedra (comercial) DER Materiais 130080 m3 66,49 0,40000           26,59000            26,59                     
Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 0,90000           57,64000            57,64                     

Total (F) 84,23                   -                              -                              84,23                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra brita 4" (Rachão) DER Transporte 10060 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           1,35000           14,41                          14,41                     

Pó de pedra britada DER Transporte 10010 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           0,68000           7,26                            7,26                       

-                              -                         
Total (H) -                       -                              21,67                          21,67                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

507220 UNIDADE: kg  Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra detransferência ø=20mm 8,12                     0,06                            -                              8,18                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000        -                         0,02000                123,40                      128,29                        83,97                 -                       0,33                            0,33                       

Total (A) -                       0,33                            -                              0,33                       

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Armador DER Mão de obra 200230 2,85              141,67% 41,32 0,01000                    0,41000                     0,41                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,08000                    2,55000                     2,55                       

Total (B) -                       2,96                            -                              2,96                       
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,14                            0,14                       

-                         
Total (C) -                       0,14                            -                              0,14                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       3,43                            -                              3,43                       
 (D) Produção da equipe 50,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       0,07                            -                              0,06                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Arame recozido nº 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500           0,21000              0,21                       
Ferro redondo CA 25 20mm DER Materiais 152121 kg 7,35 1,05000           7,71000              7,71                       
Graxa comum DER Materiais 198150 kg 40,26 0,00500           0,20000              0,20                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (F) 8,12                     -                              -                              8,12                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

411200 UNIDADE: m3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m 4,04                     6,20                            -                              10,24                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000        0,9400                  0,06000                200,12                      161,71                        100,36               376,22                 316,05                        692,27                  
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,02                   127,73                        146,75                  

Total (A) 521,92                 616,80                        -                              1.138,72               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 521,92                 800,22                        -                              1.322,14               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 4,04                     6,20                            -                              10,24                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

601100 UNIDADE: m3 Apiloamento manual -                       54,81                          -                              54,81                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,05000                    4,35000                     4,35                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,50000                    47,85000                   47,85                     

Total (B) -                       52,20                          -                              52,20                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,61                            2,61                       

-                         
Total (C) -                       2,61                            -                              2,61                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       54,81                          -                              54,81                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       54,81                          -                              54,81                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

531350 UNIDADE: m3 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida 88,73                   16,98                          21,67                          127,38                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Motoniveladora c/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000        0,3500                  0,65000                181,76                      264,54                        146,82               63,60                   188,02                        251,62                  
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        1,0000                  -                        123,01                      141,39                        94,81                 123,01                 141,39                        264,40                  
Trator agrícola  5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000        0,1600                  0,84000                142,29                      77,05                          57,34                 22,77                   60,49                          83,26                     
Trator lâmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000        0,5700                  0,43000                137,70                      291,46                        144,81               78,49                   228,40                        306,89                  
Vassoura mecânica rebocável DER Equipamento 300090 1,00000        0,1600                  0,84000                -                            13,13                          9,32                    -                       9,93                            9,93                       

Total (A) 287,87                 628,23                        -                              916,10                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (B) -                       343,64                        -                              343,64                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 287,87                 971,87                        -                              1.259,74               
 (D) Produção da equipe 57,22                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 5,03                     16,98                          -                              22,01                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,40000           26,06000            26,06                     
Rachão britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 0,90000           57,64000            57,64                     

Total (F) 83,70                   -                              -                              83,70                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Bica corrida p/ macadame seco DER Transporte 19440 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           0,68000           7,26                            7,26                       

Pedra britada 4" (Rachão) DER Transporte 10060 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           1,35000           14,41                          14,41                     

-                              -                         
Total (H) -                       -                              21,67                          21,67                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

606600 UNIDADE: m3 Demolição de concreto armado 51,79                   260,68                        -                              312,47                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        1,0000                  -                        40,39                        25,27                          14,95                 40,39                   25,27                          65,66                     
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        0,1000                  0,90000                72,52                        79,73                          61,85                 7,25                     63,63                          70,88                     
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000        1,0000                  -                        -                            2,69                             1,88                    -                       5,38                            5,38                       

Total (A) 47,64                   94,28                          -                              141,92                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Operador da leve DER Mão de obra 200120 2,40              141,67% 34,80 0,20000                    6,96000                     6,96                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00                          63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       144,70                        -                              144,70                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 15,00% 21,70                          21,70                     

-                         
Total (C) -                       21,70                          -                              21,70                     

Custo horário da execução (A + B + C) 47,64                   260,68                        -                              308,32                  
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 47,64                   260,68                        -                              308,32                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 jg 8.300,00 0,00050           4,15000              4,15                       

Total (F) 4,15                     -                              -                              4,15                       
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

600600 UNIDADE: m3 Escavação valas de drenagem 1a. cat. 7,02                     11,86                          -                              18,88                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        79,73                          61,85                 72,52                   79,73                          152,25                  

Total (A) 72,52                   79,73                          -                              152,25                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       40,60                          -                              40,60                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,03                            2,03                       

-                         
Total (C) -                       2,03                            -                              2,03                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   122,36                        -                              194,88                  
 (D) Produção da equipe 10,32                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 7,03                     11,86                          -                              18,88                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

530200 UNIDADE: m3 Bica corrida 88,03                   9,57                            23,49                          121,09                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l DER Equipamento 346060 1,00000        1,0000                  -                        123,40                      137,05                        82,72                 123,40                 137,05                        260,45                  
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000        0,2900                  0,71000                181,76                      264,54                        146,82               52,71                   180,95                        233,66                  
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000        0,2900                  0,71000                110,16                      172,12                        112,11               31,94                   129,51                        161,45                  
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000        0,9500                  0,05000                123,01                      141,39                        94,81                 116,87                 139,05                        255,92                  

Total (A) 324,92                 586,56                        -                              911,48                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 6,00000                    191,40000                 191,40                  

Total (B) -                       343,64                        -                              343,64                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 324,92                 930,20                        -                              1.255,12               
 (D) Produção da equipe 97,22                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,34                     9,57                            -                              12,91                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,30000           84,69000            84,69                     

Total (F) 84,69                   -                              -                              84,69                     

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Pedra britada (Bica corrida) DER Transporte 19480 t
 1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56 
1,50 5,36                          10,67929           2,20000           23,49                          23,49                     

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              23,49                          23,49                     

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

633000 UNIDADE: m Limpeza e desobstrução de bueiros simples -                       83,73                          -                              83,73                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,50000                    79,75000                   79,75                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (B) -                       79,75                          -                              79,75                     

(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,98                            3,98                       

-                         
Total (C) -                       3,98                            -                              3,98                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       83,73                          -                              83,73                     
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       83,73                          -                              83,73                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

606700 UNIDADE: m3 Demolição de concreto simples 26,31                   123,10                        -                              149,41                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000        1,0000                  -                        40,39                        25,27                          14,95                 40,39                   25,27                          65,66                     
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000        0,1000                  0,90000                72,52                        79,73                          61,85                 7,25                     63,63                          70,88                     
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000        1,0000                  -                        -                            2,69                             1,88                    -                       5,38                            5,38                       

Total (A) 47,64                   94,28                          -                              141,92                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Marteleteiro DER Mão de obra 200060 2,25              141,67% 32,62 2,00000                    65,24000                   65,24                     
Operador da leve DER Mão de obra 200120 2,40              141,67% 34,80 0,20000                    6,96000                     6,96                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       144,70                        -                              144,70                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,23                            7,23                       

-                         
Total (C) -                       7,23                            -                              7,23                       

Custo horário da execução (A + B + C) 47,64                   246,21                        -                              293,85                  
 (D) Produção da equipe 2,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 23,82                   123,10                        -                              146,92                  

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 jg 8.300,00 0,00030           2,49000              2,49                       

Total (F) 2,49                     -                              -                              2,49                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

410200 UNIDADE: m3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m 2,83                     5,83                            -                              8,66                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000        0,5500                  0,45000                200,12                      161,71                        100,36               220,13                 268,20                        488,33                  
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,02                   127,73                        146,75                  

Total (A) 365,83                 568,95                        -                              934,78                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 365,83                 752,37                        -                              1.118,20               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 2,83                     5,83                            -                              8,66                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

630600 UNIDADE: m Remoção de bueiro 0,60m 7,25                     16,93                          -                              24,18                     
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        93,18                          64,43                 72,52                   93,18                          165,70                  

Total (A) 72,52                   93,18                          -                              165,70                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   169,30                        -                              241,82                  
 (D) Produção da equipe 10,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 7,25                     16,93                          -                              24,18                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

630400 UNIDADE: m Remoção de bueiro 0,40m 6,04                     14,11                          -                              20,15                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        93,18                          64,43                 72,52                   93,18                          165,70                  

Total (A) 72,52                   93,18                          -                              165,70                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   169,30                        -                              241,82                  
 (D) Produção da equipe 12,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 6,04                     14,11                          -                              20,15                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

504920 UNIDADE: kg Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente 8,96                     0,33                            0,05                            9,34                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 0,50000                    15,95000                   15,95                     

Total (B) -                       15,95                          -                              15,95                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,79                            0,79                       

-                         
Total (C) -                       0,79                            -                              0,79                       

Custo horário da execução (A + B + C) -                       16,74                          -                              16,74                     
 (D) Produção da equipe 50,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       0,33                            -                              0,33                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Tela metálica Telcon Q-138 DER Materiais 151380 kg 8,54 1,05000           8,96000              8,96                       

Total (F) 8,96                     -                              -                              8,96                       

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Aço/Chapa DER Transporte 19120 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
43,00 10,50                        48,65500           0,00110           0,05                            0,05                       

-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              0,05                            0,05                       

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

630800 UNIDADE: m Remoção de bueiro 0,80m 14,50                   33,86                          -                              48,36                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000        1,0000                  -                        72,52                        93,18                          64,43                 72,52                   93,18                          165,70                  

Total (A) 72,52                   93,18                          -                              165,70                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 72,52                   169,30                        -                              241,82                  
 (D) Produção da equipe 5,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 14,50                   33,86                          -                              48,36                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

631200 UNIDADE: m Remoção de bueiro 1,20m 17,99                   39,88                          -                              57,87                     

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000        1,0000                  -                        89,96                        123,30                        90,14                 89,96                   123,30                        213,26                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR

Total (A) 89,96                   123,30                        -                              213,26                  

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 0,10000                    8,70000                     8,70                       
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       72,50                          -                              72,50                     
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62                            3,62                       

-                         
Total (C) -                       3,62                            -                              3,62                       

Custo horário da execução (A + B + C) 89,96                   199,42                        -                              289,38                  
 (D) Produção da equipe 5,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 17,99                   39,88                          -                              57,87                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

411000 UNIDADE: m3 Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m 3,79                     6,13                            -                              9,92                       

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000        0,8600                  0,14000                200,12                      161,71                        100,36               344,20                 306,24                        650,44                  
Escav. hidráulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000        1,0000                  -                        126,68                      173,02                        119,75               126,68                 173,02                        299,70                  
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000        0,1400                  0,86000                135,86                      190,97                        117,44               19,01                   127,73                        146,74                  

Total (A) 489,89                 606,99                        -                              1.096,88               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 2,00000                    63,80000                   63,80                     

Total (B) -                       183,42                        -                              183,42                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 489,89                 790,41                        -                              1.280,30               
 (D) Produção da equipe 129,03                  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 3,80                     6,13                            -                              9,92                       

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (F) -                       -                              -                              -                         

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

589190 UNIDADE: t Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação 4.786,46             -                              -                              4.786,46               

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                       -                              -                              -                         

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (B) -                       -                              -                              -                         
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% -                              -                         

-                         
Total (C) -                       -                              -                              -                         

Custo horário da execução (A + B + C) -                       -                              -                              -                         
 (D) Produção da equipe 1,00                       
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D -                       -                              -                              -                         

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Emulsão asfáltica p/imprimação EAI DER Materiais 173120 kg 4.786,46 1,00000           4.786,46000       4.786,46               

Total (F) 4.786,46             -                              -                              4.786,46               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO
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AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - DER PR
Total (G) -                       -                              -                              -                         

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

-                              -                         
-                              -                         
-                              -                         

Total (H) -                       -                              -                              -                         

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

570100 UNIDADE: T C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) 122,66                 37,39                          12,03                          172,08                  

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 924-K média DER Equipamento 329300 1,00000        0,3000                  0,70000                126,68                      216,57                        124,91               38,00                   152,40                        190,40                  
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000        1,0000                  -                        407,59                      31,01                          21,24                 407,59                 31,01                          438,60                  
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t DER Equipamento 300210 2,00000        1,0000                  -                        91,80                        31,74                          22,54                 183,60                 63,48                          247,08                  
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/hora DER Equipamento 300140 1,00000        1,0000                  -                        -                            798,14                        560,87               -                       798,14                        798,14                  

Total (A) 629,19                 1.045,03                    -                              1.674,22               

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Apontador DER Mão de obra 200020 2,25              141,67% 32,62 1,00000                    32,62000                   32,62                     
Encarregado de Serviço DER Mão de obra 210060 6,00              141,67% 87,00 1,00000                    87,00000                   87,00                     
Servente DER Mão de obra 200130 2,20              141,67% 31,90 1,00000                    31,90000                   31,90                     

Total (B) -                       151,52                        -                              151,52                  
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

-                              -                         
-                         

Total (C) -                       -                              -                              -                         
Custo horário da execução (A + B + C) 629,19                 1.196,55                    -                              1.825,74               
 (D) Produção da equipe 32,00                     
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D 19,66                   37,39                          -                              57,05                     

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,06660           4,81000              4,81                       
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,01500           8,85000              8,85                       
Diesel DER Materiais 172050 l 6,12 0,50000           3,06000              3,06                       
Óleo combustível OTE DER Materiais 172100 l 6,71 7,50000           50,32000            50,32                     
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,55200           35,96000            35,96                     

Total (F) 103,00                 -                              -                              103,00                  

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Total (G) -                       -                              -                              -                         
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

Areia (Usina de asfalto) DER Transporte 19100 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
11,00 16,00                        33,46000           0,10000           3,34                            3,34                       

Cal hidratada CH-I (Usina) DER Transporte 10200 t
0,74x1 + 0,89x2 + 

7,49
71,00 7,00                          66,26000           0,01500           0,99                            0,99                       

Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) DER Transporte 10500 t 0,93x + 45,48 40,00 7,00                          89,19000           0,05700           5,08                            5,08                       

Pedra britada (Usina asfalto) DER Transporte 19490 t
1,02x1 + 1,23x2 + 

2,56
0,00 0,50                          3,17500             0,82800           2,62                            2,62                       

Total (H) -                       -                              12,03                          12,03                     

CUSTO MAT CUSTO MO/OUTROS CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

970250 UNIDADE: mês 4.997,99             2.369,25                    -                              7.367,24               Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) 
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