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AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
QUESITO “A” E QUESITO “B”  

 

Protocolo: 21.054.745-2 

Processo licitatório: 03/2025/AMEP - 68/2025/GMS 

Objeto:  
Contratação de elaboração dos Projetos Executivos para 
implantação do Parque de Piraquara, Paraná 

 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 14:30 

horas, reuniram-se os membros da Banca Examinadora, designada pela Portaria nº 

90/2025, composta por Daniel Pereira Schwab, Andressa Sueli Trindade, Amanda 

Cristina Silva Torres Minosso e Veridiana Hreciuk, para avaliar e julgar os Quesitos 

“A” e “B” da Proposta Técnica, da CONCORRÊNCIA N° 03/2025/AMEP - 

68/2025/GMS, que tem por objeto: Contratação de elaboração dos Projetos 

Executivos para implantação do Parque de Piraquara, Paraná. 

A Banca Examinadora na sessão citada teve como conclusão as pontuações 

descritas nesta ata. 

As empresas participantes são, por ordem alfabética: 

1. Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda; 

2. Carplan Engenharia e Projetos Ltda; 

3. Court Construtora e Urbanizadora Ltda; 

4. Engenharia Montijo Ltda; 

5. Mais Projetos e Obras Ltda; 

6. Projeplus Engenharia Ltda. 

A avaliação foi conduzida conforme os critérios estabelecidos no Anexo I do 

Termo de Referência (Fls. 888 – 892) e Anexo XV do Edital (Fls. 964- 971), 

considerando os quesitos A (Demonstração de Conhecimento do Objeto) e B 

(Metodologia e Programa de Trabalho), em consonância com o art. 37, inciso II, da 

Lei Federal n° 14.133, de 2021. 

O quesito A analisa a apresentação da proposta de serviço a ser realizado, 

dividindo-se nos seguintes subitens: 

a.1. Apresentação síntese do empreendimento, informando nome, 

localização e situação atual da área objeto de intervenção; 
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a.2. Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos; 

a.3. Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos, com descritivo de 

atividades a serem desenvolvidas em cada etapa, conforme Termo de 

Referência; 

a.4. Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços a serem 

verificadas, conforme projetos previstos minimamente. 

 

Pontuação mínima para o Quesito A: 3 pontos 

 

O quesito B avalia a metodologia e o programa de trabalho proposto, 

subdividido nos seguintes subitens: 

b.1. Apresentação das equipes técnicas e os profissionais que as compõe, 
indicando nome, função dos profissionais e demais informações que a 
empresa considerar pertinentes;  

b.2. Apresentação da metodologia proposta para desenvolvimento de cada um 
dos produtos e atividades; 

b.3. Apresentação do programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento 
de cada um dos produtos; 

b.4. Apresentação de cronograma do contrato, indicando marcos contratuais 
alinhados as previsões das entregas de produtos e reuniões de alinhamento/ 
aprovação; 

b.5. Apresentação dos protocolos de documentação, indicando como serão 
armazenados e disponibilizados todos os documentos e produtos para a 
Contratante, detalhando os softwares e/ou aplicativos a serem adotados, bem 
como os formatos dos arquivos a serem entregues. 

 

Pontuação mínima para o Quesito B: 3 pontos 

Cada subitem foi avaliado de acordo com os critérios definidos no item 2 – 

Critérios de avaliação, Anexo I - Conteúdos mínimos da proposta técnica e critérios 

de avaliação (p. 95 (fls. 891)), e atribuído uma pontuação correspondente ao grau de 

atendimento das exigências estabelecidas: 

CONCEITO DESCRIÇÃO 

A RUIM 

- Não apresentação dos itens ou informações mínimos solicitados;  
- Apresentação dos itens ou informações mínimos solicitados, porém que não são 
referentes ao objeto deste Termo de Referência;  
- Apresentação dos itens mínimos solicitados, porém incompatíveis com as 
especificações do Termo de Referência. 
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B REGULAR 
- Apresentação dos itens ou informações mínimos solicitados, demonstrando 
conhecimento do Termo de Referência e das atividades a serem desenvolvidas, 
porém sem demonstração de aprofundamento nos assuntos. 

C BOM 
- Apresentação de todos os itens e informações solicitados, demonstrando 
aprofundamento e proposições abrangentes quanto à atuação da empresa e 
desenvolvimento do objeto. 

 

A Banca atribuiu um conceito para cada subitem exigido, conforme especificado 

anteriormente, que corresponde as seguintes pontuações: 

A - Demonstração do conhecimento do objeto 

Item A B C 

a.1 0 1 2 

a.2 0 1 2 

a.3 0 2 4 

a.4 0 1 2 

B – Metodologia e Programa de Trabalho 

Item A B C 

a.1 0 1 2 

a.2 0 1 2 

a.3 0 1 2 

a.4 0 1 2 

a.5 0 1 2 
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1. DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO (QUESITO A) 
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a.1 Apresentação síntese do empreendimento 

 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada apresentação síntese do empreendimento 
 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada apresentação síntese do empreendimento. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 1 (Regular) 
Justificativa: 

- O licitante apresentou síntese do empreendimento, informando nome, 
localização e situação atual da área objeto de intervenção, porém sem demonstração 
de aprofundamento nos assuntos. (fls. 1738 – 1739) 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada apresentação síntese do empreendimento. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada apresentação síntese do empreendimento. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 1 (Regular) 
Justificativa: 

- O licitante apresentou síntese do empreendimento, informando nome, 
localização e situação atual da área objeto de intervenção, porém sem demonstração 
de aprofundamento nos assuntos. (fls. 1633 – 1634) 
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a.2 Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos 

 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos não foi 
apresentada. 

 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos não foi 
apresentada. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- A relação das disciplinas técnicas foi elaborada abrangendo todas as áreas 
necessárias para a execução dos estudos e projetos conforme o termo de referência, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (fls. 1739 – 1740) 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos não foi 
apresentada. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos não foi 
apresentada. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das disciplinas técnicas para os estudos e projetos não foi 
apresentada. 
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a.3 Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos 
 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 

 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação com síntese dos produtos a serem desenvolvidos não foi 
apresentada. 
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a.4 Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços a 
serem verificadas 

 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 

 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- A Relação das normas, regulamentações e especificações de serviços não foi 
apresentada. 
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3. METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (QUESITO B) 
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b.1 Apresentação das equipes técnicas e os profissionais que as compõe 
 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O licitante não indicou o nome dos profissionais que compõe a equipe técnica. 
 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- A apresentação das equipes técnicas foi detalhada e completa, com 
informações claras sobre os nomes, funções e qualificações dos profissionais, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (fls. 1395) 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 1 (Regular) 
Justificativa: 

- O licitante apresentou uma lista básica da equipe técnica, mas sem apresentar 
nenhum detalhamento nem aprofundamento nos assuntos. (fls. 1737 – 1738) 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- A apresentação das equipes técnicas foi detalhada e completa, com 
informações claras sobre os nomes, funções e qualificações dos profissionais, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes (fls. 1504 – 1509) 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O licitante não indicou o nome dos profissionais que compõe a equipe técnica. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- A apresentação das equipes técnicas foi detalhada e completa, com 
informações claras sobre os nomes, funções e qualificações dos profissionais, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (fls. 1641 – 1642) 
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b.2 Apresentação da metodologia proposta para desenvolvimento de cada um 
dos produtos e atividades 
 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada a apresentação da metodologia proposta para 
desenvolvimento de cada um dos produtos e atividades. 

 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada a apresentação da metodologia proposta para 
desenvolvimento de cada um dos produtos e atividades. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- A metodologia proposta foi detalhada e bem estruturada, com etapas bem 
definidas e proposições abrangentes quanto à atuação da empresa e 
desenvolvimento do objeto. (fls. 1740) 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 1 (Regular) 
Justificativa: 

- O licitante apresentou uma metodologia proposta para o desenvolvimento de 
cada um dos produtos e atividades, mas sem demonstração de aprofundamento. (fls. 
1507 – 1508) 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada a apresentação da metodologia proposta para 
desenvolvimento de cada um dos produtos e atividades. 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Não foi realizada a apresentação da metodologia proposta para 
desenvolvimento de cada um dos produtos e atividades. 
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b.3 Apresentação do programa de trabalho proposto adotado no 
desenvolvimento de cada um dos produtos 

 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado. 

 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado. 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado.  
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O programa de trabalho proposto adotado no desenvolvimento de cada um 
dos produtos não foi apresentado. 
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b.4 Apresentação de cronograma do contrato 

 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato não foi apresentado. 
 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato foi apresentado, com marcos contratuais 
claramente definidos e alinhados às previsões de entrega dos produtos, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (Anexo_23) 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato não foi apresentado. 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato não foi apresentado. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato foi apresentado, com marcos contratuais 
claramente definidos e alinhados às previsões de entrega dos produtos, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (fls. 1621) 
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 2 (Bom) 
Justificativa: 

- O cronograma do contrato foi apresentado, com marcos contratuais 
claramente definidos e alinhados às previsões de entrega dos produtos, 
demonstrando aprofundamento e proposições abrangentes. (fls. 1636) 
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b.5 Apresentação dos protocolos de documentação 
 
Carplan Engenharia e Projetos Ltda (mov. 131 a 177) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados. 
 

Ajinfra Projetos e Gerenciamento Ltda (mov. 179 a 219 e Anexo_23) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados. 
 

Court Construtora e Urbanizadora Ltda (mov. 345) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados. 
 

Engenharia Montijo Ltda (mov. 221 a 288) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados. 
 

Mais Projetos e Obras Ltda (mov. 290 a 301) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados.  
 

Projeplus Engenharia Ltda (mov. 303 a 343) 
Nota: 0 (Ruim) 
Justificativa: 

- Os protocolos de documentação não foram apresentados. 
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4. CONCLUSÃO 
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Após a análise dos quesitos A e B das Propostas Técnicas apresentadas pelos 

licitantes, a Banca Examinadora atribui as seguintes notas: 

• Quesito A - Demonstração de Conhecimento do Objeto: 

FORNECEDOR A.1 A.2 A.3 A.4 TOTAL 

CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AJINFRA PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENGENHARIA MONTIJO LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 

 

• Quesito B – Metodologia e Programa de trabalho: 

FORNECEDOR B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 TOTAL 

CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AJINFRA PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 

ENGENHARIA MONTIJO LTDA 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 

COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

 

• Nota Final dos quesitos A e B: 

FORNECEDOR QUESITO A QUESITO B 

CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 0,00 

AJINFRA PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 0,00 4,00 

ENGENHARIA MONTIJO LTDA 0,00 3,00 

MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA 0,00 2,00 

PROJEPLUS ENGENHARIA LTDA 1,00 4,00 

COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA 3,00 3,00 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão de avaliação, da qual se 

lavrou a presente ata foi aprovada, conforme segue assinada pelos membros da 

Banca Examinadora. 

 

Encaminha-se pelo presente para o Agente de Contratação. 

 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Pereira Schwab 
Engenheiro Civil  

Divisão de Fiscalização e Controle de Obras 
 
 

Andressa Sueli Trindade 
Arquiteta e Urbanista  

Departamento de Planejamento 
 
 

Amanda Cristina Silva Torres Minosso 
Arquiteta e Urbanista  

Departamento de Planejamento 
 
 

Veridiana Hreciuk 
Arquiteta e Urbanista 

Departamento de Controle e Organização Territorial 
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