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SECRETARIA DAS CIDADES

SERVICOS DE ENGENHARIA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 31/2025

CONTRATANTE: A AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP, pessoa
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.820.337/0001- 94, com
sede a Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, nesta Capital, CEP: 80.530-
140, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Gilson de Jesus dos Santos,
brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n2 I cstodo do Parang,
doravante denominada Contratante.

CONTRATADA: NEVES ENGENHARIA — PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., inscrito no CNPJ/CPF
sob o0 n.2 41.171.531/0001-24, com sede na rua Alagoas, n2 495, Centro, Mariluz/PR, CEP:
87.480-000, neste ato representada por Matheus Henrique Neves da Silva, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF sob o n.2 | rortador da carteira de identidade n.2 ||
residente e domiciliado na rua Alagoas, 495, Centro, Mariluz/PR, e-mail
atendimento.nevesengenharia@gmail.com e telefone (44) 99924-2099, doravante denominada
Contratada.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo Decreto
n.2 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.2 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo
Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.2 307 de 5 de
julho de 2002, pelo Pregdo Eletronico - SRP n.2 02/2024/AMEP (protocolo n.2 21.261.783-0) do
procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela
proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugao de servigos de engenharia: fornecimento
e transporte de abrigos para pontos de 6nibus a serem destinados a municipios do Paran3,
constantes no Lote 1 do mencionado Pregdo, conforme planilha de custos e cronograma em
anexo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:
a) Cronograma fisico-financeiro;
b) Planilha Or¢gamentaria.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecerd na execuc¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar
por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o
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momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execug¢do do
objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instala¢des, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execucao do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes nao reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacées dos projetos
sem autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicGes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nado poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras
e/ou alterar a composi¢do de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteragGes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacdo de contrato presume que o CONTRATADO:

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessdrias a sua
consecucgao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua
execucgao.
2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execug¢do do presente Contrato serd o de empreitada por prego unitario.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato é RS 3.442.500,00 (trés milhdes e quatrocentos e
guarenta e dois mil e quinhentos reais).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucdo do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execug¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a assinatura do contrato e é de 60 (sessenta) dias corridos dias contados a partir do
término do prazo de execucdo.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.
5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;
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b) a Administracdo podera optar pela extin¢cdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢es
definidas no art. 10 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢cdes definidas
nos arts. 11 e 12 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remunerac¢do orientada por pregos
unitdrios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em funcdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo
aritmético de multiplicacdo das quantidades executadas pelos seus respectivos precos
unitdrios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de preg¢os unitarios prevalecerdao as quantidades reais,
devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido
estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execug¢do dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacao
do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagao,
desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do
fiscal do servico, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples
apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e
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aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n2 14.133/2021 e art. 410 do Decreto n2 10.086/2022 quando a contratacdo
previr a conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscaliza¢do, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdao dos servigos a serem suprimidos e servicos
a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato
sujeita a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do
contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugGes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reduces e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo
legal.

6.4. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisGes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento
legal dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO deverd apresentar para aprovacao do CONTRATANTE, quando requerida,
os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras
ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposices legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢Ges e recomendacgGes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e
as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessdrios a
comprovacdo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
Servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
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tornando-se obrigatdria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada
a inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugao do servico, a fiscalizacdo
do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da
obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO,
ndo podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdao
dos servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas obras
ou servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condic¢des, ndo
da ao CONTRATADO razbes para invocar a sua inadequac¢do no atraso do cumprimento dos
prazos e cronogramas de execugdo.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
o equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho
por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificacoes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substituicdo de métodos e
meios de produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitdrios, adotada pelo Estado do Parang, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios que
foi fixado no edital.
8.3 Os pregos unitarios estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais
seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenbhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢ao, execu¢do, controle e
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administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislagdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da acdo ou omissdao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execuc¢do, manutencao e retirada de todas as instalagbes provisorias
necessarias a execucdo das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogdo necessarias a execuc¢do do objeto
ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributdrias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;
8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusao dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracao, obedecido os padrdes de confecgdo e fixacao.

8.3.13 Custos necessarios a protecdo e preservacdo do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem prdprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos serad efetuado pela CONTRATANTE, com sede a rua Jacy Loureiro
de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, nesta capital, CNPJ/MF n° 07.820.337/0001-94,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacgao e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de
Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de Contrato e a respectiva data de
assinatura. Serd admitida a apresentac¢do de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme
Instrugcdo Normativa emitida pelo INSS”;
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b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como
a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os
valores faturados, correspondam aos servicos executados;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados
até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funciondrios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicdo;
g) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao INSS, em plena validade;
h) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;
i) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n? 12.440 de 07
de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Cépia do Contrato relativo ao objeto;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissdo de Recebimento da Obra;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO — Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n2
16.3.7 deste Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme
NBR especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencgdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados

consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentdrio;

9.4.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é
o dia 20 (vinte) de cada més;
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9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacdo
de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsdvel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta)
dias corridos contados da protocolizacao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional
de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) e indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacgdo Getulio Vargas
(FGV), proporcional aos dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correrd por conta da seguinte dotacdo orcamentdria:
Gestdo/Unidade: 6731 — Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Paran3;
Fonte de Recursos: 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos;
Programa de Trabalho: 8082 — Transporte Metropolitano;

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalacoes;
Nota de Reserva: 2025NR000035.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIIl do art. 62 da Lei Federal n214.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto
n2 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢ao ocorrida desde a data do
or¢camento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n? 10.086/2022, até
a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutengao do seu equilibrio econémico-financeiro, a
revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢do, o reajustamento serd
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Paldcio das Araucarias — Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

{Fis. 305

PARANA® (=

AMEP

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 16/10/2025 16:58. Inserido ao protocolo 24.553.447-7 por: Cleverson Ignacio Correa em:
16/10/2025 16:35. Demais assinaturas na folha 321a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 34826230e3681ledde65460e280c9c57d.




30CqH
PZOERN

[/ NO\

/Fis. 306

sMEP PARANAD (%)

GOVERNDO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

imputdvel ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebra¢do de termo

aditivo.
11.3. O cdlculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecerd a seguinte
férmula:
_ Ii—1Io
- Jo x
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
= Indice de prego verificado no més da data-base do orcamento estimado
li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n? 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos
legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do
Decreto n2 10.086/2022, o valor contratual deverd ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orgamento.

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “Indice de Reajustamento de Obras Publicas”,
publicado mensalmente pelo DNIT, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 01/2023.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nado possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicio o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administra¢do, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-3a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das modalidades de garantia nos termos do art.
98 da Lei Federal 14.133/2021.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido,
no que couber, o reajustamento de pregos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancdria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei n.2
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11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito deverd vir
acompanhada da autorizacdao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancdria,
a mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacado do contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente;

c) memodria de calculo da correc¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado.

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o
prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de
estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE
deverd oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do prazo de execug¢do dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento
a esta determinacéo é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresentd-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitacdo
e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual,
devendo ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos
ou apostilamentos ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n2 14.133/2021.

12.2.A caucdo referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Paldcio das Araucarias — Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

) \

‘\

o
h"/{J

(s

\{

")

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 16/10/2025 16:58. Inserido ao protocolo 24.553.447-7 por: Cleverson Ignacio Correa em:
16/10/2025 16:35. Demais assinaturas na folha 321a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 34826230e3681ledde65460e280c9c57d.




A\)‘T-r \

Y4 O
[ [Fs.308)

sMEP PARANA®D [ %)

. . G OVERNDO ESTADO
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

SECRETARIA DAS CIDADES

o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos
documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execugao dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e serd igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-
financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO deverd apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

13.1.2. No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem
gue se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes,
devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutengao e seguranca da obra. Ao término
deste prazo, poderd ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que
subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual sera formalizada mediante
documento préprio.

13.1.3. Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apods a
ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisa¢do, ocorrerd a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a
cessagdo dos motivos que suspenderam a execug¢ao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucgdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelagdo judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze)
dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 60 (sessenta) dias apds
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o término do prazo de execuc¢do, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 60 (sessenta) dias contados do final da
execugdo do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo do contrato;

13.5.3. Interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execuc¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato.

13.6. Toda solicitagcdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacao da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessdria readequacao do cronograma
fisico-financeiro, o prazo de execugao ficard automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

13.6.2. A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato,
0 prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverda ser elaborado novo

cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as altera¢des necessarias, incluindo-
se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execucdo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia
autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGCA DO TRABALHO
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15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢Bes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimoénio do Estado e
aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poder3d, a seu critério, determinar a paralisacdao da obra quando julgar
gue as condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho nao estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento nao servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mado de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecdo e conservacdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspec¢do do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundag¢des ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes
de operagao das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos drgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessdrio;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizacdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracGes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.
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16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacado e uso das edificagOes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicao
ou danificagdo da obra em constru¢ao até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurard a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e
entregard a apodlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficard investida de
poderes "in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de
sinistro, reembolsando-se das prestacfes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro serd contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo,
ndo s6 as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos
extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacdo prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE documentagao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administracdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados
Servigos.

16.6.3. Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execuc¢do de servigo com caracteristicas semelhantes.

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, ndo podendo esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para
eximir-se das medidas de controle da execugdo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢cdo para recebimento das obras ou servicos de
engenharia e arquitetura executados, deverdao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado do
Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art.
137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do Decreto n2 10.086, de 2021, c¢/c a
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aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagGes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgéo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicado de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133/2021.

17.1.2. Em situagOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracOes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.2
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacfes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos
da elaboragdo de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propdsito diversos;

e) seja necessdaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econOGmicos
decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese
deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e
contratagdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a
ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
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17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “f” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém,
de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da execucao do ajustado, ou
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea
econOmica extraordindria e extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicGes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou
para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorroga¢do motivada
por igual periodo.
17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO
e aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento com
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equacdo econémico-financeira por meio de aditamento contratual
nos casos autorizados pela Lei n.2 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndao constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento,
os precos serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés
cotacOes, e os precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos
pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.

17.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposicées deste Contrato, dependerd da efetiva comprovagao do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao
da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Paldcio das Araucarias — Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 16/10/2025 16:58. Inserido ao protocolo 24.553.447-7 por: Cleverson Ignacio Correa em:
16/10/2025 16:35. Demais assinaturas na folha 321a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 34826230e3681ledde65460e280c9c57d.




A\)‘) r
Y4 \
{Fs. 314

|II_ Mou
AMEP pARANALJ (N j;

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
SECRETARIA DAS CIDADES

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto n2 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢dao do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de cldusulas, condi¢Ges, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. Alentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao
da obra e/ou do servico nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicagao ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunica¢do ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execug¢do do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;

18.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucdo do contrato;

18.2.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢do da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacGes e mobilizacGes e outras previstas, assegurado
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacOes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

18.2.18. A ndo liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
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naturais especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugdo do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administracdo Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da

execugdo da avenga.

18.3. Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
18.4. A extingcdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracdo;
18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa
do CONTRATADO, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucdo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de
execucgado serd prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacdo e utilizacdo do local, instalagcdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuc¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos essenciais
conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores
das multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupagao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.
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18.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucgdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.11.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipdteses de aplicacao de sangdes
mais graves;

18.11.2 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo
dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia
sera cabivel a multa compensatoria;

18.11.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.11.4 Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo
total do objeto;

18.11.5 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para
executar os servigos contratados, ou deixar de
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagdo, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servigo
determinado pela fiscaliza¢do, por servico;

Permitir a execugdo de servicos sem a utilizacao de
EPIs/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 o e o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.15. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.086/2022;

18.16. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n2 14.133/2021 e no Decreto n2 10.086/2022;

18.17. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificacdo do CONTRATADO.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacao do responsdvel pela fiscalizacdao da obra ou servico
de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita do CONTRATADO, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdao designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apds o decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacado do
objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificacdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem
condicbes de aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorrecGes constatados e determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacao objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes.
19.3. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisdrio, e, decorridos 60
(sessenta) dias do recebimento provisdrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverd entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendagbes e Instrugcbes de Utilizacdo e Uso das instalagGes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia dos equipamentos;
c) Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coac¢do, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacGes reciprocamente assumidas neste contrato.
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E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

CONTRATANTE AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
Diretor-Presidente Gilson de Jesus dos Santos

CONTRATADA NEVES ENGENHARIA — PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Representante Legal
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ANEXO |
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOTE 01
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ANEXO Il
LISTA DE MUNICIPIOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS

LOTE 01
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