// 2%
/% N ~No\
[rs. _,frls\359 \
Z \ Mov. gz s 93 IS

s\WMEP PARANA &

N Py 6 - —/Q“?
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA GOVERNO DO ESTADO 300 po ﬂﬂr_; (» )~

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2026

CONTRATANTE: AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP, com sede a
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, CEP 80.530-140, inscrita no CNPJ sob
0 n?2 07.820.337/0001-94, neste ato representado pelo seu DIRETOR-PRESIDENTE Gilson de
Jesus dos Santos, nomeado pelo Decreto n2 4468/2023.

CONTRATADO(A): MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., inscrita(o) no CNPJ/CPF sob
o0 n? 09.549.705/0001-37, com sede na Rua Tubardo, n? 157, bairro Fazenda, Itajai, Santa
Catarina, CEP.: 88.301-470, neste ato representado por ROBSON CARLOS SANTOS, inscrito(a)
no CPF/MF sob o n? _, e-mail magnus@magnusengenharia.com.br, telefone .

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo Decreto
n.2 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.2 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo
Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.2 307 de 5 de
julho de 2002, pela Concorréncia n.2 02/2026 GMS (Protocolo n® 21.054.745-2) do
procedimento licitatdrio que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela
proposta do licitante vencedor, e pelas cladusulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Contratac¢do de empresa especializada para a elaboragdo de projetos executivos completos,
com modelagem da informacao da construcdao — BIM, para implantacdo do Parque Ambiental
Piraquara, incluindo os estudos técnicos complementares e obtencdo de todas as aprovacdes
junto aos drgaos competentes, conforme condicbes e exigéncias do Termo de Referéncia.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS
2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

a) Planilha Orgamentaria Sintética da proposta, devidamente readequada pela CONTRATADA,
assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal. Os valores devem estar truncados,
com 02 (duas) casas decimais;

b) Composicdo de BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, em conformidade com todos os itens,
subitens e percentuais constantes nos demonstrativos de BDI’s fornecidos pela Contratante a
época da publicagdo do Edital, assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal;

¢) Composi¢cdes de Custo Unitario (CCUs) para cada item e subitem da planilha sintética
disponibilizada pela Contratante a época da publicagdo do Edital, com discriminagdo de
quantidades e valores dos servicos, materiais, mao-de-obra, dos coeficientes de produtividade,
de consumo e do BDI, assinadas pelo responsavel técnico e pelo representante legal;

d) ComposicGes Auxiliares de Custo Unitario (CACUs), com especificagdo de quantidades e
valores dos servigos, materiais, mao-de-obra, dos coeficientes de produtividade, de consumo e
do BDI, assinadas pelo responsavel técnico e pelo representante legal;

e) Cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme modelo fornecido pela Contratante, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos servigos
constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos parcial e total
dos periodos, assinado pelo responsdvel técnico e pelo representante legal; e
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f) Planilha(s) de Encargos Sociais, conforme modelo fornecido pela Contratante, a época da
publicagdo do Edital, com descriminagdo de todos os Encargos Sociais sobre a Mao de Obra,
assinado pelo responsdvel técnico e pelo representante legal.

2.1.1. Os arquivos digitais da planilha orcamentaria sintética, BDI, CCUs, CACUs e cronograma
Fisico-Financeiro deverdo ser entregues em arquivo editavel.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execuc¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos serd orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por

base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o momento
da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatdrio até a execucdo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questao
e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagBes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,
magquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execu¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragées, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes ndo reclamadas na ocasido oportuna;

2.4 A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.4.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagbes necessdrias a sua
consecugao;

2.4.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato serd o de empreitada por prego global.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é RS 816.432,40 (oitocentos e dezesseis mil,
guatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugdo do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir
do término do prazo de execugdo.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;
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b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas no art. 10 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas
nos Artigos 11 e 12 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagées contratadas.

6.2 O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.1.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequd-lo, sujeito a aprovagdo do
CONTRATANTE.

6.2.2.0 CONTRATANTE poderd determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢do expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada
e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao Art. 111 da Lei n2 14.133/2021, e Art. 410 do Decreto n2 10.086/2022 quando a contratagdo
previr a conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, e estd sujeita a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds
analise do gestor do contrato.

6.3.3. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto
de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-3
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efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento
legal dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

6.5 Aplicam-se a execugdo contratual as disposi¢cdes descritas no Termo de Referéncia de
maneira suplementar.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRECO

7.1 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de preco global que foi
fixado no edital.

7.2 A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

7.3 O preco global, estabelecido no contrato incluem todos os custos necessdrios a perfeita
execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

7.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local dos servicos;
7.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;
7.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

7.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, encarregados,
topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucdo, controle e administracao;
7.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolida¢do das Leis do Trabalho, da
Legislagdo de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

7.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da agdo ou omissdao do CONTRATADO;

7.3.7 Custos com a execug¢ao, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisorias
necessarias a execucdo dos servigos;

7.3.8 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
7.3.9. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

7.3.10. Custos relacionados ao controle de qualidade,

7.3.11 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente;

7.3.12. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

8. CLAUSULA OITAVA — DOS PAGAMENTOS

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
DO PARANA — AMEP, instituida pela Lei n° 21.353/2023, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.820.337/0001-94, com sede a Rua Jacy Loureiro de Campos,
s/n, 12 andar, Centro Civico, Curitiba/Parana, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado,
observada a Clausula Oitava deste Contrato.

8.2 A apresentacdo e protocoliza¢do da fatura e a juntada da documentacgdo pertinente sdo de
Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
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ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

8.2.1. Em todas as faturas, quando aplicavel:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Serd admitida a
apresentagdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdencidrios, deverd ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdencidrios, conforme Instrugdo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicdo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS
— Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de
medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO — FGTS
— Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagses a
Previdéncia Social, referente ao periodo de medigdo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS,
em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;
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1) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n2 12.440 de 07 de
julho de 2011;

8.3 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

8.3.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgdo titular do crédito orgamentario;

8.3.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o
dia 20 (vinte) de cada més;

8.3.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacao de
falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.4 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de até 30 (trinta)
dias corridos contados da protocoliza¢do, observado o item 8.3.1;

8.4.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, cldusula
de atualizagdo monetdria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

8.5 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.6 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

9. CLAUSULA NONA - FONTE DE RECURSOS:

9.1. A despesa correrd por conta da seguinte dota¢cdo orcamentaria:

Gestdo/Unidade: 6731 — Agencia de Assuntos Metropolitanos do Parand — AMEP

Fonte de Recursos: 718 - Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributdrio ICMS - Art. 59, In...
Programa de Trabalho: F.26.451.15. 8083 - Mobilidade no Espago Metropolitano
Elemento de Despesa: 60 — Investimento

10. CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

10.1 Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 62 da Lei Federal n2 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto
n? 10.086, de 2022.

10.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo tnico do art. 169 do Decreto n2 10.086/2022, até
a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

10.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencgao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

10.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
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reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execuc¢ado
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes;

10.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

10.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputdvel ao CONTRATADO;

10.2.5. A varia¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

10.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecerd a seguinte

férmula:
R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) serd o indice econémico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n2 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) serd o indice econémico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece
o paragrafo unico do art. 169 do Decreto n2 10.086/2022.

10.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com
a metodologia constante neste Contrato.

10.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdao
superveniente.

10.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto n? 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

10.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto
n2 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do
orgcamento;

10.3.5. Os precos contratuais estardo sujeitos a reajustamento anualmente, de acordo com o
“Indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (coluna 39)” publicado na revista Conjuntura
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Econbmica, pela Fundacdo Getullio Vargas- FGV. Os reajustes dos precos unitdrios contratuais
serdo calculados pela seguinte férmula:

R= (li-lo) /lox V
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
= ndice de preco verificado no més do orcamento estimado
li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

a) Quando couber reajustamento, o vencimento da(s) fatura(s) dar-se-a no mesmo prazo
previsto para pagamento dos servigos.

b) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

¢) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

10.4 Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS GARANTIAS

11.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;

¢) seguro-garantia; OU

d) qualquer outra modalidade prevista e autorizada pela legislacdo.

11.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
gue couber, o reajustamento de pregos.

11.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei n2 11.685 de
11/02/87.

11.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

11.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;
11.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito deverd vir
acompanhada da autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
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11.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancdria, a
mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogac¢ado do contrato, a
garantia apresentada deverad ser prorrogada.

11.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacgdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando
o valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memédria de célculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

11.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

11.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria serd de 120 (cento e vinte) dias além
do prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada
deverad ser prorrogada.

11.1.11. Uma das garantias previstas no item 11.1 letras a, b, e ¢, deverd ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

11.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-
lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagcdo e anterior a
assinatura do contrato.

11.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber.

11.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n2 14.133/2021.

11.2.A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

11.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas
o valor correspondente.

11.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos
documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS PRAZOS

12.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 17.15 deste Contrato. O
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prazo de execuc¢do dos servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-
financeiro.

12.1.1 Para assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

12.1.2 No caso de paralisa¢do dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes. Ao término
deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que
subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual sera formalizada mediante
documento proprio.

12.1.3 Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes
e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

12.1.4 Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
do CONTRATANTE.

12.1.5 Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagdo,
ocorrerd a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessa¢do dos
motivos que suspenderam a execugdo do contrato.

12.2 O CONTRATANTE estabelecerd, para a execu¢ao dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

12.2.1 O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

12.2.2 Pelo atraso no prazo de execugdo, ficarda o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Sétima deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelagao judicial.

12.2.3 Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da convocacgao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execugao.

12.2.4 O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico poderd ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

12.2.5 Se, imotivadamente, o CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

12.3. O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 120 (cento e vinte) dias
apds o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

12.4. Caso o CONTRATANTE ndo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 120 (cento e vinte) dias contados da
assinatura do contrato.

12.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc¢do do
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

12.5.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

12.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
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altere fundamentalmente as condi¢cdes de execuc¢do do contrato;

12.5.3. Interrupc¢ao da execug¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e
no interesse do CONTRATANTE;

12.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela
Lei;

12.5.5. Impedimento de execug¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

12.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato.

12.6. Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execugdo deverd ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

12.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequac¢do do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugao ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

12.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

12.6.3. No caso do subitem 12.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

12.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugao, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

13.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotac¢bes de Responsabilidade
Técnica—ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica —RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execuc¢do da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao.

13.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia
autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANGCA DO TRABALHO

14.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢bes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e
aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

14.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacdo dos servicos quando
julgar que as condi¢ées minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas
pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXECUGAO

15.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra e equipamentos utilizados
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na execuc¢do dos servicos, bem como deverda atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

15.2 O CONTRATADO dever3, as suas expensas, reparar, corrigir, substituir ou refazer quaisquer
partes dos servicos que, a juizo da fiscalizagcdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

15.3 O CONTRATADO se obriga a:

15.3.1. Assegurar, durante a execug¢ao dos servigos, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

15.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

15.3.3 Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspec¢do do local a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus fiscalizadores
ao CONTRATANTE ou a terceiros por este credenciados;

15.3.4 Providenciar a legalizacdo dos servigos junto aos drgaos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

15.3.5 Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades da prestacdo de servicos.

16.3.6 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

15.4 O CONTRATADO ¢é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato.

15.5. O CONTRATADO é responsdavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

15.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.

15.5.2. Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugdo de servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda
que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, bem como as indeniza¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

15.6 O CONTRATADO podera subcontratar parte dos servicos, mediante consulta e aprovacgao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de transferéncia
de responsabilidade.

15.6.1 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.6.2 A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administragdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados
servigos.

15.6.3 Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresenta¢do de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

15.6.4 As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo
podendo esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execugdo.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagcdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacdo técnica
a seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo do servico, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula deverd ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n2 14.133/2021.

16.1.2. Em situagGes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n2
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragdo de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do CONTRATADO;

c¢) decorra de fatos supervenientes que impliqguem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratacgdo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

e) seja necessdria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execugdo e a antecipagdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;

f) demonstre, na motivag¢do do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitacdo e contratacgao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pelo
servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

16.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos ‘@’ a ‘d’ do subitem 16.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa remuneragdo do servigo,
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objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis,
retardadoras ou impeditivas da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual;

¢) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢oes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

16.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por
igual periodo.

16.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO
e aceita pelo CONTRATANTE.

16.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execu¢do do servigo.

16.4 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual
nos casos autorizados pela Lei n.2 14.133/2021.

16.4.1 Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigcos da
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

16.4.2 Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha dos servigos
contratado, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orgamento, os
precos serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés
cotacgdes, e os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

16.5 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste Contrato, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade
competente;

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUGAO, EXTINCAO E PENALIDADES

17.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n2 10.086/2022 e neste contrato.

17.2 Constituem motivo para extingdo do contrato:
17.2.1 O ndo cumprimento de cldusulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
17.2.2 O cumprimento irregular de cldusulas, condicdes, especificacdes, projetos e prazos,

17.2.3 A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacgao,
gue afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;

17.2.4 O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

17.2.5 O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatdrio de
Vistoria;
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17.2.6 A decretagao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

17.2.7 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

17.2.8 A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

17.2.9 Descumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

17.2.10 A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

17.2.11 Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

17.2.12 A supressao, por parte do CONTRATANTE, de servicos, acarretando modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

17.2.13 A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 03 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdOes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagGes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacao;

17.2.14 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucdo do contrato.

17.2.15 O descumprimento da proibi¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

17.2.16 A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica;

17.2.17 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugdo da avenga.

17.3 Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autdnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

17.4 A exting¢do do contrato podera ser:

17.4.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

17.4.2 consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administra¢ao;

17.5 A extincdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

17.6 Devolugdo da garantia;
17.6.1 Pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da extingdo;
17.6.2 Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

17.6.3 Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou susta¢gdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

17.7 A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des
previstas neste instrumento:

17.7.1 Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,
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17.7.2 Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores
das multas e indenizagGes a ele devidos;

17.7.3 Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

17.8 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
17.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

17.9 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 17.2.3.

17.10 A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

17.10.1 A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.11 Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

17.12 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sang¢des
mais graves;

17.13 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e
a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia serd cabivel a
multa compensatdria;

17.14 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecuc¢do parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.15 Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo
total do objeto;

17.16 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

17.17 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
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financeiro do contrato

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para
executar os servigos contratados, ou deixar de
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagdo, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado
pela fiscalizagdo, por servico;

Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de
EPIs/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinag¢do formal ou instrugdo
complementar do drgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relacdo de obrigacdes do
CONTRATADO

10

Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de
terceiros.

03

17.18 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.
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17.19 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

17.20 Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado
do Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal
n2 14.133/2021 e no Decreto n2 10.086/2022;

17.21 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n2 14.133/2021 e no Decreto n? 10.086/2022;

17.22 As sangOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

17.23 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

17.24 Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO
18.1 Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

18.1.2 Provisoriamente, quando da conclusdo do servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participagdo do responsdvel pela fiscalizagdo do servigo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagado
escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 90 (noventa) dias.

18.1.3 Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apds o decurso do prazo de observa¢do ou de vistoria que comprove a adequacgdo do
objeto aos termos contratuais.

18.2 Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que os servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagdo. O termo de notificagdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des
constatados e determinar prazo para saneamento.

18.2.1 O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo.

18.2.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando os servigos apresentarem perfeitas condi¢des.
18.3 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagao, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.
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20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, 24 de julho de 2026

Gilson de Jesus dos Santos
Diretor-Presidente

Agéncia de Assuntos Metropolitanos ~AMEP
CONTRATANTE

ROBSON CARLOS Assinado de forma digital

por ROBSON CARLOS

SANTOS:0077301 SANTOS:00773014985
Dados: 2026.07.27

4985 09:54:14 -03'00"

Representante legal da
CONTRATADA

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP

Palécio das Araucarias — Rua Jacv Loureiro de Campos. s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana

Pagina 19 de 19

Inserido ao protocolo 26.123.429-7 por: Alan Jose de Oliveira Teixeira em: 26/07/2026 16:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo: 685fb12caf83be0ea60ce7a646d76534

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/07/2026 11:34. Inserido ao protocolo 26.123.429-7 por: Daniel Pereira Schwab em: 27/07/2026
09:58. Demais assinaturas na folha 377a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 7071e335f4d4e056b68f0e798cef617c




ROTOCOLO

) —— Uy
:‘4/ \‘}'\
[Hs.377a

|_’ lk Mov. 93 Jﬂlﬁ_.)

Documento: Contrato.01.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/07/2026 11:34.
Assinatura Qualificada Externa realizada por: Robson Carlos Santos em 27/07/2026 09:54.

Inserido ao protocolo 26.123.429-7 por: Daniel Pereira Schwab em: 27/07/2026 09:58.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:




