



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 04/2011
ESCLARECIMENTO 01/2011

ÀS EMPRESAS LICITANTES

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 03/2011, nos termos do item 4.2 do instrumento convocatório, vem por meio do presente prestar informação solicitada por licitante, através do e-mail licitacoes@comec.pr.gov.br, protocolo 11.215.261-0, nos termos que seguem:

“O orçamento referente aos serviços objeto do certame integra o pertinente processo administrativo correspondente à Concorrência 04/2011, conforme fls. 145 e 146 que seguem em anexo e passam a fazer parte integrante do respectivo instrumento convocatório”.

A presente correspondência atende ao previsto no item 4.3 do instrumento convocatório, devendo a mesma ser remetida a todas as empresas que já adquiriram o edital, bem como, passar a fazer parte integrante dos editais que ainda serão disponibilizados. Deverá ainda, a presente manifestação ser disponibilizada no *site* desta Coordenação.

Curitiba, 20 de setembro de 2011.



MARIA LETIZIA JIMENEZ ABBATE FIALA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - COPA 2014
 CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
 COMPARATIVO DE CUSTO UNITÁRIO DAS EMPRESAS CONSULTADAS
 APOIO TECNOLÓGICO E GERENCIAL À COMEC

RUBRICA
 FL. 145

ITEM	EQUIPE TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			P/ MÊS	Nº MESES		
A	EQUIPE TÉCNICA PROJETOS					
A.1	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR					
	Engenheiro Supervisor	homem/mês	1,00	8,00	10.000,00	80.000,00
	Engenheiro Residente Corredor lotes 1-2 e 3	homem/mês	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	Engenheiro Residente Av. Torres/Marechal	homem/mês	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	Engenheiro Residente Pedreira/Integração	homem/mês	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	Engenheiro Auxiliar - corredor lotes 1 e 2	homem/mês	0,50	4,00	4.802,21	9.604,42
	Engenheiro Auxiliar - corredor lotes 3	homem/mês	1,00	6,00	4.802,21	28.813,26
	Engenheiro Auxiliar Av. Torres/Marechal	homem/mês	0,00	0,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Auxiliar Pedreira/Integração	homem/mês	0,00	0,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Estrutural (OAE) - corredor	homem/mês	1,00	3,00	8.000,00	24.000,00
	Engenheiro Estrutural (OAE) - demais	homem/mês	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Engenheiro Ambiental - corredor	homem/mês	1,00	6,00	7.000,00	42.000,00
	Engenheiro Ambiental - demais	homem/mês	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	Arquiteto	homem/mês	1,00	3,00	6.800,00	20.400,00
	Advogado	homem/mês	1,00	6,00	6.800,00	40.800,00
	Economista/administrador	homem/mês	1,00	6,00	6.500,00	39.000,00
	Assistente Social	homem/mês	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				SOMA		284.617,68
A.2	PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO					
	Topografo - corredor Lote 1 e 2	homem/mês	2,00	4,00	3.000,00	24.000,00
	Topografo - corredor Lote 3	homem/mês	1,00	6,00	3.000,00	18.000,00
	Topografo A. Torres/Marechal/Alça da Salgado Filho	homem/mês	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Topografo Pedreira/Integração	homem/mês	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Laboratorista corredor lote 1 e 2	homem/mês	2,00	4,00	3.000,00	24.000,00
	Laboratorista corredor lote 3	homem/mês	1,00	6,00	3.000,00	18.000,00
	Laboratorista Av. Torres/Marechal/Alça da Salgado Filho	homem/mês	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Laboratorista Pedreira/Integração	homem/mês	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Aux Administrativo	homem/mês	1,00	9,00	1.500,00	13.500,00
				SOMA		97.500,00
				SUB TOTAL A		382.117,68
B	Encargos Sociais (% do item A)			%		336.416,41
				SUB TOTAL B		336.416,41
C	Custos Administrativos (% do item A)			%		171.952,96
				SUB TOTAL C		171.952,96
D	VEÍCULOS					
	Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista)	veiculo/mês	10,00	10,00	2.384,31	238.431,00
				SUB TOTAL D		238.431,00
E	EQUIPAMENTOS					
	Micro Computador	ud/mês	2,00	10,00	200,00	4.000,00
				SUB TOTAL E		4.000,00
F	RELATÓRIOS MENS AIS					
	Relatórios Mensais de Projetos	ud/mês	7,00	8,00	100,00	5.600,00
	"As Built"	ud/mês	1,00		850,00	0,00
				SUB TOTAL F		5.600,00
				TOTAL 1		1.138.518,04
G	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (% A, B, C,.....F)			12,00	0,00	136.622,16
				TOTAL 2		1.275.140,21
H	DESPESAS FISCAIS (% A,B,C,.....G)	%				211.928,30
				TOTAL SUPERVISÃO PROJETOS		1.487.068,5

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - COPA 2014
 CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
 COMPARATIVO DE CUSTO UNITÁRIO DAS EMPRESAS CONSULTADAS
 APOIO TECNOLÓGICO E GERENCIAL À COMEC



ITEM	EQUIPE TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO DE OBRAS	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
			P/ MÊS	Nº MESES		
A	EQUIPE TÉCNICA OBRA					
A.1	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR					
	Engenheiro Supervisor	homem/mês	1,00	21,00	10.000,00	210.000,00
	Engenheiro Residente Corredor lotes 1-2 e 3	homem/mês	1,00	22,00	8.500,00	187.000,00
	Engenheiro Residente Av. Torres/Marechal/Alça Salgado Filho	homem/mês	1,00	16,00	8.500,00	136.000,00
	Engenheiro Residente Pedreira/Integração/SIMM	homem/mês	1,00	14,00	8.500,00	119.000,00
	Engenheiro Auxiliar - corredor lotes 1 e 2	homem/mês	0,00	19,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Auxiliar - corredor lotes 3	homem/mês	0,00	19,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Auxiliar Av. Torres/Marechal	homem/mês	0,00	19,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Auxiliar Pedreira/Integração	homem/mês	0,00	5,00	4.802,21	0,00
	Engenheiro Estrutural (OAE) - corredor	homem/mês	1,00	16,00	8.000,00	128.000,00
	Engenheiro Estrutural (OAE) - demais	homem/mês	1,00	11,00	8.000,00	88.000,00
	Engenheiro Ambiental - corredor	homem/mês	1,00	6,00	7.000,00	42.000,00
	Engenheiro Ambiental - demais	homem/mês	1,00	3,00	7.000,00	21.000,00
	Arquiteto	homem/mês	1,00	27,00	6.800,00	183.600,00
	Advogado	homem/mês	1,00	6,00	6.800,00	40.800,00
	Economista/administrador	homem/mês	1,00	6,00	6.500,00	39.000,00
	Assistente Social	homem/mês	1,00	5,00	2.000,00	10.000,00
				TOTAL A.1		1.204.400,00
A.2	PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO					
	Topografo - corredor Lote 1 e 2	homem/mês	2,00	18,00	3.000,00	108.000,00
	Topografo - corredor Lote 3	homem/mês	1,00	18,00	3.000,00	54.000,00
	Topografo A. Torres/Marechal/Alça da Salgado Filho	homem/mês	1,00	16,00	3.000,00	48.000,00
	Topografo Pedreira/Integração	homem/mês	1,00	16,00	3.000,00	48.000,00
	Laboratorista corredor lote 1 e 2	homem/mês	3,00	18,00	3.000,00	162.000,00
	Laboratorista corredor lote 3	homem/mês	2,00	18,00	3.000,00	108.000,00
	Laboratorista Av. Torres/Marechal/Alça da Salgado Filho	homem/mês	2,00	16,00	3.000,00	96.000,00
	Laboratorista Pedreira/Integração	homem/mês	2,00	16,00	3.000,00	96.000,00
	Aux Administrativo	homem/mês	1,00	20,00	1.500,00	30.000,00
				SOMA		750.000,00
				SUB TOTAL A		1.954.400,00
B	Encargos Sociais (% do item A)		%			1.720.653,76
				SUB TOTAL B		1.720.653,76
C	Custos Administrativos (% do item A)		%			879.480,00
				SUB TOTAL C		879.480,00
D	VEÍCULOS					
	Sedan	veiculo/mês	10,00	19,00	2.384,31	453.018,90
				SUB TOTAL D		453.018,90
E	EQUIPAMENTOS					
	Micro Computador	ud/mês	2,00	19,00	200,00	7.600,00
				SUB TOTAL E		7.600,00
F	RELATÓRIOS MENSAIS					
	Relatórios Mensais de Obras	ud/mês	7,00	19,00	100,00	13.300,00
	"As Built"	ud/mês	7,00	1,00	850,00	5.950,00
				SUB TOTAL F		19.250,00
				TOTAL 1		5.034.402,66
G	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (% A, B, C,.....F)			12,00	0,00	604.128,32
				TOTAL 2		5.638.530,98
H	DESPESAS FISCAIS (% A,B,C,....G)	%				937.123,85
				TOTAL SUPERVISÃO OBRAS		6.575.654,8