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CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 02/2022/COMEC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE
CURITIBA - COMEC E A EMPRESA CONEX
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

A COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC, pessoa juridica de
direito publico, criada pela Lei Estadual n.2 6.517/1974 e transformada em autarquia pela Lei
Estadual n.2 11.027/1994, inscrita no CNPJ sob O n.2 07.820.337/0001-94, com sede a Rua Jacy
Loureiro de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, nesta Capital, neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente, Sr. GILSON DE JESUS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do CPF
n° 920 @ 34, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Parand, a seguir
denominada “CONTRATANTE”, e a empresa CONEX CONSTRUCOES E ENMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.2
76.388.743/0001-42, com sede na Avenida Candido de Abreu, 526, conjunto 1308, Torre B,
CEP: 80.530-905, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seu sécio Sr.
André Rigolon, inscrito no CPF sob o n° 007 26, doravante denominada
“CONTRATADA”, celebram, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, decorrente do processo
18.083.590-3 — Concorréncia 001/2021/COMEC — 102/2021/GMS, regida pela Lei Estadual n®
15.608/07, de 15 de agosto de 2007, pela Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteragOes posteriores a estas normas, bem como as seguintes cldusulas e condigbes:

TITULO | — DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato a execu¢do de obras de
construcdo do Terminal de Onibus Metropolitano de Piraquara, no terreno localizado na
Avenida Brasilia com Avenida Sdo Roque, bairro Jardim Primavera, no municipio de Piraquara,
Parana, conforme as especificagdes constantes no Edital da Licitagdo e seus anexos, que sdo
partes integrantes do presente contrato administrativos.

1.1. A forma de execugdo serd indireta, sob o regime de empreitada por preco global e prazo
determinado, que implica total e completa responsabilidade da CONTRATADA, por todo e
qualquer servigo e fornecimento, proprio ou de terceiros, que sejam necessarios a completa e
perfeita execugao da obra, de acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas.

1.2.  As obras serdo executadas em terreno desocupado, sendo que a limpeza do mesmo
devera ser feita de acordo com as normas e autorizagées da municipalidade e de forma a evitar
danos a terceiros.

1.3.  Os principais itens que compdem as obras sao:

1.3.1. ESTRUTURAS EM CONCRETO: fazem parte das estruturas em concreto armado os /
pilares, as vigas, as lajes da edificagdao e demais pegas em concreto armado. As lajesserao do
tipo “trelicada” em todos os ambientes.
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1.3.2. ESTRUTURA METALICA: Compdem a estrutura metdlica a cobertura e seus pilares de
sustentacdo. Essa estrutura metdlica recebera tratamento anticorrosivo e pintura na cor
branca. Faz parte também da cobertura a telhas, do tipo termo acusticas.

1.3.3. ALVENARIAS E PAINEIS: Corresponde a elevagdo de paredes e divisorias previstas no
projeto arquitetonico, visando atender ao “layout” de ocupagdo dos espacgos disponiveis aos
usuarios do prédio.

1.3.4. ESQUADRIAS: as esquadrias da edifica¢do serdo de madeira e aluminio estando incluidos
neste item: servicos de portas, grades, guarda-corpos, corrimdos, algapdes, janelas, inclusive
vidros, entre outros, no intuito de proporcionar maior seguranga aos usuarios do prédio.

1.3.5. PISOS: os pisos internos serdo constituidos por revestimentos ceramico de alto trafego.
Na area externa da edificacdo, os pisos utilizados serdo dos tipos: cimento desempenado, bloco
de concreto pré-moldado intertravado e piso drenante.

1.3.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS: corresponde a execugdo de revestimentos de
paredes e tetos internos: chapisco, embogo, reboco, pintura. Para as fachadas externas adotou-
se o uso de lajota ceramica e pintura. Esses revestimentos sdao fundamentais para uma maior
duragdo e conservagao da edificagao.

1.3.7. INSTALACOES: sdo todas as instalagbes complementares da edificagdo, tais como:
instalagdes hidrossanitdrias, inclusive acessorios, instalagbes elétricas e sistema de protegao
contra descargas atmosféricas, instalagdes de telecomunicagdes, l6gica, CFTV, sistema de
seguranca eletronica e instalagdes de prevengéo e combate a incéndio e ar condicionado.

CLAUSULA SEGUNDA: As obras e servicos a serem executados sdo os constantes do Edital e
seus anexos, do projeto basico, do projeto executivo e da proposta apresentada pela
CONTRATADA na Concorréncia 001/2021/COMEC, sendo todos partes integrantes e
inseparaveis do presente Contrato.

TITULO Il — DAS RESPONSABILIDADES E DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES
CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

3.1 Compete a CONTRATADA, além das demais obrigagbes previstas neste Contrato:
3.1.1 Executar a obra mediante fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra;

3.1.2 Credenciar, por documento escrito, um ou mais representante(s) que serd(do) seu(s)
preposto(s) junto a CONTRATANTE;

3.1.2.1 Os responsaveis técnicos pela execugdo do presente Contrato deverdo apresentar a
devida ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT);

3.1.3 Responsabilizar-se por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias,

metodologias, servicos de engenharia, obras, fornecimento de materiais, mdo de obra, pecas e

equipamentos, infraestrutura, transportes, descarga e estocagem, seguros, garantias,

montagem completa dos equipamentos eletromecanicos principais e acessorios, diretamente,

ou por seus subcontratados a qualquer titulo, atendidos os requisitos técnicos e legais ’f)\qra a
P -\

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC  Faih ¢

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1° andar | 80.530-140 | Curitiba | Parana | (41) 3320-6900 | WWW.Comec.pr.qov.br i i’ /



PARANA

COMEC GOVERNO DO ESTADO

Pagina 3 de 37

execucdo da obra, e sua entrega sob completa seguranga estrutural, garantida sua plena e
integral construgdo, em conformidade com as normas do Edital da Concorréncia 001/2021 e
seus Anexos, do presente Contrato, e demais normas técnicas aplicdveis as obras e servigos
contratados, no que tange sua qualidade, utilidade e seguranga (incluindo, mas nao se
limitando as Normas divulgadas pela Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT);

3.1.4 Utilizar somente pessoal qualificado e em nimero suficiente a realizagdo de todos os
servicos relacionados a execugdo da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por
sua contratacdo, pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos
encargos decorrentes, incluindo pagamento de seus saldrios e beneficios, tributos e
contribuicdes correlatas, alojamento, alimentagdo, transporte, indenizagdes, multas e outras
penalidades eventualmente advindas de infragdes cometidas, reclamatdrias judiciais e
quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos subcontratados, ou
terceiros, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou
subsidiaria pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por
quaisquer reclamagdes trabalhistas que vierem a ser ajuizadas contra a CONTRATANTE, em
relagdo ao presente Contrato;

3.1.5 Informar prontamente 8 CONTRATANTE sobre a necessidade de quaisquer providéncias
relacionadas a execucdo do objeto deste Contrato junto a drgdos publicos, que definira se as
questdes poderdo ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA;

3.1.6 Providenciar, prontamente, a liberagdo de quaisquer frentes de servigo, evitando atraso
na execucdo, bem como se responsabilizar pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato,
quando, por determinagdo da autoridade competente, os servicos forem embargados ou
tiverem sua execucao suspensa, por razdes imputaveis a CONTRATADA;

3.1.7 Executar as atividades necessérias a execu¢do da obra de modo a ndo interferir com
instalacBes ou servicos existentes, publicos ou privados;

3.1.8 Evitar danos ou perturbagdo a propriedade de terceiros, resultantes de poluicdo,
incluindo ruido e outras causas advindas do seu método de trabalho;

3.1.9 Responsabilizar-se pela instalagio e operagdo do canteiro e demais estruturas
operacionais no local da obra, inclusive, mas ndo se limitando as instalagdes provisorias, tais
como acessos, urbanizagdo, tapumes, placa da obra em local visivel, de acordo com as
exigéncias do CONFEA, e placa da CONTRATANTE;

3.1.10 Proteger e manter o canteiro em perfeitas condigdes de uso, funcionamento, vigilancia,
higiene e seguranca, durante a execucdo da obra, providenciando as ligagdes provisorias
necessarias, com atendimento de todos os aspectos e recomendagdes previstas na legislagdo
pertinente, inclusive os relativos a Engenharia Sanitéria e Legislacdo Ambiental, bem como
manter e conservar a obra contra qualquer deterioragdo, perdas e danos, durante a execugao,
incluindo eventuais periodos de suspensdo da execugdo contratual, até sua efetiva entrega a
CONTRATANTE;

3.1.11 Responder pela prote¢do e custédia da obra cujo respectivo Termo de Recebimento
Definitivo ainda ndo tenha sido emitido pela CONTRATANTE, devendo corrigir por sua conta
quaisquer prejuizos ou danos que possam ocorrer na obra em virtude de qualquer causa
durante este periodo; \

N/

\ \
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3.1.12 Responsabilizar-se pela integragdo de todas as atividades, obrigagdes e controles
durante o periodo de execu¢do da obra, buscando o perfeito sincronismo entre as distintas
fases construtivas e seus inter-relacionamentos;

3.1.13 Manter rigoroso controle e dados atualizados, registrando eventuais distor¢des e
apresentando as medidas corretivas com vistas a fazer cumprir a metodologia, o planejamento
e o cronograma de execugdo da obra adotados, verificando entre outros: (l) a entrega de
documentos de execucdo das obras; () testes de desempenho; (lll) a relagdo dos seus
subcontratados e fornecedores, a qualquer titulo;

3.1.14 Apresentar a CONTRATANTE e exigir que seus subcontratados apresentem,
mensalmente, nas medicdes, relagdo nominal dos empregados que trabalham na execugdo da
obra, indicando nomes, cargos e nimero das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS;

3.1.15 Assegurar que todos os funcionarios envolvidos na execugdo da obra estejam
identificados com o seu nome, fungdo e nome da empresa;

3.1.16 Prover adequada estocagem do material a ser incorporado a obra;

3.1.17 Responsabilizar-se pela seguranga de todos os envolvidos na execu¢do da obra e de
terceiros que transitem ou tenham acesso ao local das obras, praticando todos os atos
necessarios a minimizagdo de riscos de acidentes;

3.1.17.1 Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instru¢des normativas, normas
regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas a
seguranca e saude no trabalho e, em especial, a Portaria 3214 MTb, de 08/06/78 (DOU 6-7-78),
e as Normas Regulamentares de Seguranga e Saude do Trabalho, aplicaveis a obra;

3.1.17.2 Cumprir e fazer cumprir as disposigdes referentes a seguranga do trabalho
estipuladas pela CONTRATANTE;

3.1.18 Certificar-se que todos os empregados que estejam alocados na execugdo da obra
possuam formagcao bésica em Seguranga do Trabalho;

3.1.19 Fornecer e assegurar a utilizagdo dos EPI (Equipamento de Protegdo Individual) e EPC
(Equipamento de Protecdo Coletiva) necessarios a protegdo da integridade fisica dos
trabalhadores;

3.1.20 Assegurar, em conformidade com a legislagdo e normas pertinentes, a adequada
sinalizacdo e isolamento de riscos potenciais das vias no local da obra, bem como, em se
tratando de execugdo de servicos em vias publicas, obter dos érgdos publicos competentes as
respectivas permissdes e providéncias necessarias;

3.1.21 Manter rigoroso controle da jornada de trabalho do pessoal empregado na execugdo da
obra, respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada,
previstos na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT;

3.41.21.3 Encaminhar mensalmente & CONTRATANTE a documentagdo do controle da }
jornada de trabalho do pessoal empregado na execugdo da obra;

=
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3.1.22 Solicitar a presenca de representante da CONTRATANTE no local, toda vez que
ocorrerem acidentes, visando acompanhamento da pericia necessaria para apuragdo de
responsabilidades;

3.1.23 Providenciar o encaminhamento da Relacdo Mensal de Acidente do Trabalho
juntamente com uma cépia da Comunicagdo de Acidente do Trabalho - CAT, e o devido
comprovante de entrega ao INSS, conforme previsto no art. 22 da Lei 8.213 de 24/07/91 da
CLPS — Consolidacdo das Leis da Previdéncia Social, sempre que ocorrer um acidente com
pessoal préprio ou de subcontratados;

3.1.24 Enviar o “Relatério de Andlise de Acidente de Trabalho” a CONTRATANTE em até 15
(quinze) dias apés a ocorréncia de acidentes com vitimas, fatais ou ndo, com ou sem vitimas,
mas com danos materiais significativos em instalagdes ou bens da CONTRATADA;

3.1.25 Fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitado, informagdes complementares sobre
acidentes ocorridos com pessoal proprio ou de subcontratados;

3.1.26 Encaminhar a CONTRATANTE, trimestralmente, relatério contendo as taxas de
frequéncia e de gravidade de acidentes com pessoal préprio, de subcontratados e da soma de
ambos;

3.1.27 Assegurar que as pessoas contratadas, diretamente ou indiretamente, bem como
subcontratados cumpram e observem estritamente todos os estatutos, regulamentos,
decretos, normas, leis, usos e disposi¢des de qualquer autoridade governamental ou 6rgédo
competente, aplicaveis a execugao da obra;

3.1.28 Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigagdes legais, fiscais,
parafiscais, sociais, tributarias, trabalhistas, previdencidrias, de seguro, higiene e seguranca do
trabalho decorrentes da execugao do presente Contrato;

3.1.28.1 Cumprir e exigir o cumprimento (por parte das subcontratadas), durante a
vigéncia deste Contrato, de todas as disposi¢des contidas em dissidios coletivos ou em
convengdes coletivas aplicaveis aos seus empregados e das subcontratadas.

3.1.29 Disponibilizar, a qualquer tempo, a CONTRATANTE ou aos seus representantes, toda a
documentacdo, propria e de seus subcontratados e prestadores de servigos, referente a
comprovacdo do pagamento dos tributos, seguros, saldrios dos empregados, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do presente Contrato;

3.1.30 Obter, dos 6rgdos competentes, informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos,
impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto deste Contrato, ndo
se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

3.1.31 Providenciar o processamento junto as respectivas autoridades fiscais competentes, de
todos os incentivos e beneficios fiscais apliciveis ao presente Contrato, inclusive nas
subcontratacdes, repassando-os totalmente a CONTRATANTE, relativamente aqueles que
vierem a ser concedidos por legislagdo superveniente;

3.1.31.1 Providenciar, as suas expensas, o recolhimento da(s) ART(s) (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA
e/ou CAU, ISSQN, bem como outros 6nus que recaiam diretamente sobre o exercicipfde_\sua
atividade. ( \
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3.1.32 Manter atualizados e apresentar a CONTATANTE, quando solicitado, as Anotag¢des de
Responsabilidades Técnicas (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), inclusive
de seus subcontratados e auténomos, em cumprimento a Lei n? 6.496, de 07/12/77 e
Resolucdo do CONFEA de n? 1025, datada 30/10/2009, e demais normas aplicaveis relativas a
execugao da obra;

3.1.33 Promover o registro do presente Contrato e seus aditivos perante o CREA/PR, de acordo
com o disposto na Lei n° 6.496, de 07/12/77 e Resolugdo n® 1025 do CONFEA, de 30.10.09, ou a
Lei n.2 12.378/2010 e a Resolu¢do n.2 17/2012 do CAU/BR, e perante outros orgdos
determinados por legislacgio em vigor, arcando com todas as despesas dai decorrentes e
comprovando, perante a CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias contados da publicagdo do
extrato do Contrato, ou dos extratos dos respectivos aditivos, o cumprimento desta obriga¢do;

3.1.34 Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e obten¢do junto aos Orgdos
competentes, bem como pela manutengdo em vigor, das licengas, alvaras, vistorias, e registros
técnicos necessarios a instalagdo do canteiro e a execugdo dos fornecimentos, obras ou servigos
integrantes da execucdo da obra, assegurando tal providéncia por parte dos subcontratados,
quando for o caso;

3.1.35 Implementar o controle e a garantia da qualidade de todos os materiais, equipamentos
e servicos utilizados durante o periodo do Contrato, até a entrega definitiva;

3.1.36 Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
produtos e/ou servicos, mesmo que ndo sejam de sua fabrica¢do, garantindo seu perfeito
desempenho, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Contrato;

3.1.37 Fornecer amostras de material a ser utilizado na execug¢do da obra, bem como
responsabilizar-se por sua reposi¢do, sem qualquer custo adicional, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE;

3.1.38 Possibilitar pleno acesso, cooperar, bem como prestar toda a assisténcia necessaria
durante a execucdo da obra, com os consultores, supervisores, inspetores, fiscais, e todas as
pessoas ou organizagdes envolvidas, previamente designadas pela CONTRATANTE;

3.1.39 Manter a disposi¢do da fiscalizagdo e dos profissionais que a auxiliam cépia de todos os
desenhos, documentos e especifica¢cdes relativos aos materiais, equipamentos e servigos, bem
como uma via do Projeto Executivo;

3.1.40 Manter no local da execucdo da obra, entre outros exigidos por Lei: (I) um Diario de
Obras, o qual, devidamente visado pela equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE, servira para
registro diario de outras ocorréncias de carater técnico e administrativo, tais como: pessoal
efetivo, equipamentos, condigdo climdtica, servigos executados, dividas a serem esclarecidas
pela fiscalizagdo, questdes pendentes, entre outras; (Il) Livro de Fiscalizagdo do Ministério do
Trabalho; (I11) Fichas de Registros dos Empregados; (IV) Anotagbes de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT);

\

3.1.41 Substituir ou reparar, as suas custas quaisquer bens ou servigos relacionados a obra que /
venham a ser justificadamente considerados pela CONTRATANTE como defeituosos, incorretos,
insuficientes ou inadequados;
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3.1.42 Reparar as ndo conformidades, de acordo com a necessidade de atendimento do
Cronograma Fisico-Financeiro, e certificar-se que o item reparado atende aos requisitos do
Contrato, em caso de rejei¢ao de servigcos pela CONTRATANTE,

3.1.43 Disponibilizar prontamente as informagdes requeridas pela CONTRATANTE relativas ao
andamento das obras, particularmente aquelas pertinentes ao controle de qualidade e a
garantia da qualidade dos materiais, equipamentos e servigos, assim como esclarecer toda e
qualquer davida com referéncia a execugao do objeto deste Contrato;

3.1.44 Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a prote¢do ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na Legislacdo Federal, Estadual e Municipal em vigor, respondendo diretamente,
perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos ao meio
ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus empregados, prepostos, subcontratados,
independentemente de culpa e que ndo sejam comprovadamente consequéncia de a¢do ou
omissdao da CONTRATANTE;

3.1.45 Manter, a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes ora assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas e atendidas
por ocasido do processo de licitacdo.

3.1.46 Responsabilizar-se exclusivamente e em solidariedade com as subcontratadas por todas
as providéncias judiciais ou extrajudiciais, relativas a questdes vinculadas a danos causados a
terceiros e/ou prepostos, as quais serdo tomadas em seu préprio nome e as suas expensas

3.1.47 Responsabilizar-se pelo (a):
3.1.47.1 Infraestrutura para utilizacdo de agua, esgoto e energia elétrica;

3.1.47.2 Limpeza do terreno no entorno da obra, que devera ser feita de acordo com as
normas e autorizacdes da municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

3.1.48 Instalar o barracdo de obra dotado de instalagdes elétricas, dgua e esgoto provisorios, a
ser instalado em local que ndo comprometa o cumprimento do prazo de execugdo, conforme
especificagao;

3.1.49 Responsabilizar-se pelos custos das tarifas de agua e esgoto, bem como com o consumo
de energia elétrica, até a entrega definitiva da obra.

3.1.50 Apresentar, e exigir que seus subcontratados apresentem, toda documentagado
solicitada pela fiscalizagdo, inclusive aquela explicitamente mencionada neste Contrato.

3.1.51 Cumprir o disposto no inciso V do art.27, da Lei Federal n2. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

4.1 Constituem obrigagdes da CONTRATANTE: \

4.1.1 Fornecer a CONTRATADA as informag¢des e documentagdo técnica indispensaveis a
execuc¢ao da obra, conforme escopo licitado; //

4.1.2 Credenciar, por documento escrito, seu representante junto a CONTRATADA no q (e di
respeito a fiscalizagdo de execugdo da obra e de cumprimento das obrigag6es contratuais
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4.1.3 Disponibilizar o acesso aos locais necessarios para o cumprimento das obrigacdes
previstas neste Contrato;

4.1.4 Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de forma tempestiva, nos termos deste
CONTRATO e da Lein. 8.666/93 e demais legislagdes aplicaveis;

4.1.5 Manifestar-se, quando possivel, em até 08 (oito) dias Gteis, quanto as solicitagbes e
reivindicactes, de forma que nio prejudiquem o Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo da
obra;

4.1.6 Notificar tempestivamente a CONTRATADA no que se refere a todas e quaisquer
autuacdes, notificacdes e intimagdes que venha a receber, com relagdo ao inadimplemento
pela CONTRATADA de suas obrigages no ambito deste Contrato;

4.1.7 Cumprir, de forma a ndo retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigacdes
contratuais que constituam pré-requisitos para que esta cumpra suas proprias obrigagoes.

4.1.8 Exercer, sem prejuizo das obrigacdes especificas do CONTRATADO, ampla supervisdo,
controle e fiscalizacdo do objeto do Contrato, por meio de equipe prépria e dos profissionais
que a auxiliarem, devidamente credenciada, que atuard durante todas as etapas da prestacédo
dos servigos.

4.1.9 Notificar o garantidor de todas as notificagdes enviadas ao CONTRATADO em virtude
dos descumprimentos contratuais por ela praticados durante a execugdo do Contrato.

TITULO 11l — DOS PRAZOS DE EXECUCAO, DA VIGENCIA E DA ORDEM DE INiCIO

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA obriga-se a executar e entregar a obra a CONTRATANTE,
nos termos da Clausula Primeira deste termo, no prazo total de execugdo de 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos, contados da data de inicio dos trabalhos prevista na Ordem de
Servico a ser expedida pela COMEC.

5.1. A obra sera executada nas condicdes previstas nos projetos, nas especificagdes técnicas
informadas no Edital e seus anexos e no cronograma.

5.2 O presente Contrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura, e esta serd
adicional de 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execugdo, contemplando, portanto, prazo
para recebimento definitivo e o prazo de entrega da respectiva documentagdo.

5.3.  Apds a publicagdo do extrato do contrato, sera emitida pela CONTRATANTE a Ordem de
Servico para autorizar o inicio da execugdo dos trabalhos contratados, ndo sendo admitida
qualquer mobilizagdo da CONTRATADA antes do citado ato.

5.4. Os prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo somente poderdo ser
prorrogados nas hipdteses e na forma da Lei n. 8.666/93 e da Lei Estadual n.2 15.608/07.

5.5. Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que os prazos estabelecidos nao
estdo sendo cumpridos pela CONTRATADA, podera exigir que esta modifique seu programa de /
trabalho e mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma Fisico-Financeiro de
Execucao.
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5.5.1. A gestio por parte da CONTRATANTE ndo atenuard nem eximird qualquer
responsabilidade ou obrigagao da CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5.5.2. As providéncias a serem adotadas pela CONTRATADA para adequag¢do e cumprimento
dos prazos ndo poderdo, em hipdtese alguma, implicar em modificagdo dos Pregos Unitdrios
previstos na planilha detalhada, composi¢do de custos unitarios, planilha de materiais e méo de
obra para as instalagdes referentes aos projetos complementares e BDI, integrantes da
Proposta

5.6. Por meio de sua equipe, a CONTRATADA devera monitorar constantemente o progresso
das atividades de execucdo da obra quanto aos prazos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo, e devera submeter a CONTRATANTE, a cada més, um relatério de
progresso detalhado, que deverd ser elaborado de forma satisfatoria, indicando o estagio de
progresso atingido pela CONTRATADA na execugdo da obra, assim como quaisquer atividades
que estejam atrasadas, apontando as razdes para os atrasos e suas possiveis consequéncias,
bem como as medidas corretivas adotadas para sana-los.

5.7. Ocorrendo a prorrogac¢do do Contrato pela COMEC, esta sera realizada mediante Termo
Aditivo, reservando-se a COMEC o direito de exigir, durante a prorrogagdo, o mesmo
atendimento prestado no presente instrumento.

TITULO IV — DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

CLAUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugdo dos servigos
comprovadamente executados, o valor de R$ 12.568.472,84 (doze milhdes, quinhentos e
sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

6.1. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo por conta da Dotagado
Orcamentdria n.2 6731 5060 15 453 12 44905104 00 0000000147 1 e da Nota de Empenho n.?
220000109, conforme especificacdes constante na fl. 517 do processo administrativo n.®
18.083.590-3.

TITULO V — DOS PRECOS

CLAUSULA SETIMA: Os precos contratuais sdo os constantes na proposta da CONTRATADA,
discriminados através dos seguintes documentos: planilha detalhada, composi¢ao de custos
unitarios, planilha de materiais e mdo de obra para as instalagbes referentes aos projetos
complementares e BDI, constituindo a Unica remuneragdo pela execugdo dos servigos
contratados.

7.1.  Adiferenca percentual entre o valor global deste contrato e o valor maximo admitido na
licitagdo ndo poderd ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

7.2.  Os precos unitarios referentes aos acréscimos de itens planilhados que se fizerem nas
obras e servicos contratados serdo obtidos multiplicando desconto linear proposto pela
Contratada pelos respectivos valores unitarios maximos admitidos na licitagdo, nas mesmas
bases vigentes a época do certame.
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CLAUSULA OITAVA: O valor do CONTRATO somente podera ser reajustado apos o decurso de
12 (doze) meses, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data da apresentagao da
proposta, nos termos da Lei Federal n? 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, de acordo com a
seguinte formula:

R= PO x (M1- M0)/ MO, sendo:

R = Valor do Reajustamento.

PO = Valor da medigio, correspondente ao resultado da multiplicagdo dos pregos unitarios
contidos na planilha pela quantidade de servigos executados ap6s 12 (doze) meses da data
limite para entrega das propostas, prevista neste edital, ou do reajuste anterior.

M1= indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econdmica da Fundagdo Getulio Vargas, do més de referéncia.

MO= Indice de Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundagdo Getulio Vargas, do més da data limite
para entrega das propostas licitatérias.

8.1. Em relagdo ao primeiro reajuste: os servigos realizados até esta data limite na etapa nao
serdo reajustados, sendo apurados através de levantamento feito pela fiscalizagdo, na referida
data, juntamente com o representante da CONTRATADA.

8.2. Em relacdo aos demais reajustes: os servigos realizados até a data limite de 12 (doze)
meses da data do reajuste anterior serdo reajustados pelo indice vigente até entdo, aplicando-
se aqueles servicos realizados posteriormente o novo indice aplicédvel, sendo todos eles
apurados através de levantamento feito pela fiscalizagdo, na referida data, juntamente com o
representante da CONTRATADA.

8.3. A CONTRATADA poderd solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipoteses
previstas no artigo 65 da Lei n? 8.666/93, sendo que para tanto deverda observar o
procedimento e os requisitos estabelecidos no instrumento normativo vigente no ambito da
CONTRATANTE, ao tempo da sua constatagao.

TITULO VI - DAS MEDICOES

CLAUSULA NONA: O representante da COMEC, da CONTRATADA e da empresa responsavel
pelo apoio na fiscalizagdo da obra fardo conjuntamente, medigdes mensais, 30 (trinta) dias a
partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro dia util
subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, sendo considerado como etapa o periodo de
cada medicdo.

9.1. Somente serda medido o servico executado conforme o previsto no cronograma,//
observados os respectivos projetos, especificagbes e pregos das planilhas e o disposto nos.jtens
seguintes.
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CLAUSULA DECIMA: Excepcionalmente e mediante autorizagdo expressa da CONTRATANTE,
poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢do ndo ultrapasse o total
previsto na etapa e nio haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Poderd ser ultrapassado o limite financeiro previsto na etapa do
cronograma desde que atendida qualquer das hipoteses abaixo:

a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores
acrescidos dos previstos na etapa;

b) antecipacdo de servicos previstos no cronograma, desde que solicitado com, no minimo,
30 (trinta) dias de antecedéncia e autorizado pela CONTRATANTE;

11.1. Os pregos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes,
autorizadas pela COMEC.

11.2. N3o serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente Contrato, e normas técnicas da ABNT.

TITULO VII - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor apurado nas
medi¢des mensais a que se refere a Cldusula Nona deste Contrato.

12.1. Nenhum pagamento serd efetuado estando pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo
da CONTRATADA, exceto a descrita no subitem 3.1.45 do Contrato, sem que isso implique
alteracdo do preco proposto, corregdo monetaria, compensagdo financeira ou interrupgao na
prestacao dos servigos.

12.2. A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente a Divisao de Fiscalizagdo e Controle de
Obras - DIVFC, através do Sistema Eprotocolo, do Governo do Estado do Parand, a nota fiscal,
acompanhada da documentacgao exigivel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA,
obrigatoriamente com o nimero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitagdo, da proposta e contida no préprio instrumento do Contrato, ndo se admitindo notas
fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das
seguintes informacgdes:

a) indicagdo do objeto do Contrato;
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b) indicacao do nimero do Contrato;

c) indicagdo da medigdo a que se refere o faturamento;

d) matricula CEl da obra;

e) destaque, conforme regulagdo especifica, das retengdes incidentes sobre o

faturamento, (ISS,INSS, IRRF e outros), se houver;

f) destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pela CONTRATANTE, para
produzir, exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndao podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

g) conta bancdria no Banco do Brasil, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Sio condi¢des para que a CONTRATANTE efetue qualquer
liquidagdo e pagamento de despesa do Contrato:

a) documento fiscal preenchido conforme o disposto na Cldusula Décima Quarta deste
Contrato;
b) relatério da medicdo mensal, a que se refere a Clausula Nona deste Contrato, assinada

pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pela empresa responsavel pelo apoio
a fiscalizagdo da obra;

c) regularidade fiscal da CONTRATADA;

d) comprovante de pagamento das parcelas do prémio da garantia ou do(s) seguro(s), caso
este(s) esteja(m) sendo pago(s) parceladamente, quando houver.

e) garantia e seguros atendendo as exigéncias constantes neste Contrato.

15.1. A apresentacdo da documentagdo acima é de Unica responsabilidade da Contratada,
sendo que a mora ou irregularidade no cumprimento desta obrigagdao podera acarretar atraso
na liquidagdo e no pagamento da despesa correspondente sem quaisquer 6nus para a COMEC.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Observadas as condigdes previstas nas Clausulas deste Contrato,
caberd a CONTRATADA protocolizar a documentagdo junto a CONTRATANTE, até o ultimo dia
util do més correspondente a data de emissdo, para ser CONFERIDA em até trés dias uteis.

16.1. A nZ3o aprovagao pela CONTRATANTE importard na devolugdo integral da documentacgdo
a CONTRATADA, com as informacgdes referentes aos motivos da desaprovagao, observando-se
que o prazo estabelecido Cldusula Décima Sétima deste Contrato, passara a ser contado da
data de reapresentacdo da documentagdo a CONTRATANTE, devidamente saneada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: O pagamento sera efetuado em moeda nacional por meio de
ordem bancaria, pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, imediatamente
subsequentes ao prazo estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato, observado o /
subitem 16.1.

COORDENA()i\O DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1° andar | 80.530-140 | Curitiba | Parana | (41) 3320-6900 | www.comec.pr.gov.br




QY PARANA i

COMEC GOVERNO DO ESTADO

Pagina 13 de 37

CLAUSULA DECIMA OITAVA: A devolugdo de nota fiscal/fatura ndo aprovada pela
CONTRATANTE, em hipdtese alguma, servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a
execucdo dos servigos, deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados ou deixe de
adimplir qualquer obrigagao financeira decorrente da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA: Quando da efetivagio do pagamento da nota fiscal/fatura serdo
deduzidos os valores correspondentes a retengdo na fonte de tributos e contribuicdes de
qualquer esfera de governo (federal, estadual ou municipal), na forma e modo determinado
pelo ordenamento juridico aplicavel.

19.1. Na hipdtese de isen¢do/imunidade de algum tributo, a CONTRATADA deverd apresentar
documentos comprobatérios, deduzindo este percentual do pagamento que lhe for devido.

19.1.1. No caso de isen¢do ainda ndo transitada em julgado, o valor sera depositado em juizo
até o termino do Contrato ou decisdo terminativa.

CLAUSULA VIGESIMA: A CONTRATANTE podera descontar dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, no todo ou em parte, enquanto houver pendéncia relativa:

20.1. a liquidacdo de obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual;

20.2. a existéncia de débitos para com a CONTRATANTE, quando ndo coberto pela garantia
contratual ou esta for insuficiente;

20.3. a existéncia de débitos para com terceiros ou outros débitos de responsabilidade da
CONTRATADA, relacionados com os servicos contratados, que possa ensejar a
responsabilizagdo solidaria ou subsidiaria da CONTRATANTE;

20.4. ao descumprimento de obrigagdo relacionada ao objeto do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: As ocorréncias previstas na Clausula acima deste Contrato
nao constituem a CONTRATANTE em mora, ndo geram direito a alteracdo de precos,
atualizacdo monetaria, compensagdo financeira ou paralisagdo da prestacdo dos servigos,
reservando-se a CONTRATANTE no direito de se utilizar dos pagamentos devidos a
CONTRATADA para cobrir as pendéncias apuradas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Fica vedada a emissdo de duplicatas com base no Contrato,
nao se responsabilizando a CONTRATANTE, em hipdtese alguma, por seu pagamento, que se
responsabilizard, exclusivamente, pelo pagamento das faturas da CONTRATADA.

coes, o/

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Ocorrendo alteragbes no projeto ou nas especifi
pagamento sera feito com base na medi¢do dos servigos aprovados pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratérios devidos pela CONTRATANTE, entre a ultima data prevista para pagamento
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos mediante solicitagdo da
contratada, e calculados, “pro rata tempore”, por meio da aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP

Na qual: EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensac#o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

24.1. A compensagcdo financeira prevista nesta condigdo sera incluida na fatura seguinte ao da
ocorréncia e dependera de solicitagdo da CONTRATADA.

24.2. Na hipétese de isengdo/imunidade de algum tributo, a CONTRATADA deverd apresentar
documentos comprobatérios, deduzindo este percentual do pagamento que lhe for devido.

24.2.1.No caso de isen¢do ainda néo transitada em julgado, o valor serd depositado em juizo
até o termino deste Contrato ou decisao terminativa.

TITULO VIII - DO SEGURO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: A CONTRATADA deverda apresentar a Divisdo de Fiscalizagao e
Controle de Obras - DIVFC, através do Sistema E-Protocolo do Governo do Estado do Parana,
até a data da assinatura do contrato, ou na sua impossibilidade, desde que fundamentada, no
prazo de 15 (quinze) dias consecutivos da assinatura do Contrato, os certificados e apolices de
seguro para as seguintes coberturas:

25.1. Risco de Engenharia - Sem Fundagao.

25.1.1. Coberturas Obrigatérias — Limite Maximo de Indenizagdo - LMI R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais);

° Cobertura Basica (danos materiais a obra);

o Danos em Consequéncia de Erro de Projeto;

° Despesas Extraordinarias;

° Desentulho do Local;

25.1.2. Cobertura adicional — Limite Mdximo de Indenizagéo - LMI: R$ 500.000,00 (quinhentos /
mil reais);

o Responsabilidade Civil Geral/Cruzada;
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25.1.3. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou a
permanecer no local e/ou vitimada fora desse, em razdo da execugdo do objeto do Contrato.
Sera obrigatério para 10 (dez) visitantes, que serdo nomeados pela CONTRATANTE, e para
todos os operarios, cuja lista devera ser encaminhada mensalmente a seguradora. O valor serad
da cobertura minima do seguro devido em grupo, conforme Convengdo Coletiva de Trabalho do
Sindicato da Industria da Construgdo Civil do Estado do Parana — SINDUSCON/PR.

25.2. O seguro podera ser definido de acordo com o numero de trabalhadores constantes da
GFIP do més de competéncia do pagamento.

25.3. A cobertura do seguro devera abranger toda a vigéncia do Contrato, inclusive possiveis
aditivos. A seguradora deverd ser informada pela contratada, previamente a formalizagdo do
termo aditivo para evitar a perda da validade do seguro vigente.

25.3.1.A CONTRATADA deverd comprovar a fiscalizagdo da CONTRATANTE a comunicagdo
acima discriminada, devendo, para tanto, apresentar no prazo de 15 (quinze) dias contados da
assinatura do Termo Aditivo, um dos seguintes documentos:

° cépia da correspondéncia encaminhada a Seguradora e o respectivo aceite; e/ou
° copia da apdlice com o respectivo endosso, caso este seja necessario
25.4. As partes devem atender as condi¢Oes das apolices de seguro.

25.5. Poderdo ser introduzidas modificacdes nos termos do seguro, desde que aprovadas pela
CONTRATANTE.

25.6. A CONTRATADA, durante toda a execucdo da obra, até o encerramento da vigéncia do
Contrato e integral cumprimento de seu escopo, obriga-se a exigir que seus subcontratados
mantenham, nos periodos em que estiverem trabalhando na obra, o seguro indicado na
Clausula Vigésima Quinta “c”, em vigor, com pleno atendimento a todas as normas e exigéncias
do Sindicato.

25.7. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera comprovar
a renovacdo de cada apdlice, com antecedéncia de, no minimo, 15 (quinze) dias em relacé@o a
extingdo de seus prazos, de modo a ndo deixar sem as coberturas requeridas nenhum de seus
empregados ou empregados provenientes de subcontratagdo, que execute atividades no local
da obra, em qualquer ocasido, ou as demais coberturas exigidas para a obra.

25.7.1. A ndo observancia de tal obrigagdo caracteriza inadimplemento contratual, podendo a
CONTRATANTE valer-se das medidas previstas no Contrato relativas a aplicagdo de penalidades
contratuais.

25.8. Todas as apodlices de seguros a serem firmadas pela CONTRATADA deverdo conter
clausula de rentncia aos direitos de sub-rogacio contra a CONTRATANTE e conterdo clausulas
estipulando que as mesmas (I) ndo serdo canceladas sem prévia autorizagdo escrita da
CONTRATANTE, (II) nem terdo alteradas qualquer de suas condigdes, sem o consentimento
prévio e escrito da CONTRATANTE.

25.9. Qualquer agdo ou omissdo da Contratada que venha a ocasionar perda ou redfi¢ao.das
coberturas do seguro exigido no Contrato implicara sua plena responsabilizagdo em relagao\ao
pagamento das quantias que seriam indenizadas pela Seguradora em caso de sinistro.

COORDENAGAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1° andar | 80.530-140 | Curitiba | Parana | (41) 3320-6900 | www.comec.pr.gov.br




QU PARANA

COMEC GOVERNO DO ESTADO

Pagina 16 de 37

TITULO IX — DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: As partes declaram que a CONTRATADA comprovou a
contratacio de garantia de execugdo, na modalidade de Seguro Garantia, no valor de
RS 628.423,65, (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e trés reais e sessenta e
cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste ajuste, podendo ser
acrescido em razdo do disposto no subitem 26.1, como forma de garantir a perfeita execugdo
do seu objeto.

26.1. Serd OBRIGATORIA a prestagdo de garantia adicional, caso ocorra o previsto no § 22, do
art. 48 da Lei Federal n2. 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda a vigéncia
contratual até a data do recebimento definitivo (TRD) da obra de construgdo do terminal.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: A prorrogac¢ao da vigéncia deste Contrato, nos termos da Lei n®.
8.666/93, obriga prorrogar a vigéncia da garantia inicialmente ofertada ou prestar nova
garantia, observando que:

28.1. O valor correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total contratual, ou seja, valor
inicial mais os termos aditivos formalizados, observado o disposto no subitem 26.1 deste
Contrato.

28.2. A nova vigéncia observard os critérios estabelecidos na Cldusula Vigésima Sexta,
cabendo 3 CONTRATADA presta-la a CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
a partir da assinatura do respectivo Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposigoes
deste Contrato, inclusive pela sancdo pecunidria prevista neste instrumento, aplicada apos
regular e competente processo administrativo, desde que a CONTRATADA seja notificada
acerca da instauracdo deste processo, dentro de seu prazo de vigéncia.

29.1. No caso de Carta de Fianca e Seguro-Garantia, devera constar expressamente na carta
ou apdlice que o garantidor respondera pelo inadimplemento contratual praticado dentro da
vigéncia da garantia, ainda que a decisdo final condenatéria do processo administrativo ocorra
apos seu término.

CLAUSULA TRIGESIMA: A execugdo da garantia em razdo de multa sancionatéria ndo inviabiliza
a aplicagdo desta em valor superior ao da garantia prestada.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA se obriga a manter o valor da garantia em
compatibilidade com o percentual estabelecido na Clausula Vigésima Sexta, relativ te ao
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assinatura do Termo Aditivo. O garantidor devera ser informado pela CONTRATADA,
previamente a formalizagdo de termo aditivo, para evitar a perda da validade da garantia
vigente.

31.1. Se a opgao da CONTRATADA recair sobre o seguro-garantia, constituird obrigagao do
garantidor, em caso de alteragGes previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela seguradora, o valor da garantia
devera acompanhar tais modificagdes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

CLAUSULA TRIGESIMIA SEGUNDA: Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente,
em pagamento de qualquer obrigagdo ou penalidade, a CONTRATADA devera proceder a
respectiva reposigdo ou prestar nova garantia, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da data da deducdo.

CLAUSULA TRIGESIIVIA TERCEIRA: Havendo garantia, apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo deste Contrato, competird a CONTRATADA formular a CONTRATANTE o pedido de
liberagdo ou restitui¢do junto a ao Fiscal e/ou Gestor do Contrato.

CLAUSULA TRIGESIVIA QUARTA: A CONTRATANTE, no decorrer da execugéo contratual, podera
autorizar a substituicdo da garantia inicialmente ofertada se, cumulativamente:

34.1. A CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE previa e justificadamente essa intengdo;

34.2. A fiscalizagdo da CONTRATANTE declarar inexistir descumprimento de clausula
contratual de responsabilidade da CONTRATADA, bem como pendéncias relativas a execugao
do objeto ou que foi instaurado, ou em vias de instauragdo, qualquer procedimento
administrativo visando a apuragao de responsabilidade da CONTRATADA,;

34.3. A substituicdo seja por modalidade estabelecida no §12 do art. 56 da Lei Federal n®.
8.666, de 1993;

34.4, A nova garantia prestada preencher os requisitos do ato convocatoério e deste Contrato;

34,5. No caso de Fiangca bancaria e Seguro-Garantia exista expressamente prevista a
cobertura de eventual inadimpléncia ocorrida na vigéncia da garantia substituida, ainda que o
fato venha a ser apurado posteriormente ou, ainda, a garantia substituta tenha vigéncia e igual
a da substituida.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: E vedada a inclusdo de clausula de proporcionalidade nos
casos de seguro garantia e carta de fianca bancaria.

TITULO X — DA SUPERVISAO, DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da CONTRATADA, a //
CONTRATANTE, por meio da Divisdo de Fiscalizagdo e Controle de Obras - DIVFC,
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ampla supervisdo, controle e fiscalizagdo sobre a execugdo da obra, através de equipe propria,
de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada, que assistira ou
subsidiara na fiscalizagdo de todas as etapas de execugdo da obra, conforme previsto no artigo
67 da Lei 8.666/93.

36.1. O exercicio, pela CONTRATANTE, do direito de supervisionar, controlar e fiscalizar a
execucdo da obra, ndo atenuard, reduzird ou eximird qualquer responsabilidade ou obrigagdo
da CONTRATADA nos termos deste Contrato. A responsabilidade pela gestdo deste Contrato
caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo designados, o(a) qual serd responsavel pelas atribuiges
definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.2 4.993/2016. Os responsdveis pela gestdo e
fiscalizagdo do contrato serdo designados por Portaria do CONTRATANTE.

36.2. A CONTRATANTE podera realizar contratagdo de servigos técnicos especializados para
assisténcia e subsidio a fiscalizagio deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

36.3. A Diretoria Técnica, a Divisdo de Fiscalizagdo e Controle de Obras, o Gestor do Contrato,
a equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE, bem como os profissionais contratados para prestar
assisténcia e subsidio a fiscalizacdo, os quais a CONTRATADA deverd facilitar o exercicio de suas
funcdes, terdo poderes para gerir e fiscalizar a execugdo da obra, no ambito de sua
competéncia, e especialmente para:

36.3.1. sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessaria;

36.3.2.recusar qualquer material, equipamento ou servigo que ndo se enquadre nas
especificagdes técnicas, ndo atenda as prescrigdes das normas técnicas da ABNT e os padrdes
de qualidade exigidos pela CONTRATANTE;

36.3.3. decidir, juntamente com o representante da CONTRATADA, todas as questdes rotineiras
que surgirem durante a execugdo da obra;

36.3.4. exigir da CONTRATADA a manutenc¢do, durante a execugdao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, de todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas;

36.3.5. inspecionar e supervisionar todos os suprimentos e/ou servigos necessarios a execucao,
ou seus produtos, conforme critérios que garantirdo a qualidade/desempenho do objeto deste
Contrato;

36.3.6. fazer auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela CONTRATADA no
cumprimento de suas obrigagdes previstas neste Contrato;

36.3.7. participar da programacdo e acompanhamento da execugdo da obra, definindo, em
conjunto com a CONTRATADA, alteragdes na sequéncia e/ou metodologia dos trabalhos, que
forem julgadas convenientes ou necessarias;

36.3.8. notificar a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigages
previstas neste Contrato, determinando sua regularizagdo, concedendo, para tanto, o prazo de
3 (trés) dias uteis para resposta a notificagdo; ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para abertura de processo;

36.3.9. notificar a CONTRATADA sobre a utilizagdo de equipamentos e ferrapent s%
inadequados, ou processos inseguros para a realizagdo dos servigos da execugao;
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36.3.10. fazer as aferi¢des necessarias para a liberagdo de pagamentos em conformidade
ao Cronograma Fisico-Financeiro de Execu¢do, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas
contratualmente, e também para aprovacgao do respectivo relatério de medigao mensal;

36.3.11. recusar os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condi¢cBes estabelecidas no presente Contrato, apresentando as devidas justificativas;

86:3:12. exigir da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo dos
servicos pessoa por ela empregada que, a critério da CONTRATANTE, comporte-se de maneira
indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de
suas atribuicdes ou, ainda, persista em conduta prejudicial a saide, a seguranga ou ao meio
ambiente, no local da execucdo das obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a
prejudicar o andamento normal da execugdo da obra, a imagem da CONTRATANTE, ou que
prejudique a relagdo desse com as autoridades e/ou comunidades locais, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata substituicdo da referida pessoa/subcontratada por outra
que atenda aos requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungdo;

36.3.13. requerer amostras e ensaios técnicos de materiais, equipamentos e servigos a
serem utilizados na execucdo da obra, sempre que julgar necessarios;

36.3.14. requerer a realizacdo de testes adicionais de materiais, equipamentos e servigos,
caso aqueles realizados ou apresentados pela CONTRATADA tenham deficiéncias ou
divergéncias em relagdo ao projeto executivo, as especificagbes e as normas técnicas;

36.3.15. determinar a suspensdo da execug¢do, no todo ou em parte, quando sua
realizagdo nédo estiver de acordo com os Projetos e/ou com as normas, especificagdes técnicas e
as demais condi¢bes contratuais, ou quando houver riscos a seguranga das pessoas e a0 meio
ambiente ou a sua realizacdo possa ocasionar prejuizo de dificil ou impossivel reparagao;

36.3.16. decidir em nome da CONTRATANTE e no limite de suas atribuigdes, as demais
questdes que venham a ser suscitadas quanto a execugao do objeto deste Contrato.

36.4. As acdes de que tratam o item anterior serdo formalizadas pela equipe de supervisdo e
fiscalizagdo através dos competentes relatorios.

36.5. Todo e qualquer entendimento entre a equipe de supervisdo e fiscalizagdo da
CONTRATANTE e a CONTRATADA devera ser formalizado por documento escrito contendo as
assinaturas dos representantes das Partes, sem as quais ndo terd validade.

36.6. A CONTRATADA deverd ajustar, prontamente, na forma prevista por acordo das Partes,
o Planejamento da obra, conforme as providéncias que forem acordadas para a solugdo das
divergéncias, de forma a ndo permitir o comprometimento da qualidade da obra ou prejuizos
aos prazos e valores contratuais.

36.7. A equipe de supervisio e fiscalizagdo da CONTRATANTE deverd acompanhar a
regularidade fiscal da CONTRATADA perante o GMS — Sistema de Gestdo de Materiais e
Servicos do Governo do Estado do Parand, durante toda a execugdo contratual, tomando as
providéncias cabiveis junto a mesma, caso a manutengdo dessa regularidade seja alterada.

TITULO XI — DO RECEBIMIENTO DA OBRA
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA: Executado o objeto, o recebimento dar-se-d pela
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da CONTRATADA,
responsavel técnico pela obra, pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e pela empresa contratada
para apoio a fiscalizacdo.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA: A obra sera recebida:

38.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita de sua conclusdo pela CONTRATADA, ficando esta responsavel, até o
recebimento definitivo, pela entrega da documentacgdo exigida e por reparos, caso necessarios,
de todo e qualquer servico decorrente da execugdo e/ou da ma qualidade de materiais
empregados.

38.2. Definitivamente, decorridos até 90 (noventa) dias do recebimento provisorio do objeto,
ocasido em que a CONTRATANTE expedird o Termo de Recebimento Definitivo, condicionado a
verificacdo de toda a obra, sem prejuizo do disposto no Cédigo Civil a respeito da empreitada
de material e mao- de-obra, satisfeitas as seguintes condigdes:

38.2.1. Atendidas todas as reclamagoes referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas e
notificadas;

38.2.2. Entrega a CONTRATANTE, pela CONTRATADA, de toda documentacgao exigida, inclusive
técnica e de todas as informagdes necessarias a elaboragdo e manutencao de seus registros
contabeis finais sobre os ativos permanentes correspondentes a toda a obra;

38.2.3. Encaminhamento a Divisdo de Fiscalizagdo e Controle de Obras - DIVFC da COMEC, da
documentacdo descrita no Anexo | deste Contrato.

38.3. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de condigao
contratual, a CONTRATADA deverd promover as corregdes e/ou as conclusdes necessarias,
estando sujeita as san¢gOes administrativas previstas neste Contrato.

TITULO XIl — DA ALTERACAO

CLAUSULA TRIGESIMA NONA: O CONTRATO poderd ser alterado unilateralmente pela
CONTRATANTE, nas hip6teses previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUADRAGESIMA: A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer ocasido,
fazer alteracdes que modifiquem o valor contratual, em decorréncia de modificagao dos
projetos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos, ou de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto obedecido ao limite legal quanto a este
altimo.

40.1. As alteragbes porventura necessarias serdo realizadas por meio de termo aditivo,
observados os pregos contratados, e, subsidiariamente, os custos de insumos ou servigos
constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI.
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40.2. Nos casos do aditamento se formar por precos ndo contratados, deverd ser aplicado na
sua apuracdo o mesmo desconto linear praticado na proposta apresentada, sobre o prego do
servico na data-base de elaboragdo do orgamento de referéncia da licitagdo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA: Quando, na execugdo do Contrato, houver alteragbes
dos projetos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos, a
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias consecutivos anteriores a
apresentacdo da proposta de aditamento, fara o levantamento dos servigos e dos quantitativos
necessarios, observados os critérios de medigdo da CONTRATANTE, os pregos contratuais,
coeficientes de produtividade, BDI e demais condi¢des contratuais. A proposta devera ser
apresentada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias consecutivos anteriores a data
prevista para inicio dos servicos, e deverd ser acompanhada do respectivo cronograma,
contendo as aludidas modificagdes, restritas aos itens que sofrerem influéncia das eventuais
alteragdes, e serdo encaminhadas a Divisdo de Fiscalizagdo e Controle de Obras - DIVFC para
analise e aprovagao.

41.1. Apos publicagdo do respectivo Termo Aditivo, serd emitida autorizagdo escrita para a
realizacdo dos servigos.

41.2. Serdo reconhecidas como alteragdes dos projetos ou das especificagbes somente
aquelas feitas com autorizagdo escrita da CONTRATANTE por meio do respectivo Termo Aditivo.

41.3. As medi¢des e os pagamentos das mencionadas alteragdes, obedecerdo ao disposto nos
Titulos VI e VII: “Das MedicBes” e “Da Liquidagdo e do Pagamento”.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA: O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto, de acordo com
os limites previstos no art. 112 da Lei Estadual n® 15.608/2007, e do art. 65 da Lei Federal n2
8.666/93.

TITULO Xill — DA SUSPENSAO E DA RESCISAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA: A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer
tempo, suspender a obra objeto deste Contrato, mediante comunica¢do escrita a
CONTRATADA.

43.1. A suspens3o, total ou parcial, da execugdo da obra pela CONTRATANTE, terd duragao de
até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas
seguintes hipoteses:

43.2. se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a
segura e adequada condugdo da obra;

43.2.1. por determinagdo do Poder Publico;

43.2.2.caso a CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA “no
cumprimento de qualquer de suas obrigag¢des, no dmbito do presente Contrato, que|ndo\se
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sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as
Partes.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA: Caberd a CONTRATADA, apos a ordem de suspensao:

44.1. paralisar os trabalhos na data e durante o prazo determinados no aviso;

44.2. nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisigdes de materiais e servigos
relacionados com o trabalho suspenso;

44.3. apresentar estudo detalhado e devidamente instruido com os orgcamentos
comprobatoérios, nos termos do subitem 45.2.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA: No caso de suspensido da execugdo da obra, a
CONTRATANTE efetuara o pagamento dos trabalhos e servigos realizados e ainda ndo pagos,
nos termos do Contrato, na extensdo do que ja tiver sido executado e recebido pela
fiscalizagao.

45.1. N3ao tendo a suspensdo da execucdo resultado de motivos gerados pela CONTRATADA, a
mesma tera direito, ainda, ao reembolso dos possiveis custos adicionais decorrentes da
suspensao.

45.2. Para o reembolso dos custos adicionais conforme referido no item anterior, a
CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 03 (trés) dias contados da
ordem de suspensdo, estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agdes
necessarias para se evitar prejuizos ao empreendimento, e seus respectivos orgamentos, para
analise e possivel escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se possiveis
custos relativos a:

45.2.1. protecdo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que serao implantados na
obra;

45.2.2. desmobilizagdo e nova mobilizagdo;

45.2.3. manuten¢do e opera¢do do canteiro, inclusive dos equipamentos de construgdo
disponibilizados e ndo desmobilizados por determinagdo da CONTRATANTE.

45.3. Para o efetivo reembolso, a CONTRATADA devera apresentar os custos efetivos dos
servicos adicionais a que se refere o item anterior, devidamente comprovados mediante
documentos fiscais ou outro comprovante idéneo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA: Findo o periodo de suspensdo e autorizado pela
CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds notificagdo e exame das obras e dos
equipamentos afetados pela referida suspensdo, deverd toda e qualquer deterioragdo, avaria
ou perda na obra ou em equipamentos ser reparada pela CONTRATADA, as suas proprias
custas, caso a suspensdo tenha decorrido de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA: Ocorrendo a suspensdo da execugdo da obra, e desde
que a esta ndo tenha sido determinada por culpa da CONTRATADA, os prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro de execuc¢do serdo prorrogados conforme art. 79, §52, Lei n.
8.666/93, por prazo ndo superior aquele da suspensao, conforme se verifique necessario para
permitir a retomada do andamento previsto das atividades de execugdo da obra.

47.1. Nao serdo prorrogados os prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro de
execuc¢ao, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais quando a suspensdo dos
servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputadveis a CONTRATADA.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA: A inexecugéo total ou parcial do Contrato poderd ensejar
sua rescisdao, conforme disposto nos artigos 128 a 131 da Lei Estadual n? 15.608/2007 e artigos
77 a 80 da Lei Federal n2 8.666/93.

48.1. Configura-se a inexecugdo total do contrato quando houver atraso injustificado para o
inicio da obra por mais de 30 (trinta) dias apds a data estabelecida para o inicio previsto na
ordem de servico;

48.2. Configura-se a inexecuc¢ao parcial do contrato quando, injustificadamente:

48.2.1. verificar que o valor financeiro em atraso de cada etapa atingiu mais de 15% (quinze por
cento) do valor total previsto para a respectiva etapa da obra, apurado em cada medigdo até a
data prevista para o respectivo recebimento provisério (Recebimento Provisério);

48.2.1.1. para o calculo do valor financeiro em atraso de cada etapa, deverd ser
considerado o valor total previsto menos o valor executado na etapa, apurado em cada
medigdo.

48.2.2.verificar, durante a realizagdo da obra e cumprimento das demais obrigacdes
contratuais, quaisquer falhas que importem em grave prejuizo a CONTRATANTE ou a terceiros;

48.2.3.verificar atraso na entrega de cada etapa da obra, superior a 30 (trinta) dias
consecutivos;

48.2.4. verificar a paralisagdo dos servigos por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, por
parte da CONTRATADA, salvo motivo de forga maior, devidamente comprovado e aceito pela
CONTRATANTE;

48.3. Constituirdo motivos de rescisdo do Contrato, entre outras hipdteses previstas nos
artigos 128 a 131 da Lei Estadual n° 15.608/2007 e dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n?
8.666/93:

48.3.1. 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes
técnicas, projetos ou prazos;

48.3.2. desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

48.3.3. paralisagdo dos servigos por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, em decorréncia
de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de forga maior, d
comprovado e aceito pela CONTRATANTE;
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48.3.4. a subcontratacao total do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no
Contrato;

48.3.5.inobservancia dos projetos e especificacdes técnicas na execugao da obra;

48.3.6.emprego de material e equipamento em desacordo com as especificagbes ou de
material e equipamento recusado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE;

48.3.7. atraso no pagamento do pessoal em servigo ou fornecedores;

48.3.8.ndo apresentacdao de documento exigido no Edital ou neste Contrato, incluindo-se seu
Anexo |, no prazo previsto, sem prejuizo das demais penalidades previstas nos mesmos;

48.3.9. atraso na entrega de etapa da obra superior a 30 (trinta) dias consecutivos;

48.3.10. nao apresentacdo do comprovante do registro de alteragdo social da
CONTRATADA, nos termos da Clausula Sexagésima Terceira, conforme prazo determinado na
Clausula Sexagésima Sexta.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA: No caso de rescisdo do Contrato, a CONTRATADA obriga-
se a paralisar os servigos a partir da data da comunicagdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigacoes definidas neste Contrato, que decorrerem dos trabalhos
executados.

49.1. Rescindido o Contrato, independente do fato gerador, a CONTRATADA deverd
apresentar a CONTRATANTE a CND de obra parcial ou de obra inacabada, nos termos da lei.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA: No caso de rescisio por culpa da CONTRATADA, ndo assistird a
mesma o direito a nenhuma indeniza¢dao além da remunera¢do dos servicos efetivamente
executados e aprovados e os custos dos materiais colocados na obra até a data do
cancelamento dos servigos e ainda nao aplicados, pelos pregos constantes das Notas Fiscais ou
comprovante habil.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA: No caso de a rescisdo do Contrato ser provocada por
inadimpléncia da CONTRATADA, esta ficard sujeita as penalidades previstas na Lei Estadual n®
15.608/2007 e na Lei Federal n? 8.666/93 e neste Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
civil e penal.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA: Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xll a
XVII do art. 129 da Lei Estadual n2. 15.608/2007, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

52.1. devolugdo de garantia;
52.2. pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

52.3. pagamento do custo da desmobilizagdo.
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TITULO XIV — DAS PENALIDADES

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA: Pela inexecugdo total ou parcial do objeto do
presente Contrato, execugdo insatisfatoria da obra, mora de execugdo, omissdo e outras falhas,
a CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA, apds regular processo administrativo,
garantido o direito ao contraditorio e a ampla defesa, as seguintes sangdes:

53.1. Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou
pequenos atrasos no cumprimento dos servigos;

53.2. Multa, observados os critérios estabelecidos neste Contrato;

53.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdes promovidas pela CONTRATANTE e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, por prazo nao superior a 02 (dois)
anos, dependendo da gravidade da falta, nos termos da Lei Estadual n® 15.608/07 e demais
disposi¢des correlatas.

53.4. Declara¢do de inidoneidade, nos termos da Lei federal n° 8.666/93, da Lei Estadual n®
15.608/07 e demais disposigdes correlatas.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA: As san¢des estabelecidas na Clausula Quinquagésima
Terceira, itens 53.1, 53.2, 53.3 e 53.4, poderao ser acumuladas com a san¢do prevista no item
53.2.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA: E facultada defesa prévia da CONTRATADA no prazo
previsto na legislagdo em vigor.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA: As multas observardo os seguintes critérios:

56.1. Rescisdo por culpa da CONTRATADA — Multa Compensatoria de até 10% (dez por cento)
sobre o valor total do Contrato;

56.2. Atraso injustificado durante a execu¢do da obra continuamente — Multa Moratdria de
0,33% (trinta e trés centésimos por cento), ao dia, conforme o cronograma, apurado em
processo administrativo que serd instaurado, observando-se o disposto no subitem 56.2.1 desta
Clausula, por meio da seguinte formula:

M =((0,33% x Da) x VFA)

Onde:
M =valor da multa;

Da = dias de atraso no periodo apurado (vide férmula abaixo);
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VF A= valor financeiro em atraso no periodo apurado (vide formula abaixo).

OBS: O valor do fator (0,33% x Da) é limitado a 20%.

Os dias em atraso (Da) serdo calculados pela férmula: Da = DPC x
(Qp-Qm) Qp
O valor financeiro em atraso (VFA) seré calculado pela férmula: VFA = (Qp - Qm)

Onde:DPC= dias previstos no cronograma para executar a quantia financeira prevista no
periodo apurado;

Qp = quantia financeira prevista para pagamento da obra no periodo apurado, conforme
cronograma;

Qm = quantia financeira correspondente a soma dos itens efetivamente executados no periodo
apurado.

56.3. Atraso injustificado na entrega de toda a obra — apds a data prevista para o
Recebimento Provisério, sera aplicada multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento), ao dia, sobre o valor total dos servigos ndo executados apurado na data prevista para o
Recebimento Provisério, até o limite de 20% (vinte por cento);

56.3.1. Caso ndo seja concluida a obra em até 30 (trinta) dias, a contar do inicio do periodo de
atraso, a CONTRATANTE podera rescindir o Contrato e aplicar a multa compensatéria de até
10% (dez por cento), prevista na alinea “a” pelo atraso na entrega da obra, sem prejuizo das
demais penalidades por outros descumprlmentos contratuais;

56.3.2. Permanecendo o atraso apds 30 (trinta) dias e decidindo a CONTRATANTE pela ndo
rescisdo do Contrato, a multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia continuara
sendo aplicada, até o limite de 20% (vinte por cento), porém sobre o valor dos servigos ndo
executados apurados nas medigoes.

56.3.3. Descumprimento de obrigagdes contratuais relativas a documentagao a ser entregue,
por responsabilidade da CONTRATADA, conforme exigido no Contrato — Multa Moratéria de até
0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato, a cada inadimplemento da
obrigacdo. O inadimplemento sera apurado considerando a obriga¢do de entregar o conjunto
de toda documentacdo, para cada momento previsto no Contrato;

56.3.4.No caso de descumprimento de obrigagdes contratuais que ndo tenham previsdo de
penalidade especifica — Multa Compensatéria de até 3% (trés por cento) sobre o valor do
Contrato;

56.3.5. até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa da CONTRATADA
em efetuar o reforgo da garantia.

56.4. Se em virtude do atraso injustificado, o valor financeiro em atraso de cada etapa
mais de 15% (quinze por cento) do valor total previsto para a respectiva etapa da
CONTRATANTE poderé rescindir o Contrato por culpa da CONTRATADA e aplicar
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compensatoria de até 10% (cinco por cento), prevista na alinea “a”, sem prejuizo das multas

moratdrias aplicadas anteriormente.

56.5. A fiscalizacdo podera a qualquer momento solicitar a instauragdo do processo
administrativo, a fim de apurar os descumprimentos contratuais e aplicar as correspondentes
penalidades, se for o caso.

56.5.1. A cada 3 (trés) inadimplementos, consecutivos ou ndo, a fiscalizagdo devera solicitar a
instauracdo do processo administrativo ou, a qualquer momento, sempre que verificar a
existéncia de justificativa para a rescisdo contratual.

56.5.2. A fiscalizagdo devera solicitar a instauragdo do processo administrativo imediatamente
na hipdtese de atraso no inicio da execugao da obra por mais de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA: A multa, aplicada apds regular processo administrativo,
sera descontada dos créditos existentes na CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

57.1. Os valores devidos terdo corre¢do monetdria e os juros de mora calculados com base na
taxa SELIC ou em outro critério que vier a ser adotado para cobranga dos débitos fiscais.

57.2. Se os valores ndao forem suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou deverd ser recolhida pela CONTRATADA, na conta indicada pela COMEC, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias Uteis a contar da ciéncia da notificagdo ou, ainda, se for o caso, cobrado
judicialmente.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA: As multas e outras sangbes aplicadas pela
CONTRATANTE somente poderdo ser revistas ou afastadas por ato motivado do Presidente da
COMEC, ohservada a disciplina legal.

TITULO XV — DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA: Sem prejuizo das disposicdes referentes as penalidades e
garantias, a CONTRATADA respondera, perante a CONTRATANTE pelas perdas e danos diretos
que vier a lhe causar ou a terceiros, na execugdo do CONTRATO, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da obra pela CONTRATANTE.

59.1. Nos casos em que houver rescisio do Contrato por culpa da Contratada, a multa
rescisoria prevista na Clausula Quinquagésima Sexta, alinea “a”, valerd como minimo de
indenizac¢do, podendo a CONTRATANTE exigir indenizagdo suplementar caso constate prejuizo

excedente.

CLAUSULA SEXAGESIMA: A CONTRATADA expressamente reconhece ndo haver vinculo

empregaticio entre seus empregados, empregados dos subcontratados ou terceiros por eles //
utilizados e a CONTRATANTE, responsabilizando-se por todas as obrigagdes figcai
previdenciarias, legais e trabalhistas decorrentes de qualquer reclama¢do ou dempnia,
exigéncia administrativa ou judicial, relacionadas a ditos empregados ou terceiros.
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60.1. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, sociais,
previdencidrios, fiscais e comerciais ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATANTE
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATADA.

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA responderd, durante o prazo de 05 (cinco)
anos, pela solidez e seguranca dos servigos executados, podendo a CONTRATANTE, neste prazo,
exigir-lhe indenizac¢do, quando encontrados vicios ocultos ou desconformidades apds a entrega
da obra ou a rescisdo do Contrato.

TITULO XVI— DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA: Nos termos do art. 122 da Lei Estadual n® 15.608/2007, no
cumprimento do objeto do Contrato, e sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e
legais, a CONTRATADA podera subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, mediante
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE, por seu Presidente, até o limite por esse
admitido.

62.1. As subcontratagbes serdo admitidas, a critério da COMEC, nos seguintes limites:
exclusivamente nos casos de notéria especializagdo, execucdo de atividade-meio e/ou de
servicos em atraso.

62.2. A CONTRATADA nio poderd transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou
obrigacoes decorrentes deste Contrato.

62.3. A autorizagdo de subcontratacdo estard condicionada ao exame e aprovagdo, pela
CONTRATANTE, da seguinte documentagido do pretendente subcontratado, que deverd ser
apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos
trabalhos:

62.3.1. Para aprovagao:

62.3.1.1. Certificado de regularidade Fiscal junto ao FGTS valido;

62.3.1.2. Certiddo negativa de Débito - INSS/RFB — Contribuigdes Sociais valida;

62.3.1.3. Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT valida;

62.3.1.4. Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN) Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, vélidas, ou outra equivalente, na forma da lei;

62.3.1.5. Atestado de capacidade técnica, emitido por 6rgdo publico ou empresa privada,
comprovando a execucdo dos servigos com as mesmas caracteristicas técnicas e que houve fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais e certiddo do CREA/CAU, se for o caso, ou
comprovagdo de que a empresa executou servico de caracteristica semelhante ao objeto-da
subcontratagdo; Declaragdo de inexisténcia, no quadro de pessoal da emprega, de:
trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituigdo Federal, atrgvés de
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modelo constante no Anexo — “Declaracdo de Menor Empregado” do Edital da Licitagao n.
139/2018.

62.3.2. Para inicio dos trabalhos:

62821, Original da apdlice de seguro que acobertem morte ou invalidez permanente de
todos os operarios, cuja lista devera ser encaminhada mensalmente a seguradora. O valor sera
da cobertura minima do seguro devido em grupo, conforme Convengdo Coletiva de Trabalho do
SINDUSCON-PR, podendo o seguro ser definido de acordo com o nimero de trabalhadores
constantes da GFIP do més de competéncia do pagamento;

62.3.2.2. Cépia das ART’s e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente
quitadas, quando necessarias;
62.8:23: Autorizada(s)  pela ~ CONTRATANTE  a(s) subcontratacdo(des),  ofs)

subcontratado(s) devera(do) apresentar durante a prestagdo de servico, todos os documentos
acessorios elencados no Anexo | do Contrato, no que couber. Durante o periodo da
subcontratacio, a(s) subcontratada(s) deverd(30) manter vigentes as condi¢des de regularidade
juridica, fiscal e técnica.

62.3.3. Mensalmente, durante a prestagao dos servigos:

62.3.3.1. Certificado de regularidade Fiscal junto ao FGTS valido;

62:3.3:2. Certiddo negativa de Débito - INSS/RFB — ContribuigGes Sociais valida;

62.3.3.3. Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT valida;

62.3.3.4. Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN) Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

62.4. A substituicio pela CONTRATADA dos eventuais subcontratados, ja anteriormente
aprovados e autorizados, dependera da prévia e expressa anuéncia escrita da CONTRATANTE.

62.5. A CONTRATADA incluird em todos os Contratos que vier a celebrar com os
subcontratados dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo acompanhamento e
fiscalizagdo da execugdo da obra, nos termos estabelecidos no Contrato.

62.6. Todas as obrigacdes fiscais, legais, trabalhistas e previdencidrias decorrentes de
qualquer reclamagdo, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser
efetivadas contra A COMEC pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos empregados
da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer titulo, envolvidos na execugédo
do Contrato, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser integralmente
por esta assumidas, a partir da data de assinatura do Contrato.

62.7. A subcontratacdo de parte dos servigos fica limitada a 30% (trinta por cento) sendo o0s
seguintes projetos/servigos passiveis de subcontratacgdo:

a) Fundacao;
b) Reservatorio Elevado;
c) Equipamentos e mobilidrio esportivos;
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d) Serralheria.

62.8. A respeito da subcontratagdo, em que pesem os servigos determinados no subitem 62.7,
havendo comprovagdo da necessidade e estando dentro dos limites estipulados no Contrato e
Edital, poderdo ser objeto de analise e autorizagdo de subcontratagdo, servigos diferentes
daqueles anteriormente citados, ndo podendo, em hipdtese alguma, ser subcontratado
qualquer servico identificado e exigido como sendo necessdrio a comprovagao da habilitagdo
técnica da CONTRATADA no certame.

TITULO XVII — DA HIPOTESE DE ALTERACAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO JURIDICA

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA: Na hipdtese de alteragdo das condi¢des de habilitagdo
juridica da CONTRATADA, mediante fusdo, cisdo, incorporagao ou associagdo com outrem, a
CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, ou continuar sua execugao com
empresa resultante da alteragao social.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA: Em caso de cisdo, a CONTRATANTE poderd rescindir o
Contrato, ou continuar sua execug¢do pela empresa que, dentre as que surgidas da cisao,
melhor atenda as condigdes iniciais de habilitagdo, em relagdo ao prazo restante do Contrato.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA: Em qualquer dessas hipéteses, deverd ser formalmente
comunicada a ocorréncia a CONTRATANTE, anexando o documento comprobatério da
alteragdo social, devidamente registrado.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEXTA: A ndo apresentacdo do comprovante, em até 5 (cinco) dias
Uteis apds o registro da alteracdo social ocorrida, implicard na aplicagdo das sangdes cabiveis e,
persistindo a situagdo, podera ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA.

TITULO XVIIl — DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

CLAUSULA SEXAGESIMA SETIMA: Integram este Contrato, a partir de suas emissdes, os
documentos abaixo relacionados:

67.1. Relagdo de documentos:
67.1.1. Proposta comercial da CONTRATADA, Especificagcdes Técnicas e Projetos;

67.1.2. Declaracdo de que a obra sera executada nas condigdes previstas na especificagdao
técnica, no planejamento e no cronograma, no prazo total de execugdo de 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos, contado da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo;

67.1.3. Planilha detalhada da proposta, devidamente readequada pela CONTRATADJ; com
precos unitarios resultantes da aplicagdo do desconto linear sobre todos os itens da pl
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67.1.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a planilha detalhada com os valores unitarios
arredondados para duas casas decimais, utilizando critérios que ndo resultem em majoragao do
valor total da proposta;

67.1.4. Composi¢do de BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, em conformidade com todos os
itens, subitens e percentuais constantes nos demonstrativos de BDI’s (Geral e Diferenciado)
fornecidos pela CONTRATANTE a época da publicagdo do Edital, que ndo poderdo ser alterados;

67.1.4.1. A CONTRATADA deveré aplicar o desconto linear somente sobre os valores
financeiros apontados nos demonstrativos para os BDI's Geral e Diferenciado, quando for o
caso;

67.1.5. Composi¢des de Custos unitarios (CCU’s) para cada item e subitem da planilha
detalhada disponibilizada pela CONTRATANTE a época da publicagdo do presente Edital, com
discriminacdo de valores dos materiais, mdo-de-obra, dos coeficientes de produtividade, de
consumo e do BDI;

67.1.5.1. Antes de qualquer utilizagdo das CCU’s durante a execugdo contratual, devera
ser aplicado o desconto linear da CONTRATADA para obtengdo dos readequados valores
homologados;

67.1.6. Cronograma fisico-financeiro;

67.1.7. Registro no CREA/PR ou CAU/PR, caso da CONTRATADA que tenha sede em outra
unidade da Federacao;

67.1.8. Planilha de materiais e mdo de obra para as instalagdes referentes aos projetos
complementares;

67.1.9. Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s dos profissionais e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT);

67.1.10. Apdlice de seguro, inclusive da quitagdo do prémio;

67.1.11. Garantia contratual, exceto para caucdo em dinheiro, inclusive cépia da quitagdo
de seu pagamento, se for o caso;

67.1.12. Laudo de Vistoria Técnica Cautelar, se exigido na especificacado;

67.1.13. Comunicacéo do inicio da obra ao Ministério do Trabalho;

67.1.14. Matricula da obra junto ao INSS — CEl;

67.1.15. Comprovante da contratagdo do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais

(PPRA), Laudo Técnico de Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Condi¢des e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT) (se a contratada possuir vinte
trabalhadores ou mais na obra de construgdo civil, objeto deste Contrato), e Programa de
Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento de riscos
ambientais por parte da CONTRATADA, bem como a contribuigdo adicional prevista no §2° do
art. 86, da Instrugdo Normativa do MPS/ SRP n. 03, de 14/07/2005, se necessaria;

67.1.16. Licenca de execugdo da obra, caso ndo seja fornecido pela CONTRATANTE;

67.1.17. Planejamento, metodologia de execuc¢do da obra e indicagdo dos proges
controle da qualidade, se exigido.
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67.1.18. Didrio de Obra, notificacdes, planilhas de medigdes, entre outros documentos
vinculados ao objeto deste contrato.

67.2. Em face dos principios da economicidade, eficiéncia e sustentabilidade, fica facultada a
DIVFC a utilizagdo da documentagdo original constante do edital licitatério, com relagdo aos
documentos descritos nas alineas “d” e “e” do subitem 67.1, aplicando-se o desconto linear
sobre os respectivos valores, quando da sua utilizagao.

67.3. O presente Contrato sera regido por suas clausulas e condigdes, vinculando-se a
execucdo contratual expressamente, ainda, as disposi¢des do Edital da Concorréncia 001/2021,
todos 0s seus Anexos e os documentos acima elencados, que constituem o conjunto de
documentos designado “Documentagdo de Regéncia da Contratagao”.

67.3.1.As disposicdes da “Documenta¢do de Regéncia da Contratacdo” complementam-se
entre si, aplicando-se a contratagao, ainda que ndo reproduzidas no corpo deste instrumento.

67.3.2. No que ndo for contraditério ao que consta neste Contrato aplicam-se as Condig¢des
Gerais e Contratacdo — Resolu¢do n? 032/2011/SEIL.

TITULO XIX — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS — LEI N2 13.709/2018

CLAUSULA SEXAGESIMA OITAVA: A CONTRATADA, por seus representantes, através da
assinatura do presente Contrato, declara, garante e compromete-se, em relagdo a todos e
atividades necessarias ao cumprimento do objeto deste Contrato, que:

68.1 N3o violou e compromete-se a ndo violar a Lei de Prote¢do de Dados — “LGPD” (Lei
13.709/2018) e demais legislagdes andlogas de outras jurisdigdes que versem sobre o tema e
sejam aplicaveis na execugao deste Contrato;

68.2 Declara de forma irrevogavel e irretratdvel, que seus acionistas/quotistas/sécios,
conselheiros, administradores, diretores, empregados, prestadores de servigos, inclusive seus
subcontratados e prepostos, conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis,
regulamentos e disposi¢des normativas que tratam da protecdo de Dados Pessoais, nacionais e
estrangeiras (quando aplicaveis na execugdo deste Contrato);

68.3 Se abstera da operagdo de tratamento indevido, irregular ou ilegal, de forma direta e/ou
indireta, ativa e/ou passiva, de Dados Pessoais e tratard os Dados Pessoais a que tenha acesso,
compartilhados pela CONTRATANTE ou que venha a coletar em nome da CONTRATANTE, em
razdo do presente Contrato, com a exclusiva finalidade de executar as atividades para os quais
a foi contratada, sempre em conformidade com os critérios, requisitos e especificagdes
previstos no Contrato e seus respectivos anexos, sem a possibilidade de utilizar esses dados
para finalidade distinta;

68.4 Nas atividades de tratamento de Dados Pessoais a CONTRATADA agird de boa-fé e
observara os demais principios dispostos no Art. 62. da LGPD;

68.5 Nio divulgara a terceiros os Dados Pessoais compartilhados pela CONTRATANTE,
mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

68.6 Manterd em absoluto sigilo todos os Dados Pessoais e informagdes que lhe tenham s{do
confiados, obrigacdo esta que subsistird ao término deste Contrato;
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68.7 N3o tratara Dados Pessoais em local diferente do estabelecido pelas Partes;

68.8 N3o retera quaisquer Dados Pessoais compartilhados por um periodo superior ao
necessario para a execugdo do presente Contrato e/ou para o cumprimento das suas
obrigaces nos termos do Contrato, ou conforme necessario ou permitido pela lei aplicavel.
Finalizado o Contrato por qualquer causa, deverd a CONTRATADA apagar/destruir com
seguranca (mediante confirmagdo por escrito), ou devolver a CONTRATANTE (quando
solicitado) todos os documentos que contenham Dados Pessoais, a que tenha tido acesso
durante a execucdo do presente Contrato, bem como qualquer cépia destes, seja de forma
documental ou magnética, a menos que a sua manutengdo seja exigida ou assegurada pela
legislagdo vigente;

68.9 Colaborard com a CONTRATANTE para que esta garanta o integral cumprimento das
disposicdes previstas nas leis de prote¢do de dados pessoais.

68.10 Para fins do disposto no item acima, a CONTRATADA devera:

68.10.1 tomar medidas razodveis para capacitar sua equipe de trabalho sobre as
responsabilidades e confiabilidade resultantes da LGPD;

68.10.2 no caso de uma violacdo de dados pessoais ou se a CONTRATADA tiver motivos
para acreditar que houve uma violagdo de dados pessoais, comunicar a CONTRATANTE essa
violagdo potencial ou real de dados pessoais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apos ter
tomado conhecimento da mesma, com as seguintes informagdes: (i) a descri¢do da natureza da
violacio dos dados pessoais, incluindo, sempre que possivel, as categorias e o numero
aproximado de titulares de dados em causa e as categorias e o nimero aproximado de registos
de dados pessoais em causa; (ii) a identidade e os detalhes de contato do responsavel pela
protegdo de dados ou do ponto de contato que pode fornecer mais informagoes em relagdo a
violagdo; (iii) a descrigdo das consequéncias da violagdo dos dados pessoais, tanto quanto
razoavelmente possivel, dadas as circunsténcias; e (iv) a descrigdo das medidas propostas ou
tomadas pela CONTRATADA para tratar da violagdo dos dados pessoais;

68.10.3 cooperar ativamente com a CONTRATANTE, a fim de permitir que a
CONTRATANTE notifique a violagio de dados pessoais a autoridade competente. A
CONTRATADA compromete-se, no entanto, ndo se comunicar diretamente com qualquer
autoridade competente ou com o titular dos dados, sem a aprovagdo prévia por escrito da
CONTRATANTE. A CONTRATANTE deverd aprovar previamente qualquer comunicagdo publica
e/ou notificagdo oficial a autoridade competente, a imprensa ou aos titulares dos dados em
relagdo a essa violagdo potencial ou comprovada.

68.10.4 investigar eventual incidente de seguranga, tomando todas as medidas
necessarias para eliminar ou conter a exposi¢do, inclusive cooperando com os esforgos de
investigacdo e remediagdo da CONTRATANTE, mitigando qualquer dano;

68.10.5 envidar esforcos razoaveis para garantir que os Dados Pessoais sejam corretos e
atualizados em todas as circunstancias, enquanto estiverem sob sua custédia ou sob seu
controle, na medida em que tenha capacidade de fazé-lo;

68.10.6 cooperar razoavelmente com a CONTRATANTE na defini¢do de uma solugdogara //
implementar os novos requisitos de prote¢ao e seguranga aos Dados Pessoais, caso/ assiny a
legislagdo vier a exigir;
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68.10.7 permitir que a CONTRATANTE, ou seus representantes devidamente autorizados,
desde que com aviso prévio razoavel, inspecionem e/ou auditem suas dependéncias, para
verificar se suas atividades estdo em conformidade com o disposto no Contrato e seus anexos;
e

68.10.8 disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, imediatamente, todas
as informacdes para demonstrar o pleno cumprimento das obrigagdes estabelecidas nesta
clausula de privacidade e protegao de dados pessoais.

68.11 Para fins do presente Contrato, a expressdao “tratamento” significa toda operagao
realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, producdo, recepgdo,
classificagdo, utilizacdo, acesso, reprodugdo, transmissdo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminag&o, avaliagdo ou controle da informagdo, modificagdo,
comunicacdo, transferéncia, difusdo ou extragdo. E, “Dado Pessoal" significa todas as
informacbes acessadas ou recebidas pela CONTRATADA em qualquer forma tangivel ou
intangivel referente, ou que pessoalmente identifiquem ou tornem identificaveis, qualquer
empregado, cliente, agente, usuario final, fornecedor, contato ou representante da
CONTRATANTE.

68.12 Ressalvadas as hipdteses de dispensa do consentimento previstas na LGPD, as Partes
somente realizardo o tratamento de dados pessoais mediante o fornecimento de
consentimento expresso pelo titular.

68.12.1 Ao aceitar as condigbes do presente Contrato a CONTRATADA manifesta
expresso consentimento quanto ao tratamento de Dados pela CONTRATANTE, estando referido
consentimento se dando exclusivamente quanto a utilizagdo dos Dados para atendimento das
obrigacdes existentes em virtude da legislagdo vigente e dos termos deste contrato.

68.13 As Partes comprometem-se a adotar todas as medidas de segurancga, técnicas e
administrativas suficientes para proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de
tratamento, comunicac¢do ou qualquer forma de utilizagdo inadequada ou ilicita previsto em lei.

68.14 As Partes agirdo como responsaveis independentes pelo tratamento de dados pessoais
de seus respectivos colaboradores e contatos comerciais.

68.15 A CONTRATADA sera responsavel por todas as multas e sangbes impostas a
CONTRATANTE, bem como perdas e danos suportados, derivadas diretamente do seu
descumprimento deste Contrato ou da violagdo ou descumprimento da LGPD e demais normas
aplicéveis, podendo decorrer de processos administrativos e/ou judiciais.

68.16 Caso a CONTRATADA solicite a eliminagdo dos dados, a CONTRATANTE ndo estard
obrigada a eliminar os dados se for impedida por obrigacdo legal ou regulatoria, bem como nos
casos em que for autorizada a conservagao pela legislagao em vigor.

68.17 Eventuais responsabilidades por parte da CONTRATADA, serdo apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde o Capitulo VI, Secdo Il da
LGPD.
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TITULO XX - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA SEXAGESIMA NONA: As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os
preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a
corrupcdo, em especial a Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

69.1 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, (i) estar
ciente dos dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n2 12.846/2013.

69.2 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste Contrato, compromete-se
perante & CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a
legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n?
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

69.3 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas regulamentagdes, por
parte da CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:

| - Instauragdo do Procedimento de Apuragdo da Responsabilidade Administrava — PAR, com
aplicacdo das sangbes administravas porventura cabiveis;

Il — Ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

69.4 A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negdcios e praticas comerciais de forma
ética e integra em conformidade com os preceitos legais vigentes no pais."

CLAUSULA SEPTUAGESIMA: Todas as ordens de servico, notificacdes e entendimentos entre A
COMEC e a CONTRATADA serdo feitos OBRIGATORIAMENTE por escrito nas ocasides proprias,
ndo sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais.

70.1 Qualquer notificagdo ou comunicagdo formal entre as Partes sera feita,
obrigatoriamente, por meio do Didrio de Obras, ou mediante protocolo a CONTRATANTE ou,
ainda, por e-mail, oficio ou carta com aviso de recebimento — AR.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA PRIMEIRA: A absten¢do eventual da CONTRATANTE no uso dos
direitos a ele assegurados neste Contrato ou a ndo aplicagdo de penalidades nele previstas ndao
serdo consideradas novagdo ou renuncia.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA SEGUNDA: A CONTRATADO ndo poderd, em hipotese alguma,
caucionar, ceder ou utilizar o presente Contrato para nenhuma operagdo financeira.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA TERCEIRA: No que diz respeito ao Gerenciamento de Re5|duos\da
Construcdo Civil, a CONTRATADA devera executar o servico de engenharia de acordo om
Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes juntamente tom
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legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida. A CONTRATADA somente
devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa que tenham
procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005.

&

CLAUSULA SEPTUAGESIMA QUARTA: A eficacia deste Contrato decorrera da publicagio de seu
extrato no 6rgdao de comunicagao oficial do Governo Estado do Parand, sendo que o inicio dos
servigos dependera da expedigdo da competente Ordem de Servigo pela COMEC.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA QUINTA: O presente Contrato reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei
Estadual n°® 15.608/2007, Lei Federal n. 8.666/93, e alteragbes posteriores, aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢ées de direito privado,
nos termos do art. 54 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA SEXTA: Fica eleito, desde ja, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, o foro da Capital do Estado do Parand para toda e qualquer agdo ou
medida judicial referente a este Contrato.

E, por estarem as Partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para um mesmo efeito.

Curitiba/PR, 19 de maio de 2022.

CONTRATANTE:
Q‘
< "1\ e
COORDENACAO DA REGIAO\Ngi (0] NA DE CURITIBA - COMEC
'S 0S
Diretor-Presiden a COMEC
CONTRATADA:

/ﬁ7”

CONEX CONSTRUGOES E EMP NTOS IVMIOBILIARIOS LTDA.
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Testemunhas:

A

Nome: Fernando Paulo da Silva Maciel Filho
RG: 6.077.776-4
CPF: 038. 1IN 01

de Macedo

***Eolha de continuacdo e assinaturas do Contrato Administrativo n.2 02/2022/COMEC,
celebrado entre a COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC e a
empresa CONEX CONSTRUCGES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
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