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1           APRESENTAÇÃO 

O presente Volume 4 - Orçamento do Corredor Metropolitano tem a finalidade de 

apresentar o relatório dos estudos realizados para a implantação da obra do Corredor 

Metropolitano da Região Metropolitana de Curitiba, no subtrecho C.2b, entre a BR-116 (Est. 

995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária), com extensão total de 9.376,71 m. 

São as principais informações referentes aos serviços e ao Contrato firmado entre o 

consórcio ESTEIO / ENGEMIN / CONSPEL e a COMEC – Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba: 

Apresentamos a seguir as principais informações referentes ao contrato vigente:  

 

Objetivo: Estudos e Projetos de Engenharia para Implantação do Corredor 

Metropolitano 

Via: Corredor Metropolitano 

Trecho: Contorno Leste (São José dos Pinhais) - BR-476 (Araucária)  

Subtrecho: BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária) 

Extensão Aprox.(trecho): 9,37 km 

Edital: Concorrência Pública 03/2011 - COMEC (Lote 03) 

Contrato: 11/2011 

Ordem de Serviço: 11/2011 
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VOLUMES TÍTULO TAMANHO 

NÚMERO DE VIAS 

MINUTA 
IMPRESSÃO 

DEFINITIVA 

1 Relatório do Projeto e Documentos para 

Concorrência 
A4 2 3 

2 Projeto de Execução A3 2 3 

3 Memória Justificativa A4 2 3 

3A Estudos Geotécnicos A4 2 3 

3B Projeto de Desapropriação A4 2 3 

3C 
Notas de Serviço e Cálculo de Volumes de 

Terraplenagem 
A4 2 3 

3D Memória de Cálculo de Estruturas -  - - 

3E Cadastro Geral de Interferências A3 2 3 

4 Orçamento  A4 2 3 

- Relatório do Plano de Controle Ambiental A4 2 3 

5 DVD - - 1 

- 
Relatório do Projeto e Documentos para 

Concorrência – Iluminação Pública 
A4 - 3 

- Orçamento – Iluminação Pública A4 - 3 

- Anexo Vol. 4 - Orçamento/Desapropriação A4 - 3 

RELAÇÃO DOS VOLUMES QUE COMPÕEM O  

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA 
ESTEIO/ENGEMIN/CONSPEL

Rodovia: CORREDOR METROPOLITANO – LOTE 03 

Subtrecho C.2b: BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária) 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de Situação. 
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3  METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
A metodologia utilizada na elaboração do orçamento seguiu a Instrução Normativa 

001/006 – DER/PR. 

Os serviços que necessitarem de transporte de material estão apresentados no 

quadro – Custo de Transporte de Material. 

Utilizamos as seguintes tabelas de preços para execução do orçamento:  

 SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

= Custos de Edificações - DER/PR. 

 DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – Preço 

Referencial de Serviços. 

 SICRO/PR – Sistema de Custos Rodoviários – SICRO 2, informativo Paraná. 

 SMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas – Prefeitura Municipal de 

Curitiba. 

Para os serviços novos que não constam em tabelas de preços, foram elaboradas 

composições de custo unitário. 

O BDI – Bonificação de Despesas Indiretas adotado em todas as tabelas foi de 

26,43%, conforme orientação da COMEC. 

A data base da tabela do DER/PR é setembro/2012. 
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TRECHO % Totais Parciais (R$)

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,47% 3.249.058,56

Subtotal 3.249.058,56R$                                                 

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS 5,83% 2.925.878,00

Subtotal 2.925.878,00R$                                                 

TERRAPLENAGEM 14,16% 7.111.554,26

FUNDAÇÃO DE ATERRO 4,20% 2.108.608,27

PAVIMENTAÇÃO 35,61% 17.885.354,88

PAISAGISMO 3,47% 1.743.329,07

SINALIZAÇÃO 0,81% 406.239,40

DRENAGEM 15,67% 7.872.900,27

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 12,66% 6.361.129,13

OBRAS COMPLEMENTARES 1,12% 564.954,73

Subtotal 44.054.070,01R$                                               

TOTAL 100% R$ 50.229.006,57

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPELOBRA: CORREDOR METROPOLITANO - LOTE 3 - SUBTRECHO C.2b

RESUMO DO ORÇAMENTO
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Unitário  TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

74209/1
DER/PR 

EDIFICAÇÕES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - m2 39                   258,18                          10.069,02 

 SUBTOTAL                          10.069,02 

SINALIZAÇÃO DE OBRA

13245
DER/PR 

EDIFICAÇÕES
CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,70M - und 300                     56,59                          16.977,00 

82200 DER/PR FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE DER/PR ES-OC 03/05 m2 1.653                     14,93                          24.679,29 

4 S 06 202 21 DNIT CONF.PLACA SINAL.SEMI-REFLETIVA CHAPA RECUPERADA - m2 200                   104,70                          20.940,00 

12 COTAÇÃO PISCA DE ADVERTÊNCIA - und 32                   170,11                            5.443,52 

13 COTAÇÃO CAVALETE DE SINALIZAÇÃO (VIGA COM 1 M) - und 66                   266,83                          17.610,78 

14 COTAÇÃO CAVALETE DE SINALIZAÇÃO (VIGA COM 2 M) - und 33                   294,71                            9.725,43 

 SUBTOTAL                          95.376,02 

MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS

15 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - gl 1              27.474,76                          27.474,76 

 SUBTOTAL                          27.474,76 

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

16 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - gl 1              76.303,29                          76.303,29 

 SUBTOTAL                          76.303,29 

Preço (R$)
Und Quantidade

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

Código Fonte Discriminação do Serviço Especificação
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Unitário  TOTAL 

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

17 COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - gl 1            254.290,45                        254.290,45 

 SUBTOTAL                        254.290,45 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

18 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - gl 1         2.785.545,02                     2.785.545,02 

 SUBTOTAL                     2.785.545,02 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES                     3.249.058,56 

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

Preço (R$)
Und QuantidadeCódigo Fonte Discriminação do Serviço Especificação
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Unitário TOTAL

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

REDES DE SANEAMENTO *

- SANEPAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - vb 1         2.570.666,00 2.570.666,00                    

- SANEPAR REDE DE COLETA DE ESGOTO - vb 1              69.612,00 69.612,00                         

Subtotal 2.640.278,00                    

REDE DE GÁS NATURAL *

- COMPAGAS ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (Interseção BR-116) - vb 1            285.600,00 285.600,00                       

Subtotal 285.600,00                       

30

TOTAL REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS 2.925.878,00                    

29

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

Código Fonte Discriminação do Serviço Especificação Und Quantidade

** Valores informados pelas concessionárias responsáveis pelas redes.

Preço (R$)
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Unitário  TOTAL 

TERRAPLENAGEM

40000 DER/PR DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM DER/PR ES-T 01/05 m2 395.270                       0,63                        249.020,10 

40110 DER/PR COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 106.012                       3,39                        359.380,68 

40195 DER/PR COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 292.510                       2,81                        821.953,10 

40400 DER/PR REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - m3 11.983                     18,25                        218.689,75 

40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 20.402                       0,43                            8.772,86 

41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.     0-200M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 116.584                       4,49                        523.462,16 

41040 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.   200-400M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 104.498                       4,60                        480.690,80 

41060 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.   400-600M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 23.211                       4,74                        110.020,14 

41080 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.   600-800M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 17.941                       4,87                          87.372,67 

41100 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.   800-1000M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 11.543                       5,03                          58.061,29 

41120 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  1000-1200M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 26.881                       5,18                        139.243,58 

41140 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  1200-1400M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 3.680                       5,70                          20.976,00 

41200 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  1600-2000M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 4.217                       6,12                          25.808,04 

41300 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  2000-3000M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 31.985                       6,98                        223.255,30 

41400 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  3000-4000M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 1.584                       7,72                          12.228,48 

1 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  10000-12000M DER/PR ES-T 02/05 m3 14.384                     14,85                        213.602,40 

2 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  12000-14000M DER/PR ES-T 02/05 m3 6.018                     16,02                          96.408,36 

3 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  14000-16000M DER/PR ES-T 02/05 m3 11.166                     17,20                        192.055,20 

26 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  16000-18000M DER/PR ES-T 02/05 m3 16.564                     18,37                        304.280,68 

27 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  18000-20000M DER/PR ES-T 02/05 m3 102.175                     19,55                     1.997.521,25 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Unitário  TOTAL 

28 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  20000-22000M DER/PR ES-T 02/05 m3 33.681                     20,72                        697.870,32 

29 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  22000-24000M DER/PR ES-T 02/05 m3 12.369                     21,90                        270.881,10 

 SUBTOTAL                     7.111.554,26 

FUNDAÇÃO DE ATERRO

40050 DER/PR COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS - m3 15.630                     64,35                     1.005.790,50 

60700 DER/PR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GEOTEXTIL N/TECIDO(GNT) - m2 34.274                       4,68                        160.402,32 

24 COMPOSIÇÃO GEOGRELHAS PARA REFORÇO DE SOLO - 200,0 KN/M - m2 14.925                     37,17                        554.762,25 

30 - DRENOS VERTICAIS FIBROQUIMICOS - m 73.110                       4,87                        356.045,70 

31 - MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PARA CRAVAÇÃO DE DRENOS VERTICAIS - und 1              31.607,50                          31.607,50 

 SUBTOTAL                     2.108.608,27 

PAVIMENTAÇÃO

50000 DER/PR ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO DER/PR ES-P 01/05 m2 240.230                       2,17                        521.299,10 

PAV-3 SMOP/PMC EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO PMC-ES 019/99 m3 22.645                     74,02                     1.676.182,90 

PAV-4 SMOP/PMC EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADA PMC-ES 021/99 m3 32.416                     90,76                     2.942.076,16 

53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 36.035                     81,95                     2.953.068,25 

56040 DER/PR IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 240.230                       0,25                          60.057,50 

58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - t 288                2.225,17                        640.848,96 

56110 DER/PR PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO DER/PR ES-P 17/05 m2 158.326                       0,17                          26.915,42 

58941 DER/PR FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C (CT) - t 79                1.137,87                          89.891,73 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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Unitário  TOTAL 

57040 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 T) DER/PR ES-P 28/05 t 52.788                     92,72                     4.894.503,36 

58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 2.903                1.374,29                     3.989.563,87 

51200 DER/PR DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DER/PR ES-P 27/05 m3 2.087                     42,89                          89.511,43 

40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 3.340                       0,43                            1.436,20 

 SUBTOTAL                   17.885.354,88 

PAISAGISMO

PAI-2 SMOP/PMC REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS
PMC - ES 075/99
PMC - ES 077/99

m2 88.629                       4,10                        363.378,90 

57000 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T) PMC - ES 083/99 t 2.779                   102,73                        285.486,67 

58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 158                1.374,29                        217.137,82 

56040 DER/PR IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 23.155                       0,25                            5.788,75 

58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - t 28                2.225,17                          62.304,76 

53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 3.473                     81,95                        284.612,35 

41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.     0-200M
DER/PR ES-T 02/05
DER/PR ES-T 03/05

m3 4.631                       4,49                          20.793,19 

5 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ASFALTO TEXTURIZADO COLORIDO - m2 115                     44,35                            5.100,25 

40101 DER/PR DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM - und 86                     27,75                            2.386,50 

80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 65.474                       6,70                        438.675,80 

82200 DER/PR
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - 
VERMELHA

DER/PR ES-OC 03/05 m2 3.584                     14,93                          53.509,12 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und

PROJETO EXECUTIVO

Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

- und 12                   266,84                            3.202,08 

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

PAI-52 SMOP/PMC
IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM 03 LAJOTAS TÁTIL DE ALERTA, SEM 
PINTURA, MEDINDO: 2,20 X 1,20 X 1,80 M.
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Unitário  TOTAL 

PAI-67 SMOP/PMC LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA (COM TAMPÃO DE FºFº) - und 4                   238,22                               952,88 

 SUBTOTAL                     1.743.329,07 

SINALIZAÇÃO

87000 DER/PR TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL DER/PR ES-OC 06/06 und 5.759                     15,27                          87.939,93 

82000 DER/PR PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2 100                   287,94                          28.794,00 

82130 DER/PR SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und 223                   262,37                          58.508,51 

 SUBTOTAL                        406.239,40 

DRENAGEM

60030 DER/PR ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. DER/PR ES-D 09/05 m3 9.797                       6,46                          63.288,62 

60060 DER/PR ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER/PR ES-D 06/05 m3 13.224                       9,38                        124.041,12 

60120 DER/PR REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO DER/PR ES-D 09/05 m3 7.452                     20,67                        154.032,84 

                    14,93                            9.495,48 

                    14,93                          72.410,50 

82200 DER/PR
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - 
AMARELA - APLICAÇÃO MANUAL

DER/PR ES-OC 03/05 m2 636

                    14,93                               522,55 

82200 DER/PR
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - BRANCA 
- APLICAÇÃO MANUAL

DER/PR ES-OC 03/05 m2 4.850

82200 DER/PR
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - 
AMARELA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DER/PR ES-OC 03/05 m2 35

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und

82200 DER/PR
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - BRANCA 
- APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

DER/PR ES-OC 03/05 m2 9.951                     14,93                        148.568,43 

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Unitário  TOTAL 

60660 DER/PR DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO DER/PR ES-D 11/05 m3 26                   186,76                            4.855,76 

60670 DER/PR DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES DER/PR ES-D 11/05 m3 44                     89,27                            3.927,88 

61050 DER/PR CORPO DE BSTC 0,40M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 4.460                   128,06                        571.147,60 

61070 DER/PR CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 424                   258,33                        109.531,92 

61090 DER/PR CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 1.327                   425,13                        564.147,51 

61110 DER/PR CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 267                   619,85                        165.499,95 

61130 DER/PR CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 47                   823,09                          38.685,23 

61180 DER/PR CORPO DE BDTC 1,00M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 122                1.180,42                        144.011,24 

61190 DER/PR CORPO DE BDTC 1,20M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 39                1.573,75                          61.376,25 

61210 DER/PR CORPO DE BDTC 2,00M COM BERÇO DER/PR ES-D 09/05 m 57                4.695,28                        267.630,96 

62000 DER/PR BOCA DE BSTC 0,40M DER/PR ES-D 05/05 und 59                   536,19                          31.635,21 

62010 DER/PR BOCA DE BSTC 0,60M DER/PR ES-D 05/05 und 7                   800,58                            5.604,06 

62020 DER/PR BOCA DE BSTC 0,80M DER/PR ES-D 05/05 und 71                1.119,32                          79.471,72 

62030 DER/PR BOCA DE BSTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 14                1.582,90                          22.160,60 

62040 DER/PR BOCA DE BSTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 4                2.023,03                            8.092,12 

62070 DER/PR BOCA DE BDTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 6                2.180,21                          13.081,26 

62080 DER/PR BOCA DE BDTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 2                2.774,25                            5.548,50 

62090 DER/PR BOCA DE BDTC 1,50M DER/PR ES-D 05/05 und 4                4.762,40                          19.049,60 

62210 DER/PR BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO - TIPO 2 DER/PR ES-D 06/05 und 90                   245,86                          22.127,40 

63040 DER/PR REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M DER/PR ES-D 11/05 m 31                     10,39                               322,09 

63060 DER/PR REMOÇÃO DE BUEIRO 0,60M DER/PR ES-D 11/05 m 412                     12,48                            5.141,76 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL



  

21 

 

Unitário  TOTAL 

63080 DER/PR REMOÇÃO DE BUEIRO 0,80M DER/PR ES-D 11/05 m 58                     24,97                            1.448,26 

63300 DER/PR LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS SIMPLES DER/PR ES-D 14/05 m 318                     49,86                          15.855,48 

64180 DER/PR DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A(GNT) DER/PR ES-D 06/05 m 13.387                   111,88                     1.497.737,56 

65000 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  1 DER/PR ES-D 01/05 m 12.165                     82,70                     1.006.045,50 

65010 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  2 DER/PR ES-D 01/05 m 565                     56,75                          32.063,75 

65160 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 10 DER/PR ES-D 01/05 m 5.092                     76,30                        388.519,60 

65520 DER/PR TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M DER/PR ES-D 02/05 m 88                   227,49                          20.019,12 

66030 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 1.928                   120,48                        232.285,44 

66130 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 4.437                   150,27                        666.747,99 

80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 6.410                       6,70                          42.947,00 

81010 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 9.484                     43,62                        413.692,08 

81020 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 2.714                     18,81                          51.050,34 

81030 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 844                     14,83                          12.516,52 

81060 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 27                     38,52                            1.040,04 

Boca de Lobo Simples em Concreto Armado und 143

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.401                     65,87                          92.283,87 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 12/05 kg 9.286                     10,01                          92.952,86 

60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 107                   343,26                          36.728,82 

Boca de Lobo Dupla "Tipo B" und 6

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109                     65,87                            7.179,83 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 12/05 kg 258                     10,01                            2.582,58 
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Unitário  TOTAL 

60330 DER/PR AÇO CA-60 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 12/05 kg 505                       9,87                            4.984,35 

60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 8                   343,26                            2.746,08 

Poço de Queda Simples em Concreto Armado und 149

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.875                     65,87                        123.506,25 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 12/05 kg 16.241                     10,01                        162.572,41 

60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 38                   284,22                          10.800,36 

60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 205                   343,26                          70.368,30 

Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto und 48

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 05/05 m3 1.002                     29,91                          29.969,82 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 05/05 m3 908                     32,62                          29.618,96 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 05/05 m2 1.296                     65,87                          85.367,52 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 05/05 kg 290                     10,01                            2.902,90 

60510 DER/PR CONCRETO FCK =  9 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 125                   292,80                          36.600,00 

60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 5                   343,26                            1.716,30 

Caixa de Ligação em Concreto Armado und 4

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 12/05 m3 45                     32,62                            1.467,90 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109                     65,87                            7.179,83 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 12/05 kg 852                     10,01                            8.528,52 

60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 2                   284,22                               568,44 

60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 9                   343,26                            3.089,34 
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Unitário  TOTAL 

Descida d'água de aterro tipo rápido (Tipo 03) m 42

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 18                     29,91                               538,38 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 9                     32,62                               293,58 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 62                     65,87                            4.083,94 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 03/05 kg 222                     10,01                            2.222,22 

60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7                   318,97                            2.232,79 

Descida d'água de aterro em degraus (Tipo 02 - L=141m   /   Tipo 06 - L=48,3m   /   Tipo 08 - L=2,20m)

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 132                     29,91                            3.948,12 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 39                     32,62                            1.272,18 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 363                     65,87                          23.910,81 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 03/05 kg 756                     10,01                            7.567,56 

60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 51                   318,97                          16.267,47 

Descida d'água de cortes em degraus (Tipo 04) m 26

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 20                     29,91                               598,20 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 7                     32,62                               228,34 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 60                     65,87                            3.952,20 

60300 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 03/05 kg 254                     10,01                            2.542,54 

60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7                   318,97                            2.232,79 

Dissipador de energia aplicável a saídas de bueiros tubulares ( Tipo 1= 26ud / Tipo 3=18ud / Tipo 4=2ud / Tipo 5=1ud)

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 134                     29,91                            4.007,94 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 16                     32,62                               521,92 
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Unitário  TOTAL 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 440                     65,87                          28.982,80 

60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 88                   193,93                          17.065,84 

60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 67                   318,97                          21.370,99 

Dissipador de energia aplicável a saídas de sarjetas ( Tipo 3 =  51 ud / Tipo 4 = 6 ud)

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 67                     29,91                            2.003,97 

60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 11                     32,62                               358,82 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 372                     65,87                          24.503,64 

60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 35                   193,93                            6.787,55 

60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 48                   318,97                          15.310,56 

 SUBTOTAL                     7.872.900,27 

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

BUEIROS CELULARES

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO COM BOCA 2,50 X 2,50  Boca = 8 ud + L = 174 m

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-D 10/05 m2 2.648                     63,37                        167.803,76 

71220 DER/PR ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES DER/PR ES-D 10/05 m3 1.298                     39,22                          50.907,56 

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-D 10/05 kg 25.790                       9,74                        251.194,60 

74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (LASTRO) DER/PR ES-D 10/05 m3 73                   301,71                          22.024,83 

74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (REVESTIMENTO) DER/PR ES-D 10/05 m3 21                   301,71                            6.335,91 

74180 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA DER/PR ES-D 10/05 m3 456                   367,63                        167.639,28 

 SUBTOTAL                        665.905,94 
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Unitário  TOTAL 

PONTE SOBRE O RIO BARIGUI

INFRA E MESOESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 17.860                       9,74                        173.956,40 

74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 17                   336,46                            5.719,82 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 234                   402,20                          94.114,80 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 612                     63,37                          38.782,44 

7 - EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - Ø  400 MM - LM= 7,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 756                     45,51                          34.405,56 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 95                   402,20                          38.209,00 

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 7.560                       9,74                          73.634,40 

75600 DER/PR APOIO ELASTOMÉRICO FRETADO FORNEC.COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 07/05 kg 278                     47,47                          13.196,66 

SUPERESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 83.982                       9,74                        817.984,68 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 697                   402,20                        280.333,40 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.932                     63,37                        185.800,84 

75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.260                       7,68                          25.036,80 

2 S 03 991 02 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 66                     15,99                            1.055,34 

 SUBTOTAL                     1.790.448,09 

               8.217,95                            8.217,95 6 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1
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Unitário  TOTAL 

TRINCHEIRA 01 - BR 116

CONTENÇÕES, INFRA E MESOESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 31.520                       9,74                        307.004,80 

70640 DER/PR AÇO CA-25 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 1.654                     10,05                          16.622,70 

74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 27                   336,46                            9.084,42 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 426                   402,20                        171.337,20 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.531                     63,37                        160.389,47 

19 - FORNEC. E CRAVAÇÃO ESTACAS METÁLICAS PERFIL ESTRUTURAL W530X66 - m 1.513                   501,05                        758.088,65 

2 S 05 900 01 DNIT TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AÇO ST 85/105 D= 32MM - m 396                   198,57                          78.633,72 

6 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1                8.217,95                            8.217,95 

9 - EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - Ø  600 MM DER/PR ES-OA 07/05 m 360                     68,27                          24.577,20 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 102                   402,20                          41.024,40 

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 3.655                       9,74                          35.599,70 

75600 DER/PR APOIO ELASTOMÉRICO FRETADO FORNEC.COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 07/05 kg 480                     47,47                          22.785,60 

SUPERESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 88.160                       9,74                        858.678,40 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 1.141                   402,20                        458.910,20 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.380                     63,37                        150.820,60 

11 - TUBO DE PAPELÃO Ø 600MM PARA FORMAS DE CONCRETO - m 1.432                   139,07                        199.148,24 

75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.786                       7,68                          29.076,48 

20 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA JEENE COM LÁBIOS POLIMÉRICOS - JJ 2540 VV - m 81                   556,29                          45.059,49 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte
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Unitário  TOTAL 

2 S 03 991 02 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 65                     15,99                            1.039,35 

 SUBTOTAL                     3.394.088,94 

TRINCHEIRA 02 - ACESSO AO B. RIO BONITO

CONTENÇÕES , INFRA E MESOESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 18.302                       9,74                        178.261,48 

74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 22                   336,46                            7.402,12 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 185                   402,20                          74.407,00 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 1.189                     63,37                          75.346,93 

7 - EXECUÇÃO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - Ø  400 MM - LM= 10,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 518                     45,51                          23.574,18 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 65                   402,20                          26.143,00 

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO (ESTACA HÉLICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 4.006                       9,74                          39.018,44 

SUPERESTRUTURA

73000 DER/PR AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO DER/PR ES-OA 03/05 kg 2.893                       9,74                          28.177,82 

74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 84                   402,20                          33.784,80 

71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 172                     63,37                          10.899,64 

75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 710                       7,68                            5.452,80 

 SUBTOTAL                        510.686,16 

TUBO PVC SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(COLETOR PARA OS DRENOS)

- m 207                     86,91 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

DER/PR ES-OA 07/05 und 1                8.217,95 

74168/1
DER/PR 

EDIFICAÇÕES
                         17.990,37 

6 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE                            8.217,95 
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CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Unitário  TOTAL 

 TOTAL O.A.E.                     6.361.129,13 

OBRAS COMPLEMENTARES

83100 DER/PR CERCA 4 FIOS C/ MOURÕES DE CONCRETO - m 19.346                     23,96                        463.530,16 

84100 DER/PR REMOÇÃO DE CERCAS - m 1.151                       7,55                            8.687,56 

84300 DER/PR REMOÇÃO DE CASA DE ALVENARIA - m2 294                   210,38                          61.759,15 

25 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA - m 41                     91,05                            3.726,68 

010241U SMOP/PMC DEM. MURO ALV.1/2 VEZ,C/ BALDR.,PILAR E CINTA - m2 134                     24,22                            3.245,48 

010242U SMOP/PMC CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA - m3 20                     50,28                            1.010,63 

200107U SMOP/PMC MURO ALV.1/2 VEZ H=1,80M REVEST.CHAP.E EMB 2 FACES - m 67                   343,21                          22.995,07 

 SUBTOTAL                        564.954,73 

TRANSPOSIÇÃO DE DUTOS

60000 DER/PR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 12/05 m3 402                     29,91                          12.023,82 

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 86                     65,87                            5.664,82 

PAV-44 SMOP/PMC TELA SOLDADA MALHA 10X10 CM FIO Ø 4,2 MM - m2 622                     14,98                            9.317,56 

60540 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA - m3 22                   350,15                            7.703,30 

21 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA COM SEG. E FITA DE AVISO CONF. NBR 15.280-2 NBR 15.280-2 m 1.740                       5,45                            9.483,00 

GAP-5 SMOP/PMC COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SAPO MECÂNICO - m3 402                     10,32                            4.148,64 

22 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MARCO DELIMITADOR DE FAIXA - und 12                   149,53                            1.794,36 

23 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LOCALIZADOR - und 7                   149,64                            1.047,48 

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

PROJETO EXECUTIVO
O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Unitário  TOTAL 

82000 DER/PR PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2 3                   287,94                               863,82 

82130 DER/PR SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und 8                   262,37                            2.098,96 

 SUBTOTAL                          54.145,76 

TOTAL SUBTRECHO C.2b                   44.054.070,01 

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

EspecificaçãoDiscriminação do Serviço Und

PROJETO EXECUTIVO

Quantidade
Preço (R$)

Código Fonte

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O 
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6    COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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CÓDIGO: 40050 SERVIÇO: Colchão drenante de areia para fundação de aterros UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

32004 1,00 1,00 0,00 139,91 56,44 139,91

139,91

20002 1,00 15,37 15,37

21006 0,10 40,99 4,09

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 49,52

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 49,52

189,43

386,10 0,49

13900 m3 31,27 1,1500 35,96

35,96

1901 1,7300

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 36,45

BDI   26,43% 9,63

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 46,08

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Trator lâmina D5-K média

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

 



  

32 

 

 

CÓDIGO: 40400 SERVIÇO: Remoção de solos moles UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

31080 1,00 1,00 0,00 122,88 53,28 122,88

122,88

20002 1,00 15,37 15,37

21006 0,10 40,99 4,09

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 49,52

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 49,52

172,40

34,29 5,02

0,00

1008 1,5000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 5,02

BDI   26,43% 1,33

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 6,35

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Solos moles**

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica CX-220 leve
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CÓDIGO: 51200 SERVIÇO: Demolição de pavimento UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

32930 1,00 0,10 0,90 143,41 58,12 66,64

34080 1,00 1,00 0,00 39,95 21,87 39,95

30031 2,00 1,00 0,00 1,42 0,99 2,84

37100 1,00 0,10 0,90 24,48 16,70 17,47

126,90

20002 1,00 15,37 15,37

21006 1,00 40,99 40,99

20006 2,00 15,37 30,74

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 147,22

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 147,22

274,12

12,00 22,84

14101 ud 21,00 0,0500 1,05

1,05

1015 1,6000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 23,89

BDI   26,43% 6,31

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 30,20

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Material de pavimento demolido**

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Disco diamantado 110 mm

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Marteleteiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 924-H média

Compressor de ar 189pcm

Rompedor manual 28 kg

Serra corte concreto/asfalto M-110
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CÓDIGO: 53120 SERVIÇO: Brita graduada na usina UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

34181 1,00 1,00 0,00 74,62 19,43 74,62

30350 1,00 1,00 0,00 132,28 93,28 132,28

206,90

20002 1,00 15,37 15,37

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 45,43

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 45,43

252,33

90,00 2,80

53000 m3 23,14 1,0000 23,14

23,14

1939 1,5000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 25,94

BDI   26,43% 6,86

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 32,80

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Pedra britada (Usina)**

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Apontador

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Grupo gerador 150 KVA

Usina solos brita graduada 200/500 t/hora
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CÓDIGO: 53100 SERVIÇO: Brita graduada 100% PI UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

34606 1,00 0,86 0,14 86,03 29,44 78,10

31140 1,00 0,30 0,70 165,96 62,67 93,64

34027 1,00 0,43 0,57 100,38 46,35 69,57

34025 1,00 1,00 0,00 101,17 44,87 101,17

342,48

20002 2,00 15,37 30,74

21006 1,00 40,99 40,99

20013 6,00 15,03 90,18

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 161,91

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 161,91

504,39

87,30 5,77

53120 m3 25,94 1,6000 41,50

41,50

1998 2,4000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 47,27

BDI   26,43% 12,49

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 59,76

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Caminhão irrigador 6000 l

Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve

Rolo pneus autopropelido 27 t

Rolo vibratório liso autoprop. CA-250

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Brita graduada na usina*

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Massa (Brita graduada)**
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CÓDIGO: 56040 SERVIÇO: Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM UNIDADE: m2

PROD IMPROD PROD IMPROD

34605 1,00 1,00 0,00 85,31 31,26 85,31

37006 1,00 1,00 0,00 59,59 31,06 59,59

30020 2,00 1,00 0,00 3,66 2,60 7,32

34100 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96

30009 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80

188,98

21006 0,10 40,99 4,09

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 34,15

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,70

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 35,85

224,83

1.200,00 0,18

0,00

1030 0,0012

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,18

BDI   26,43% 0,05

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 0,23

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Cam. chassi 1419

Espargidor de asfalto 6000 l

Tanque depósito asfalto frio 20000 l

Trator agrícola  297 4x4

Vassoura mecânica rebocável

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Asfalto diluido CM-30**
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CÓDIGO: 56110 SERVIÇO: Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão UNIDADE: m2

PROD IMPROD PROD IMPROD

34605 1,00 1,00 0,00 85,31 31,26 85,31

37006 1,00 1,00 0,00 59,59 31,06 59,59

30020 2,00 1,00 0,00 3,66 2,60 7,32

34100 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96

30009 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80

188,98

21006 0,10 40,99 4,09

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 34,15

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,70

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 35,85

224,83

1.728,00 0,13

0,00

1100 0,0005

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,13

BDI   26,43% 0,03

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 0,16

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Cam. chassi 1419

Espargidor de asfalto 6000 l

Tanque depósito asfalto frio 20000 l

Trator agrícola  297 4x4

Vassoura mecânica rebocável

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Emulsão (Trecho)**
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CÓDIGO: 57000 SERVIÇO: C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 t) UNIDADE: t

PROD IMPROD PROD IMPROD

34027 2,00 0,11 0,89 100,38 46,35 104,58

34222 1,00 0,42 0,58 81,31 39,81 57,23

34100 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96

30009 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80

34041 1,00 0,16 0,84 180,82 91,93 106,15

304,72

20002 1,00 15,37 15,37

21006 1,00 40,99 40,99

20013 10,00 15,03 150,30

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 206,66

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 10,33

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 216,99

521,71

32,00 16,30

57010 t 59,69 1,00 59,69

59,69

1999 1,0000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 75,99

BDI   26,43% 20,08

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 96,07

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Rolo pneus autopropelido 27 t

Rolo tandem liso autopropelido CC-224

Trator agrícola  297 4x4

Vassoura mecânica rebocável

Vibro acabadora esteiras

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)*

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Massa (CBUQ)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 57010 SERVIÇO: C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 t) UNIDADE: t

PROD IMPROD PROD IMPROD

32930 1,00 0,30 0,70 143,41 58,12 83,70

34360 1,00 1,00 0,00 165,15 23,72 165,15

30021 2,00 1,00 0,00 38,86 5,52 77,72

30014 1,00 1,00 0,00 380,42 266,72 380,42

706,99

20002 1,00 15,37 15,37

21006 1,00 40,99 40,99

20013 1,00 15,03 15,03

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,39

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 71,39

778,38

32,00 24,32

13900 m3 31,27 0,0666 2,08

17001 t 260,00 0,0150 3,90

17205 l 2,07 0,5000 1,03

17210 l 1,87 7,5000 14,02

53000 m3 23,14 0,5520 12,77

33,80

1910 0,1000

1020 0,0150

1050 0,0570

1949 0,8280

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 58,12

BDI   26,43% 15,36

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 73,48

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 924-H média

Grupo gerador 425 KVA

Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t

Usina asfalto móvel 50/80 t/hora

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cal hidratada CH-I

Diesel

Óleo combustível OTE

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Usina)**

Cal hidratada CH-1 (Usina)**

Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)**

Pedra britada (Usina asfalto)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 57016 SERVIÇO: C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 t) UNIDADE: t

PROD IMPROD PROD IMPROD

32930 1,00 0,38 0,62 143,41 58,12 90,52

34360 1,00 1,00 0,00 165,15 23,72 165,15

30021 2,00 1,00 0,00 38,86 5,52 77,72

30014 1,00 1,00 0,00 380,42 266,72 380,42

713,81

20002 1,00 15,37 15,37

21006 1,00 40,99 40,99

20013 1,00 15,03 15,03

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,39

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 71,39

785,20

40,00 19,63

13900 m3 31,27 0,0666 2,08

17001 t 260,00 0,0150 3,90

17205 l 2,07 0,5000 1,03

17210 l 1,87 6,5000 12,15

53000 m3 23,14 0,5520 12,77

31,93

1910 0,1000

1020 0,0150

1050 0,0570

1949 0,8280

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 51,56

BDI   26,43% 13,63

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 65,19

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Carreg. frontal pneus 924-H média

Grupo gerador 425 KVA

Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t

Usina asfalto móvel 50/80 t/hora

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cal hidratada CH-I

Diesel

Óleo combustível OTE

Pedra britada

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Areia (Usina)**

Cal hidratada CH-1 (Usina)**

Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)**

Pedra britada (Usina asfalto)**
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CÓDIGO: 57040 SERVIÇO: C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 t) UNIDADE: t

PROD IMPROD PROD IMPROD

34027 2,00 0,38 0,62 100,38 46,35 133,75

34222 2,00 0,26 0,74 81,31 39,81 101,19

34100 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96

30009 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80

34041 1,00 0,19 0,81 180,82 91,93 108,81

380,51

20002 1,00 15,37 15,37

21006 1,00 40,99 40,99

20013 10,00 15,03 150,30

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 206,66

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 10,33

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 216,99

597,50

40,00 14,93

57016 t 53,14 1,00 53,14

53,14

1999 1,0000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 68,07

BDI   26,43% 17,99

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 86,06

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Rolo pneus autopropelido 27 t

Rolo tandem liso autopropelido CC-224

Trator agrícola  297 4x4

Vassoura mecânica rebocável

Vibro acabadora esteiras

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Apontador

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)*

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Massa (CBUQ)**
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CÓDIGO: 60360 SERVIÇO: Alvenaria pedra de mão argamassada UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,65

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,43

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 72,08

72,08

1,00 72,08

13900 m3 31,27 0,3400 10,63

17320 t 327,40 0,1000 32,74

53006 m3 21,54 1,0000 21,54

64,91

1901 0,5100

1320 0,1000

1940 1,5000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 136,99

BDI 26,43% 36,21

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 173,20

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada 4"

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60390 SERVIÇO: Lastro de brita UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 30,06

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,50

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 31,56

31,56

1,00 31,56

53000 m3 23,14 1,0000 23,14

23,14

1940 1,5000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 54,70

BDI 26,43% 14,46

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 69,16

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60410 SERVIÇO: Argamassa de cimento e areia 1:4 UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 229,89

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,49

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 241,38

241,38

2,50 96,55

13900 m3 31,27 1,1200 35,02

17320 t 327,40 0,3250 106,40

141,42

1913 1,6800

1320 0,3250

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 237,97

BDI 26,43% 62,90

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 300,87

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CÓDIGO MATERIAIS

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL
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CÓDIGO: 60500 SERVIÇO: Concreto Magro UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,7100 22,20

17320 t 327,40 0,1800 58,93

53000 m3 23,14 0,7400 17,12

98,25

1901 1,0600

1320 0,1800

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 205,73

BDI 26,43% 54,37

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 260,10

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60510 SERVIÇO: Concreto Fck = 9 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,7100 22,20

17320 t 327,40 0,2000 65,48

53000 m3 23,14 0,7400 17,12

104,80

1901 1,0600

1320 0,2000

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 212,28

BDI 26,43% 56,11

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 268,39

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60520 SERVIÇO: Concreto Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,6400 20,01

17320 t 327,40 0,2700 88,39

53000 m3 23,14 0,7400 17,12

125,52

1901 0,9600

1320 0,2700

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 233,00

BDI 26,43% 61,58

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 294,58

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm
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CÓDIGO: 60530 SERVIÇO: Concreto Fck = 15 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,6140 19,19

17320 t 327,40 0,3300 108,04

53000 m3 23,14 0,7400 17,12

144,35

1901 0,9210

1320 0,3300

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 251,83

BDI 26,43% 66,56

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 318,39

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60540 SERVIÇO: Concreto Fck = 18 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,6100 19,07

17320 t 327,40 0,3440 112,62

53000 m3 23,14 0,7400 17,12

148,81

1901 1,0200

1320 0,3440

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 256,29

BDI 26,43% 67,74

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 324,03

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 60600 SERVIÇO: Concreto ciclópico Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20026 1,00 19,47 19,47

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 49,53

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 2,47

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 52,00

52,00

3,50 14,85

60520 m3 252,29 0,7000 176,60

53006 m3 21,54 0,3000 6,46

183,06

1941 0,4500

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 197,91

BDI 26,43% 52,31

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 250,22

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Pedra de mão selecionada**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa*

Pedra britada 4"

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 61050 SERVIÇO: Corpo de BSTC 0,40m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

32252 1,00 1,00 0,00 62,93 30,23 62,93

 

62,93

21006 0,50 40,99 20,49

20026 0,50 19,47 9,73

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 75,31

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,76

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 79,07

142,00

10,00 14,20

18034 ud 41,55 1,0000 41,55

60410 m3 245,90 0,0060 1,48

60600 m3 201,20 0,1100 22,13

60200 m2 52,10 0,4000 20,84

86,00

1913 0,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 100,20

BDI 26,43% 26,48

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 126,68

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,40m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Retroescavadeira JCB 4x4 média
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CÓDIGO: 61070 SERVIÇO: Corpo de BSTC 0,60m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31252 1,00 1,00 0,00 56,66 29,03 56,66

 

56,66

21006 0,50 40,99 20,49

20026 0,50 19,47 9,73

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 75,31

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,76

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 79,07

135,73

6,00 22,62

18062 ud 115,82 1,0000 115,82

60410 m3 245,90 0,0080 1,97

60600 m3 201,20 0,1690 34,00

60200 m2 52,10 0,5000 26,05

177,84

1913 0,3900

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 200,46

BDI 26,43% 52,98

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 253,44

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Retroescavadeira JCB 4x4 leve

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,60m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Tubo de concreto**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 61090 SERVIÇO: Corpo de BSTC 0,80m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31252 1,00 1,00 0,00 56,66 29,03 56,66

 

56,66

21006 0,50 40,99 20,49

20026 0,50 19,47 9,73

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 75,31

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,76

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 79,07

135,73

4,00 33,93

18082 ud 196,39 1,0000 196,39

60410 m3 245,90 0,0100 2,46

60600 m3 201,20 0,3000 60,36

60200 m2 52,10 0,7000 36,47

295,68

1913 0,6700

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 329,61

BDI 26,43% 87,12

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 416,73

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,80m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Retroescavadeira JCB 4x4 leve
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CÓDIGO: 61110 SERVIÇO: Corpo de BSTC 1,00m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31150 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74

 

89,74

21006 0,50 40,99 20,49

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 5,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 105,08

194,82

4,00 48,70

18102 ud 288,52 1,0000 288,52

60410 m3 245,90 0,0150 3,69

60600 m3 201,20 0,4600 92,55

60200 m2 52,10 0,9000 46,89

431,65

1913 1,0000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 480,35

BDI 26,43% 126,96

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 607,31

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,00m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve
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CÓDIGO: 61130 SERVIÇO: Corpo de BSTC 1,20m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31150 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74

 

89,74

21006 0,50 40,99 20,49

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 5,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 105,08

194,82

3,00 64,94

18122 ud 381,02 1,0000 381,02

60410 m3 245,90 0,0200 4,92

60600 m3 201,20 0,6390 128,57

60200 m2 52,10 1,1000 57,31

571,81

1913 1,4400

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 636,75

BDI 26,43% 168,29

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 805,04

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Tubo de concreto**

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,20m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve
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CÓDIGO: 61180 SERVIÇO: Corpo de BDTC 1,00m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31150 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74

 

89,74

21006 0,50 40,99 20,49

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 5,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 105,08

194,82

2,00 97,41

18102 ud 288,52 2,0000 577,04

60410 m3 245,90 0,0300 7,38

60600 m3 201,20 0,9200 185,10

60200 m2 52,10 0,9000 46,89

816,41

1913 2,0000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 913,82

BDI 26,43% 241,52

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 1.155,34

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,00m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Tubo de concreto**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 61190 SERVIÇO: Corpo de BDTC 1,20m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31150 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74

 

89,74

21006 0,50 40,99 20,49

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 5,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 105,08

194,82

1,50 129,88

18122 ud 381,02 2,0000 762,04

60410 m3 245,90 0,0400 9,84

60600 m3 201,20 1,2780 257,13

60200 m2 52,10 1,1000 57,31

1.086,32

1913 2,8800

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1.216,20

BDI 26,43% 321,44

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 1.537,64

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=1,20m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve
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CÓDIGO: 61210 SERVIÇO: Corpo de BDTC 2,00m com berço UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

31150 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74

 

89,74

21006 0,50 40,99 20,49

20026 1,00 19,47 19,47

20013 5,00 15,03 75,15

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 115,11

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 5,75

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 120,86

210,60

0,50 421,20

18202 ud 1.255,00 2,0000 2.510,00

60410 m3 245,90 0,0600 14,75

60600 m3 201,20 3,1380 631,37

60200 m2 52,10 1,8000 93,78

3.249,90

1913 4,3000

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3.671,10

BDI 26,43% 970,27

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 4.641,37

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Escav. hidráulica EC-140 leve

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=2,00m CA-2

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Tubo de concreto**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 62000 SERVIÇO: Boca de BSTC 0,40m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 53,62

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 2,68

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 56,30

56,30

1,00 56,30

60600 m3 201,20 0,6110 122,93

60200 m2 52,10 4,7000 244,87

367,80

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 424,10

BDI 26,43% 112,09

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 536,19

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62010 SERVIÇO: Boca de BSTC 0,60m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 53,62

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 2,68

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 56,30

56,30

1,00 56,30

60600 m3 201,20 1,0470 210,66

60200 m2 52,10 7,0300 366,26

576,92

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 633,22

BDI 26,43% 167,36

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 800,58

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 62020 SERVIÇO: Boca de BSTC 0,80m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 53,62

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 2,68

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 56,30

56,30

1,00 56,30

60600 m3 201,20 1,5180 305,42

60200 m2 52,10 10,0500 523,60

829,03

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 885,33

BDI 26,43% 233,99

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 1.119,32

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62030 SERVIÇO: Boca de BSTC 1,00m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,65

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,43

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 72,08

72,08

1,00 72,08

60600 m3 201,20 2,2780 458,33

60200 m2 52,10 13,8500 721,58

1.179,92

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1.252,00

BDI 26,43% 330,90

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 1.582,90

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62040 SERVIÇO: Boca de BSTC 1,20m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 3,00 15,03 45,09

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,65

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,43

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 72,08

72,08

1,00 72,08

60600 m3 201,20 3,0760 618,89

60200 m2 52,10 17,4500 909,14

1.528,04

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1.600,12

BDI 26,43% 422,91

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 2.023,03

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62070 SERVIÇO: Boca de BDTC 1,00m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 83,68

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 4,18

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 87,86

87,86

1,00 87,86

60600 m3 201,20 3,2970 663,36

60200 m2 52,10 18,6800 973,22

1.636,58

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1.724,44

BDI 26,43% 455,77

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 2.180,21

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62080 SERVIÇO: Boca de BDTC 1,20m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 4,00 15,03 60,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 83,68

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 4,18

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 87,86

87,86

1,00 87,86

60600 m3 201,20 4,3350 872,20

60200 m2 52,10 23,6900 1.234,24

2.106,44

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2.194,30

BDI 26,43% 579,95

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 2.774,25

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 62090 SERVIÇO: Boca de BDTC 1,50m UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 1,00 19,47 19,47

20013 6,50 15,03 97,69

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 121,25

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 6,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 127,31

127,31

1,00 127,31

60600 m3 201,20 8,5210 1.714,43

60200 m2 52,10 36,9500 1.925,10

3.639,52

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3.766,83

BDI 26,43% 995,57

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 4.762,40

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto ciclópico Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 62210 SERVIÇO: Boca de saída dreno profundo - tipo 2 UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20026 0,10 19,47 1,94

20013 0,70 15,03 10,52

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 12,46

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 0,62

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 13,08

13,08

1,00 13,08

18020 ud 16,54 1,0000 16,54

60520 m3 252,29 0,2050 51,72

60200 m2 52,10 2,1600 112,53

180,79

1913 0,0600

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 193,87

BDI 26,43% 51,24

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 245,11

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,20m (simples/dreno)

Concreto Fck = 11 MPa*

Formas de madeira comum

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 64180 SERVIÇO: Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,20 40,99 8,19

20013 1,70 15,03 25,55

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,74

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,68

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 35,42

35,42

1,00 35,42

15001 m2 2,90 4,3000 12,47

18020 ud 16,54 1,0000 16,54

53000 m3 23,14 0,6880 15,92

44,93

1940 1,0320

1913 0,0600

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 80,35

BDI 26,43% 21,24

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 101,59

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Pedra britada**

Tubo de concreto**

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m

Tubo concreto d=0,20m (simples/dreno)

Pedra britada

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 65000 SERVIÇO: Sarjeta triangular concreto - tipo 1 UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20024 0,10 16,39 1,63

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,40 19,47 7,78

20013 0,95 15,03 14,27

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 27,77

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,38

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 29,15

29,15

1,00 29,15

11258 m 1,83 0,0600 0,11

60410 m3 245,90 0,0010 0,25

60520 m3 252,29 0,1170 29,52

60000 m3 23,66 0,2700 6,39

36,26

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 65,41

BDI 26,43% 17,29

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 82,70

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 8 cm

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Carpinteiro

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 65010 SERVIÇO: Sarjeta triangular concreto - tipo 2 UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20024 0,10 16,39 1,63

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,25 19,47 4,86

20013 0,60 15,03 9,01

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 0,97

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 20,56

20,56

1,00 20,56

11256 m 1,37 0,0500 0,06

60410 m3 245,90 0,0006 0,15

60520 m3 252,29 0,0750 18,92

60000 m3 23,66 0,2200 5,20

24,33

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 44,89

BDI 26,43% 11,86

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 56,75

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Carpinteiro

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 65160 SERVIÇO: Sarjeta triangular concreto - tipo 10 UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20024 0,10 16,39 1,63

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,35 19,47 6,81

20013 0,80 15,03 12,02

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 24,55

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,22

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 25,77

25,77

1,00 25,77

11256 m 1,37 0,0700 0,09

60410 m3 245,90 0,0009 0,22

60520 m3 252,29 0,1030 25,99

60000 m3 23,66 0,3500 8,28

34,58

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 60,35

BDI 26,43% 15,95

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 76,30

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Carpinteiro

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 65520 SERVIÇO: Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,35 19,47 6,81

20013 1,10 15,03 16,53

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 27,43

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,37

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 28,80

28,80

1,00 28,80

18021 ud 22,46 1,0000 22,46

60520 m3 252,29 0,4710 118,83

60000 m3 23,66 0,4160 9,84

151,13

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 179,93

BDI 26,43% 47,56

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 227,49

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Tubo concreto d=0,30m (simples/dreno)

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 66030 SERVIÇO: Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20024 0,10 16,39 1,63

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,50 19,47 9,73

20013 1,20 15,03 18,03

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,48

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,67

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 35,15

35,15

1,00 35,15

11256 m 1,37 0,1000 0,13

60410 m3 245,90 0,0013 0,32

60520 m3 252,29 0,1520 38,35

60000 m3 23,66 0,9020 21,34

60,14

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 95,29

BDI 26,43% 25,19

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 120,48

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Carpinteiro

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO
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CÓDIGO: 66130 SERVIÇO: Valeta concreto proteção corte - tipo 6A UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20024 0,10 16,39 1,63

21006 0,10 40,99 4,09

20026 0,55 19,47 10,70

20013 1,30 15,03 19,53

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 35,95

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 1,79

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 37,74

37,74

1,00 37,74

11256 m 1,37 0,1100 0,15

60110 m3 25,80 0,6940 17,90

60410 m3 245,90 0,0014 0,34

60520 m3 252,29 0,1640 41,38

60000 m3 23,66 0,9020 21,34

81,12

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 118,86

BDI 26,43% 31,41

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 150,27

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Carpinteiro

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 6 cm

Apiloamento manual

Argamassa cimento e areia 1:4*

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 74000 SERVIÇO: Concreto Magro UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,7100 22,20

13004 m3 41,83 0,7400 30,95

17320 t 327,40 0,1800 58,93

112,08

1901 1,0600

1320 0,1800

1940 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 219,56

BDI 26,43% 58,03

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 277,59

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Brita 4

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (O.A.E.)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 74110 SERVIÇO: Concreto Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,6400 20,01

13004 m3 41,83 0,7400 30,95

17320 t 327,40 0,2700 88,39

139,35

1901 0,9600

1320 0,2700

1004 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 246,83

BDI 26,43% 65,24

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 312,07

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Brita 4

Cimento Portland (saco de 50kg)

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (O.A.E.)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 74180 SERVIÇO: Concreto Fck = 18 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,6100 19,07

13004 m3 41,83 0,7400 30,95

17320 t 327,40 0,3440 112,62

162,64

1901 1,0200

1320 0,3440

1004 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 270,12

BDI 26,43% 71,39

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 341,51

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Cimento Portland (saco de 50kg)

Brita 4

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (O.A.E.)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 74250 SERVIÇO: Concreto Fck = 25 Mpa UNIDADE: m3

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23

30180 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37

37045 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12

 

18,72

21006 0,20 40,99 8,19

20026 1,00 19,47 19,47

20013 14,00 15,03 210,42

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 238,08

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 11,90

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 249,98

268,70

2,50 107,48

13900 m3 31,27 0,5500 17,19

13004 m3 41,83 0,7400 30,95

17320 t 327,40 0,4350 142,41

190,55

1901 0,8250

1320 0,4350

1004 1,1100

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 298,03

BDI 26,43% 78,77

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 376,80

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Carrinho de concretagem 80 l

Vibrador imersão gasolina 45mm

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Areia

Brita 4

Cimento Portland (saco de 50kg)

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Areia (Trecho)**

Cimento (Trecho)**

Pedra britada (O.A.E.)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 75800 SERVIÇO: Pintura a cimento e limpeza UNIDADE: m2

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,05 40,99 2,04

20027 0,10 19,47 1,94

20013 0,10 15,03 1,50

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 5,48

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 0,27

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 5,75

5,75

1,00 5,75

17320 t 327,40 0,0010 0,32

0,32

1320 0,0010

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 6,07

BDI 26,43% 1,60

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 7,67

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pintor

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Cimento Portland (saco de 50kg)

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Cimento (Trecho)**

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 81010 SERVIÇO: Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

39010 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48

 

22,48

21006 1,00 40,99 40,99

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,05

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,55

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 74,60

97,08

50,00 1,94

60520 m3 252,29 0,1030 25,99

60000 m3 23,66 0,0980 2,31

60390 m3 65,67 0,0650 4,27

32,56

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 34,50

BDI 26,43% 9,12

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 43,62

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

Lastro de brita*

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Extrusora para meio fio de concreto
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CÓDIGO: 81020 SERVIÇO: Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

39010 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48

 

22,48

21006 1,00 40,99 40,99

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,05

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,55

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 74,60

97,08

50,00 1,94

60520 m3 252,29 0,0420 10,60

60000 m3 23,66 0,0300 0,70

60390 m3 65,67 0,0250 1,64

12,94

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 14,88

BDI 26,43% 3,93

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 18,81

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Extrusora para meio fio de concreto

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

Lastro de brita*

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 81030 SERVIÇO: Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

39010 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48

 

22,48

21006 1,00 40,99 40,99

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,05

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,55

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 74,60

97,08

50,00 1,94

60520 m3 252,29 0,0340 8,58

60000 m3 23,66 0,0180 0,42

60390 m3 65,67 0,0120 0,79

9,79

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 11,73

BDI 26,43% 3,10

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 14,83

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Extrusora para meio fio de concreto

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

Lastro de brita*

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: 81060 SERVIÇO: Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

39010 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48

 

22,48

21006 1,00 40,99 40,99

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 71,05

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 3,55

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 74,60

97,08

50,00 1,94

60520 m3 252,29 0,0870 21,95

60000 m3 23,66 0,0980 2,31

60390 m3 65,67 0,0650 4,27

28,53

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 30,47

BDI 26,43% 8,05

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 38,52

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Extrusora para meio fio de concreto

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Concreto Fck = 11 MPa*

Escavação manual de vala 1a. cat.

Lastro de brita*

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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CÓDIGO: - SERVIÇO: Fornecimento e aplicação de asfalto texturizado colorido UNIDADE: m²

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,50 40,99 20,50

20013 2,50 15,03 37,58

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,07

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 20,51% 11,91

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 69,98

69,98

4,00 17,50

 - kg 10,34 1,70 17,58

17,58

1913

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 35,08

BDI   26,43% 9,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,35

OBSERVAÇÕES:

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Fornecimento asflato texturizado colorido

CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL
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CÓDIGO: - SERVIÇO: Instalação do Canteiro UNIDADE: gl

PROD IMPROD PROD IMPROD

0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 0,00

0,00

1,00 0,00

73847/2 (**) mês 497,54 18,00 8.955,72

73847/3 (**) mês 713,84 36,00 25.698,24

73847/3 (**) mês 713,84 36,00 25.698,24

60.352,20

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 60.352,20

BDI   26,43% 15.951,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 76.303,29

OBSERVAÇÕES:

(**) Tabela DER/PR-Edificações

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE: DER/PR- EDIFICAÇÕES - JANEIRO/2013

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO
QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

Escritório empreiteira - Container

Vestiário/Sanitários - Container

Refeitórios/sala social - Container

UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
TOTAL

TRANSPORTE

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

CUSTO (km) DMT (km) CONSUMOCÓDIGO

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO
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CÓDIGO: - SERVIÇO: Manutenção Canteiro de Obras UNIDADE: gl

PROD IMPROD PROD IMPROD

0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 0,00

0,00

1,00 0,00

DNIT (*) mês 1.428,04 17,00 24.276,68

DNIT (*) mês 1.309,59 17,00 22.263,03

DNIT (*) mês 2.025,81 17,00 34.438,77

DNIT (*) mês 3.130,79 17,00 53.223,43

DNIT (*) mês 2.486,22 17,00 42.265,74

DNIT (*) mês 1.450,81 17,00 24.663,77

201.131,42

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 201.131,42

BDI   26,43% 53.159,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 254.290,45

OBSERVAÇÕES:

(*) TABELA DE PREÇOS CONSULTORIA DO DNIT - Instrução de Serviço DG n° 03  de 07 de março de 2012

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE: DNIT (Consultoria) - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO TOTAL

Aluguel  Instrumental de topografia

CUSTO HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL

Aluguel Laboratório de Concreto

TRANSPORTE

Aluguel Escritório (terreno)

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
(km)

DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CONSUMO

CONSUMOCÓDIGO

Aluguel viga Benkelman

Aluguel Laboratório de solos

Aluguel Laboratório de Betume
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CÓDIGO: - SERVIÇO: Administração local UNIDADE: gl

PROD IMPROD PROD IMPROD

0,00

DNIT (*) 7,00 14.132,83 98.929,81

DNIT (*) 18,00 8.712,07 156.817,26

DNIT (*) 15,00 8.712,07 130.681,05

DNIT (*) 16,00 7.167,49 114.679,84

DNIT (*) 16,00 7.167,49 114.679,84

DNIT (*) 16,00 7.167,49 114.679,84

DER/PR (**) 15,00 3.732,00 55.980,00

DER/PR (**) 16,00 3.732,00 59.712,00

DER/PR (**) 14,00 3.732,00 52.248,00

DNIT (*) 18,00 4.045,12 72.812,16

DNIT (*) 17,00 2.337,39 39.735,63

DNIT (*) 17,00 2.337,39 39.735,63

DNIT (*) 17,00 2.337,39 39.735,63

DNIT (*) 34,00 1.569,43 53.360,62

DNIT (*) 34,00 1.569,43 53.360,62

DNIT (*) LEIS SOCIAIS 84,04% 1.006.083,12

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2.203.231,05

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00% 0,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 2.203.231,05

2.203.231,05

1,00 2.203.231,05

0,00

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2.203.231,05

BDI   26,43% 582.313,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.785.545,02

OBSERVAÇÕES:

(*) TABELA DE PREÇOS CONSULTORIA DO DNIT - Instrução de Serviço DG n° 03  de 07 de março de 2012

(**) TABELA DER/PR: Custo Referencial de Mão de Obra, com Encargos Sociais e sem Bonificação: Salário base x Padrão salarial 21006

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE: DNIT (Consultoria) e DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

CÓDIGO MATERIAIS

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro de Terraplenagem e Pavimentação

Encarregado de OAE

CONSUMO CUSTO TOTAL

Engenheiro Gerente do Contrato

Aux. de Topografia

Topógrafo (profissional de nível técnico)

Encarregado de Drenagem

Chefe de escritório

Aux. Técnico (profissional de nível técnico)

Laboratorista (profissional de nível técnico)

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

Engenheiro Residente da Obra

Engenheiro de OAE

Engenheiro Ambiental

CUSTO 
(km)

DMT (km) CONSUMO CUSTO TOTAL

Encarregado de Terraplenagem e Pavimentação

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

Aux. de Laboratorista

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO TRANSPORTE

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
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CÓDIGO: - SERVIÇO: Fornec. e cravação estacas metálicas perfil estrutural W530X66 UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

E508 1,00 0,30 0,70 23,59 17,27 19,17

E903 1,00 0,70 0,30 118,42 17,27 88,08

E924 1,00 0,30 0,70 3,06 0,00 0,92

 

108,16

T501 1,00 26,23 26,23

T608 1,00 12,73 12,73

T701 2,80 9,02 25,26

T702 2,00 9,85 19,71

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 83,93

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 20,51% 17,21

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 101,14

209,31

1,00 209,31

10 t 2.800,00 0,0660 184,80

M908 kg 10,56 0,1500 1,58

186,38

- 0,0660

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 395,69

BDI 26,43% 104,58

PREÇO UNITÁRIO (Sem transporte) 500,27

OBSERVAÇÕES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DNIT - NOVEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

Perfil Estrutural W530X66**

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Perfil Estrutural W530X66

Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de turma

Soldador

Servente

Ajudante

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW)

Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (160 k

Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp
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CÓDIGO:  - SERVIÇO: Fornecimento e implantação de Marco Delimitador de faixa UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 0,10 0,00 11,23 1,92 1,12

31606 1,00 0,10 0,00 77,33 29,01 7,73

34600 1,00 0,08 0,00 87,13 32,15 6,97

30180 1,00 0,70 0,00 0,14 0,10 0,10

34061 1,00 0,50 0,50 39,03 18,49 28,76

30005 1,00 0,50 0,50 1,49 1,04 1,27

45,95

21006 1,00 40,99 40,99

20026 1,00 19,47 19,47

20013 20,00 15,03 300,60

20027 1,00 19,47 19,47

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 380,53

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 19,03

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 399,56

445,51

11,00 40,50

17320 t 327,40 0,0281 9,20

13900 m3 31,27 0,0602 1,88

53000 m3 23,14 0,1003 2,32

60300 kg 7,92 0,0017 0,01

60330 kg 7,81 0,0005 0,01

60210 m2 48,21 1,1025 53,15

140110U m2 10,08 0,9900 9,98

140110U m2 10,08 0,1125 1,13

140110U m2 10,08 0,0081 0,08

77,77

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 118,27

BDI   26,43% 31,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 149,53

OBSERVAÇÕES:

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  SMOP/PMC - JANEIRO/2013 e DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

Pint. de barra c/ 2 demãos de Esm .sintético - Amarela

Pint. de barra c/ 2 demãos de Esm .sintético - Branca

Pint. de barra c/ 2 demãos de Esm .sintético - Logomarca

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

Formas de madeira compensada  resinada

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Cimento Portland (saco de 50kg)

Areia

Pedra britada

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação

Aço CA-60 fornec. dobr. colocação

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

Pintor

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

Mesa vibrat. completa elétrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Cam. bascul. EE-20 6m3 leve

Caminhão carroceria 1419 14 t

Carrinho de concretagem 80 l

Grupo gerador  55 KVA
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CÓDIGO:  - SERVIÇO: Fornecimento e implantação de Localizador UNIDADE: und

PROD IMPROD PROD IMPROD

37320 1,00 0,10 0,00 11,23 1,92 1,12

31606 1,00 0,10 0,00 77,33 29,01 7,73

34600 1,00 0,08 0,00 87,13 32,15 6,97

30180 1,00 0,70 0,00 0,14 0,10 0,10

34061 1,00 0,50 0,50 39,03 18,49 28,76

30005 1,00 0,50 0,50 1,49 1,04 1,27

45,95

21006 1,00 40,99 40,99

20026 1,00 19,47 19,47

20013 20,00 15,03 300,60

20027 1,00 19,47 19,47

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 380,53

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 19,03

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 399,56

445,51

11,00 40,50

17320 t 327,40 0,0281 9,20

13900 m3 31,27 0,0602 1,88

53000 m3 23,14 0,1003 2,32

60300 kg 7,92 0,0017 0,01

60330 kg 7,81 0,0005 0,01

60210 m2 48,21 1,1025 53,15

140110U m2 10,08 1,1025 11,11

140110U m2 10,08 0,0168 0,17

77,86

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 118,36

BDI   26,43% 31,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 149,64

OBSERVAÇÕES:

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  SMOP/PMC - JANEIRO/2013 e DER/PR - SETEMBRO/2012

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km) CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

Pint. de barra c/ 2 demãos de Esm .sintético - Amarela

Pint. de barra c/ 2 demãos de Esm .sintético - Indicações 

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

Formas de madeira compensada  resinada

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Cimento Portland (saco de 50kg)

Areia

Pedra britada

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação

Aço CA-60 fornec. dobr. colocação

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Pedreiro

Servente

Pintor

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE

Mesa vibrat. completa elétrica

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

Betoneira 600 l gasolina

Cam. bascul. EE-20 6m3 leve

Caminhão carroceria 1419 14 t

Carrinho de concretagem 80 l

Grupo gerador  55 KVA
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CÓDIGO:  - SERVIÇO: Retirada e recolocação de grade metálica UNIDADE: m

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

20026 1,00 19,47 19,47

20013 2,00 15,03 30,06

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 49,53

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 2,48

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 52,01

52,01

3,00 17,34

60660 m3 147,72 0,04 5,54

60000 m3 23,66 0,04 0,89

60200 m2 52,10 0,19 9,99

60390 m3 65,67 0,02 1,05

60300 kg 7,92 4,70 37,22

54,69

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 72,02

BDI   26,43% 19,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 91,05

OBSERVAÇÕES:

* Custo unitário do serviço com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Pedreiro

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Demolição de concreto armado

Escavação manual de vala 1a. cat.

Formas de madeira comum

Lastro de brita*

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

 



  

92 

 

 

CÓDIGO: - SERVIÇO: Geogrelhas para reforço de solo - 200,0 kN/m UNIDADE: m²

PROD IMPROD PROD IMPROD

 

0,00

21006 0,02 40,99 0,81

20013 0,20 15,03 3,00

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 3,81

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA 5,00% 0,19

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL 4,00

4,00

5,00 0,80

- m2 28,60 1,0000 28,60

28,60

0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 29,40

BDI 26,43% 7,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 37,17

OBSERVAÇÕES:

CONTEÚDO: SUBTRECHO C.2b

DATA BASE:  DER/PR - SETEMBRO/2012

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT.
SALÁRIO 

BASE
CUSTO 

HORÁRIO

Encarregado de Serviço

Servente

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

Geogrelha - 200,0 kN/m

CONSUMO
CUSTO 
TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

CÓDIGO TRANSPORTE CUSTO (km) DMT (km)

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL

INÍCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária
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   7    CÁLCULO DO ACRÉSCIMO DO VALOR DE DMT DE TERRAPLENAGEM
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41900 Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  8.000 ‐ 10.000 m³ 13,67R$      última faixa na tabela do DER/PR

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  10.000 ‐ 12.000 m³ 14,85R$       acréscimo de DMT 2 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  12.000 ‐ 14.000 m³ 16,02R$       acréscimo de DMT 4 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  14.000 ‐ 16.000 m³ 17,20R$       acréscimo de DMT 6 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  16.000 ‐ 18.000 m³ 18,37R$       acréscimo de DMT 8 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  18.000 ‐ 20.000 m³ 19,55R$       acréscimo de DMT 10 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  20.000 ‐ 22.000 m³ 20,72R$       acréscimo de DMT 12 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

‐ Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria  22.000 ‐ 24.000 m³ 21,90R$       acréscimo de DMT 14 km P 0,31*x1+0,37*x2  (*)

x1 = rodovia pavimentada ‐ P

x2 = rodovia não pavimentada ‐ NP

(*) equações de transporte

BDI COMEC 26,43%

Data base: SETEMBRO/12

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO DO VALOR DE  DMT  DE TERRAPLENAGEM

IS 001/2006 ‐ DER/PR ‐ "Quando existirem faixas de terraplenagem com DMT maiores que as faixas da Tabela de Preços, paga‐se somente o acréscimo de DMT em relação à faixa 

imediatamente anterior pelas equações de transporte , sem considerar a parte fixa das mesmas, considerando ainda densidade solta de 1,50t/m³ (as equações de transporte tem por unidade a 

tonelada)"
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8    LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS FONTES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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     9    DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
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Conteúdo: Subtrecho C.2b
BR-116, Est.995=PP - Curitiba / BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucária

Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Areia Areal Excoletto -         -         12,95     7,51       
Brita Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Saibro Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Cimento Portland Cimentos Itambé 5,29       -         25,31     4,69       
Perfil metálico Curitiba -         -         21,50     4,36       
CAP-50/70 Repar - Araucária PR -         -         3,70       4,69       
CM-30  Repar - Araucária PR -         -         3,70       4,69       
Emulsão  Repar - Araucária PR -         -         3,70       4,69       
Massa brita graduada Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Massa a quente Usina de asfalto -         -         12,00     5,76       
Massa a frio Usina de asfalto -         -         12,00     5,76       
Massa solo-cimento Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Material p/ bota-fora DME -         -         10,40     4,56       
Paralelepípedo Jazida -         -         -         -         
Pedra Britada-O.A.E. Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Pedra mão Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Poliedro Jazida -         -         -         -         
Preench.rebaixo Corte em rocha -         -         -         -         
Rachão Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Solo jazida Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         12,00     5,76       
Tijolos São José dos Pinhais -         -         23,90     4,36       
Tubo/lajota concreto São José dos Pinhais -         -         23,90     4,36       
Abrigo São José dos Pinhais -         -         23,90     4,36       
Pórtico Curitiba -         -         21,50     4,36       

Cal hidratada São José dos Pinhais -         -         10,69     2,31       
CAP-50/70 Repar - Araucária PR -         -         17,40     1,40       
Pedra Britada Pedreira e Saibreira do Areal Costa -         -         -         -         
Areia Areal Excoletto -         -         2,55       1,75       

D
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Distâncias Médias de Transportes

Distâncias Médias de Transportes (DMT) Custo do
Transporte

R$/TMateriais Origem
Comercial Local
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     10    CUSTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
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BDI COMEC 26,43%

AREIA 1,7300 -                           -                           12,95                       7,51                         18,27

18,27

 SOLOS MOLES 1,5000                              -                                -                          10,40                          4,56 11,90

11,90

 PAV. DEMOLIDO 1,6000                              -                                -                          10,40                          4,56 12,69

12,69

 PEDRA BRITADA 1,0000                              -                                -                                -                                -   0,00

0,00

 BRITA GRADUADA 2,4000                              -                                -                          12,00                          5,76 22,19

22,19

 CM-30 0,0012                              -                                -                            3,70                          4,69 0,02

0,02

 EMULSÃO 0,0005                              -                                -                            3,70                          4,69 0,01

0,01

 MASSA 1,0000                              -                                -                            3,70                          4,69 6,66

6,66

AREIA 0,1000 -                           -                           2,55                         1,75                         0,31

CAL 0,0150 -                           -                           10,69                       2,31                         0,11

CAP-50/70 0,0570 -                           -                           17,40                       1,40                         1,56

PEDRA BRITADA 0,8280 -                           -                           -                           -                           0,00

1,99

AREIA 0,1000 -                           -                           2,55                         1,75                         0,31

CAL 0,0150 -                           -                           10,69                       2,31                         0,11

CAP-50/70 0,0570 -                           -                           17,40                       1,40                         1,56

PEDRA BRITADA 0,8280 -                           -                           -                           -                           0,00

1,99

 MASSA 1,0000                              -                                -                            3,70                          4,69 6,66

6,66

AREIA 0,5100 -                           -                           12,95                       7,51                         5,39

CIMENTO 0,1000 5,29                         -                           25,31                       4,69                         1,48

PEDRA BRITADA 1,5000 -                           -                           12,00                       5,76                         13,87

20,73

PEDRA BRITADA 1,5000 -                           -                           12,00                       5,76                         13,87

13,87

AREIA 1,6800 -                           -                           2,55                         1,75                         5,21

CIMENTO 0,3250 5,29                         -                           25,31                       4,69                         4,80

10,02

40400 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES m³ 6,35

18,25 14,43

40050 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA 
FUNDAÇÃO DE ATERROS

m³ 46,08

64,35 50,90

102,73

245,90

59,69

51200

0,23

59,76

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

0,200,25

64,8281,95

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAL CONSUMO

25,9432,80

0,13

81,25

310,89

65,6783,03

153,39

0,17

193,93

73,34

53,1467,18

92,72

75,47

CBUQ - NA USINA EXCL. FORNECIMENTO 
DO CAP (ATÉ 10.000 t)

73,48

t

CBUQ EXCL. FORNC. DO CAP (ACIMA DE 
10.000 t)

t 86,06

57016

173,20

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

60390

60360

C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO 
CAP (ACIMA DE 10.000 t)

t 65,19

300,87

57040

69,16

57010

57000

IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE 
FORNEC. DO CM

PREÇO 
UNITÁRIO

UNCÓDIGO SERVIÇO  LOCAL 
PAVIMENTADO 

 LOCAL NÃO 
PAVIMENTADO 

PREÇO           
TRANSPORTE COMERCIAL NÃO 

PAVIMENT. 

 DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

53120

56110 PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE 
FORNEC. DA EMULSÃO

53100 BRITA GRADUADA 100% PI

 COMERCIAL 
PAVIMENTADO 

56040

0,16

60410

32,80

m³

m²

m³

96,07

m³

t

m³

m³

m²

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO m³

BRITA GRADUADA NA USINA

CBUQ EXCL. FORNC. DO CAP
(ATÉ 10.000 t)

LASTRO DE BRITA

ALVENARIA PEDRA DE MÃO 
ARGAMASSADA

30,20

42,89 33,92
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BDI COMEC 26,43%

AREIA 1,0600 -                           -                           12,95                       7,51                         11,19

CIMENTO 0,1800 5,29                         -                           25,31                       4,69                         2,66

PEDRA BRITADA 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,12

AREIA 1,0600 -                           -                           12,95                       7,51                         11,19

CIMENTO 0,2000 5,29                         -                           25,31                       4,69                         2,96

PEDRA BRITADA 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,41

AREIA 0,9600 -                           -                           12,95                       7,51                         10,14

CIMENTO 0,2700 5,29                         -                           25,31                       4,69                         3,99

PEDRA BRITADA 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,39

AREIA 0,9210 -                           -                           12,95                       7,51                         9,73

CIMENTO 0,3300 5,29                         -                           25,31                       4,69                         4,88

PEDRA BRITADA 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,87

AREIA 1,0200 -                           -                           12,95                       7,51                         10,77

CIMENTO 0,3440 5,29                         -                           25,31                       4,69                         5,09

PEDRA BRITADA 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

26,12

PEDRA DE MÃO 0,4500 -                           -                           12,00                       5,76                         4,16

4,16

TUBO DE CONC. 0,1100 -                           -                           23,90                       4,36                         1,38

1,38

TUBO DE CONC. 0,3900 -                           -                           23,90                       4,36                         4,89

4,89

TUBO DE CONC. 0,6700 -                           -                           23,90                       4,36                         8,40

8,40

TUBO DE CONC. 1,0000 -                           -                           23,90                       4,36                         12,54

12,54

TUBO DE CONC. 1,4400 -                           -                           23,90                       4,36                         18,05

18,05

TUBO DE CONC. 2,0000 -                           -                           23,90                       4,36                         25,08

25,08

TUBO DE CONC. 2,8800 -                           -                           23,90                       4,36                         36,11

36,11 1.244,76

490,27

343,26

231,59

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAL CONSUMO

651,02

336,26

823,09

1.573,75

201,20

128,06

254,38

101,29

619,85

425,13

318,97

271,50

292,80

252,29

224,80

260,10

284,22

607,31

416,73

126,68

318,39

268,39

294,58

253,44

250,22

805,04

1.537,64

m³

PREÇO 
UNITÁRIO

UNCÓDIGO SERVIÇO  LOCAL 
PAVIMENTADO 

 LOCAL NÃO 
PAVIMENTADO 

PREÇO           
TRANSPORTE COMERCIAL NÃO 

PAVIMENT. 

 DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

 COMERCIAL 
PAVIMENTADO 

60520

60530

61130

60510

61050

61090

61110

60500

61070

CONCRETO FCK= 9 MPa m³

CORPO DE BSTC 0,40M COM BERÇO

m³

m

m³

CORPO DE BSTC 1,20M COM BERÇO m

m

CORPO DE BDTC 1,00M COM BERÇO

m

CORPO DE BSTC 1,00M COM BERÇO m

CONCRETO FCK= 11 MPa

CORPO DE BSTC 0,80M COM BERÇO

CONCRETO MAGRO

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa

m³

CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO m

61180

CONCRETO FCK= 15 MPa

60600

933,65

258,33 204,33

m 1.155,34

1.180,42
CORPO DE BDTC 1,20M COM BERÇO61190

60540 CONCRETO FCK= 18 MPa m³ 324,03

350,15 276,95
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BDI COMEC 26,43%

TUBO DE CONC. 4,3000 -                           -                           23,90                       4,36                         53,91

53,91

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

TUBO DE CONC. 0,0600 -                           -                           23,90                       4,36                         0,75

0,75

PEDRA BRITADA 1,0320 -                           -                           12,00                       5,76                         9,54

TUBO DE CONC. 0,0600 -                           -                           23,90                       4,36                         0,75

10,29

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

120,4866030

885,33

120,48 95,29

76,30

2.774,25

1.252,00

60,35

2.023,03

76,30

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAL CONSUMO

2.194,30

245,86

4.762,40

101,59

56,75

PREÇO 
UNITÁRIO

UNCÓDIGO SERVIÇO  LOCAL 
PAVIMENTADO 

 LOCAL NÃO 
PAVIMENTADO 

PREÇO           
TRANSPORTE COMERCIAL NÃO 

PAVIMENT. 

 DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

 COMERCIAL 
PAVIMENTADO 

ud

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - 
TIPO 10

m

VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - 
TIPO 6A

udBOCA DE BSTC 0,80 M 

62080 BOCA DE BDTC 1,20M

64180 DRENO PROFUNDO EM SOLO - 
TIPO 6A(GNT)

m

ud

62090

ud

62210

62030

ud

65160

m

61210

111,88 88,49

1.119,32

1.119,32

424,10

BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO - 
TIPO 2

62000

1.582,90

1.582,90

BOCA DE BSTC 0,40 M 

62020

536,19

536,19

2.023,03

2.774,25

BOCA DE BSTC 1,00 M ud

BOCA DE BSTC 1,20M

245,11

BOCA DE BDTC 1,50M ud

1.600,12

194,46

65010 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - 
TIPO 2

m

56,75 44,89

3.713,74

633,22

4.762,40

62010 BOCA DE BSTC 0,60M ud 800,58

800,58

CORPO DE BDTC 2,00M COM BERÇO m 4.641,37

4.695,28

62070 BOCA DE BDTC 1,00M ud 2.180,21

2.180,21 1.724,44

62040

3.766,83

65000 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - 
TIPO 1

m 82,70

82,70 65,41

TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 
(ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M

m 227,49

227,49 179,93

65520
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BDI COMEC 26,43%

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

0,00

AREIA 1,0600 -                           -                           12,95                       7,51                         11,19

CIMENTO 0,1800 5,29                         -                           25,31                       4,69                         2,66

PEDRA BRIT OAE 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,12

AREIA 0,9600 -                           -                           12,95                       7,51                         10,14

CIMENTO 0,2700 5,29                         -                           25,31                       4,69                         3,99

PEDRA BRIT OAE 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

24,39

AREIA 1,0200 -                           -                           12,95                       7,51                         10,77

CIMENTO 0,3440 5,29                         -                           25,31                       4,69                         5,09

PEDRA BRIT OAE 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

26,12

AREIA 0,8250 -                           -                           12,95                       7,51                         8,71

CIMENTO 0,4350 5,29                         -                           25,31                       4,69                         6,43

PEDRA BRIT OAE 1,1100 -                           -                           12,00                       5,76                         10,26

25,40

CIMENTO 0,0010 5,29                         -                           25,31                       4,69                         0,01

0,01

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

LASTRO DE BRITA 0,00

0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

LASTRO DE BRITA 0,00

0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

LASTRO DE BRITA 0,00

0,00

CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00

LASTRO DE BRITA 0,00

0,00

PERFIL DE AÇO 0,0660 -                           -                           21,50                       4,36                         0,78

0,78

66130 VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - 
TIPO 6A

m 150,27

150,27

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO

MATERIAL CONSUMO

11,7314,83

301,71

14,83

341,51

277,59

43,62

PREÇO 
UNITÁRIO

UNCÓDIGO SERVIÇO  LOCAL 
PAVIMENTADO 

 LOCAL NÃO 
PAVIMENTADO 

PREÇO           
TRANSPORTE COMERCIAL NÃO 

PAVIMENT. 

 DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

 COMERCIAL 
PAVIMENTADO 

MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 
(executado com extrusora)

m

74000 CONCRETO MAGRO m³
118,86

367,63

43,62

318,12

81030

238,64

74250 CONCRETO FCK = 25 MPa m³ 376,80

MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1
(executado com extrusora)

290,78

266,12

81010

74180

75800 PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA m²

312,07

7,68

74110 CONCRETO FCK = 11 MPa 

CONCRETO FCK = 18 MPa m³

m³

402,20

81060 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 
(executado com extrusora)

m 38,52

38,52 30,47

34,50

7,67

14,88

6,07
m

336,46

19 FORNEC. E CRAV. ESTACAS METÁLICAS 
PERFIL ESTRUTURAL W530X66

t 500,27

501,05

81020 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2
(executado com extrusora)

m 18,81

18,81

396,31  
 



  

104 

 

     11    PLANILHA DE MOBILIZAÇÃO
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1.1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1.1 CARREG. FRONTAL PNEUS 924-H MÉDIA 32930 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.2 ESCAV. HIDRÁULICA 320D L LEVE 31320 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.3 ESCAV. HIDRÁULICA CX-220 LEVE 31080 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.4 ESCAV. HIDRÁULICA EC-140 LEVE 31150 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.5 ESPARGIDOR DE ASFALTO 5000 L 37005 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.6 MOTONIVELADORA 120-K LEVE 31120 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.7 MOTONIVELADORA 120-K MÉDIA 32120 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 4 - 164,57 - 1509,40

1.1.8 MOTONIVELADORA C/ ESCARIFICADOR 140-K MÉDIA 32140 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.9 RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 LEVE 31252 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.10 RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 MÉDIA 32252 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.11 ROLO LISO AUTOPROPELIDO VAP-55 34014 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.12 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO VAP-70 34015 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

1.1.13 ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 22 T 34021 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.14 ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T 34027 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1.132,05

1.1.15 ROLO TANDEM LISO AUTOPROPELIDO CC-224 34222 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.16 ROLO VIBRATÓRIO CORRUG. AUTOPR. CS-533 E 34184 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

1.1.17 ROLO VIBRATÓRIO LISO AUTOPROP. CA-250 34025 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.18 TANQUE DEPÓSITO ASFALTO FRIO 20000 L 30020 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

1.1.19 TANQUE DEPÓSITO ASFALTO ISOTÉRMICO 25 T 30021 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.20 TRATOR AGRÍCOLA  297 4X4 34100 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

1.1.21 TRATOR AGRÍCOLA 1280R 34110 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.22 TRATOR LÂMINA D5-K MÉDIA 32004 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.23 TRATOR LÂMINA D6-N MÉDIA 32006 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.24 USINA ASFALTO MÓVEL 50/80 T/HORA 30014 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.25 VIBRO ACABADORA ESTEIRAS 34041 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE) 18.490,15

Velocidade de 40 km/h
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Item Equipamentos Cód Origem Destino
Distância 

(ida e 
volta) (km)

Tempo 
de viagem

(horas)

Quantidad
e

(und)

Peso 
Estimado 

(t)

MOBILIZAÇÃO

Custo Transporte 
(R$/h)

Referência Custo 
Transporte

Terrestre Fluvial
Fonte de 

Preço
Equip. 

Utilizado

Custo 
TOTAL
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1.2 EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE (SOMENTE IDA)

C
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hã
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C
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ro
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Distância 
(ida) 
(km)

Tempo 
de viagem

(horas)

Quantidad
e

(und)

Peso 
Estimado 

(t)

Custo 
TOTAL

Custo Transporte 
(R$/h)

Item Equipamentos Cód Origem Destino

MOBILIZAÇÃO

Referência Custo 
Transporte

Terrestre Fluvial
Fonte de 

Preço
Equip. 

Utilizado

1.2.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,4310 t.km 150 0,25 - 969,75

BETONEIRA 600 L GASOLINA 37320 - - - - - 1 - - -

CARRINHO DE CONCRETAGEM 80 L 30180 - - - - - 1 - - -

COMPACTADOR MANUAL SOLOS GASOLINA 34020 - - - - - 1 - - -

COMPRESSOR DE AR 150PCM 34060 - - - - - 1 - - -

FORMA METÁLICA P/ ABRIGO 30001 - - - - - 1 - - -

GRADE DE DISCOS 30024 - - - - - 2 - - -

GRUPO GERADOR   7 KVA 34030 - - - - - 1 - - -

GRUPO GERADOR  55 KVA 34061 - - - - - 1 - - -

GRUPO GERADOR 425 KVA 34360 - - - - - 1 - - -

MÁQUINA PINTURA DE FAIXAS 37044 - - - - - 1 - - -

MARTELETE ELÉTRICO TE-70 30700 - - - - - 1 - - -

MESA VIBRAT. COMPLETA ELÉTRICA 30005 - - - - - 1 - - -

ROMPEDOR MANUAL 28 KG 30031 - - - - - 2 - - -

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30009 - - - - - 3 - - -

VIBRADOR IMERSÃO GASOLINA 45MM 37045 - - - - - 2 - - -

CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS - - - - - - 4 - - -

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - - - - - - 1 - - -

LABORATÓRIO DE SOLOS, ASFALTO, CONCRETO E VIGA B. - - - - - - 1 - - -

SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE) 969,75

Velocidade de 60 km/h
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1.3 VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (SOMENTE IDA)

1.3.1 CAM. BASCUL. 1620  6M3 MÉDIA 32314 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 112,07 - 72,45

1.3.3 CAM. BASCUL. 1630 12M3 LEVE 31318 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 18 - 127,95 - 1.488,95

1.3.4 CAM. CHASSI 1418/48 34605 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 85,31 - 55,15

1.3.6 CAMINHÃO C/ GUINDAUTO 34602 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 2 - 84,34 - 109,05

1.3.7 CAMINHÃO CARROCERIA 1418/48 14 T 34600 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 3 - 87,13 - 168,99

1.3.8 CAMINHÃO CARROCERIA 710/37 34608 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 69,45 - 44,90

1.3.9 CAMINHÃO IRRIGADOR 6000 L 34606 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 4 - 86,03 - 222,47

1.3.10 CAMINHÃO PIPA 6000 L 34607 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 2 - 84,56 - 109,34

SUBTOTAL (VEÍCULOS DE PRODUÇÃO) 2.271,30

Velocidade de 40 km/h

Item Equipamentos Cód Origem Destino
Distância 

(ida) 
(km)

Tempo 
de viagem

(horas)

Quantidad
e

(und)

Peso 
Estimado 

(t)

Custo 
TOTAL

Custo Transporte 
(R$/h)

Referência Custo 
Transporte

Terrestre Fluvial Fonte de Preço

MOBILIZAÇÃO

D
E

R
/P

R
 -

 S
e

te
m

b
ro

/1
2

Subtotal de mobilização

BDI 26,43 %

Total de Mobilização

21.731,20

5.743,56

27.474,76  
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     12    PESQUISA DE MERCADO
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