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1 APRESENTACAO

O trabalho ora apresentado refere-se ao Projeto Executivo de Engenharia do Corredor
Metropolitano, desenvolvido especificamente no subtrecho C.2b composto pelo segmento,
entre a BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucaria), com extensao
total de 9.376,71 m.

Os servigos e projetos foram desenvolvidos de acordo com o Termo de Referéncia do
Edital de Concorréncia Publica 03/2011-COMEC (Lote 03) com extensao total de 9.376,71 m.

Sao as seguintes as principais informacdes referentes aos servicos e ao Contrato
firmado entre o consoércio ESTEIO/ENGEMIN/CONSPEL e a COMEC - Coordenacgao da

Regiao Metropolitana de Curitiba:

Objetivo: Estudos e Projetos de Engenharia para Implantagdo do Corredor
Metropolitano

Via: Corredor Metropolitano

Trecho: Contorno Leste (Sao José dos Pinhais) - BR-476 (Araucaria)

Subtrecho: BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucaria)

Extens&o Aprox.(trecho): 9,37 km

Edital: Concorréncia Publica 03/2011 - COMEC (Lote 03)

Contrato: 11/2011

Ordem de Servigo: 11/2011
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3 RESUMO DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS
3.1 Informativo do Projeto

Em termos gerais esta diretriz é parte integrante de um antigo projeto, rodoviario, do
DER/PR para facilitar a movimentagao entre as sedes dos municipios do entorno e que fazem
parte da Regido Metropolitana de Curitiba. Para implementagdo do mesmo, dentro do
Programa de mobilidade urbana do Governo Federal, foi intitulado “Corredor Metropolitano da
Regidao Metropolitana de Curitiba” e tendo sido desmembrado em 3 lotes. Este relatério é
relativo ao Lote 03 e que faz a interligacdo entre as cidades de Sado José dos Pinhais,
Fazenda Rio Grande e Araucaria.

Originalmente o Lote 03 era composto por dois subtrechos, a saber: Contorno Leste
(Sao José dos Pinhais) — BR-116 (Fazenda Rio Grande) e BR-116 (Fazenda Rio Grande) —
BR-476 (Araucaria).

Devido as diferentes pendéncias no desenvolvimento dos estudos preliminares, o
lote 3, foi subdividido em subtrechos, com o intuito de agilizar o desenvolvimento do projeto,
Ccomo se segue:

C.1 - OPP (Av. Rui Barbosa/Contorno Leste) — Est. 579+14,74=577 (Av. Francisco
Ferreira da Cruz).

C.2a - Est. 577=PP (Av. Francisco Ferreira da Cruz) — Est. 843+0,10=995 (BR-116).

Ramal FRG 622+2,03 (C.2a)=0PP — 120+3,58=PF(Via Local esquerda BR-116).

C.2b - 995 (BR-116) — 1463+16,71 (BR-476 Araucaria).

Este relatdério é especificamente referente ao subtrecho C.2b com extensao
aproximada de 9,37 km.

Conforme o planejamento viario elaborado na regido, o trecho em projeto tem a
finalidade de interligar as sedes municipais e as areas urbanizadas do entorno da regiao
metropolitana de Curitiba. Sdo abrangidos pelo Lote 03 os municipios de Sao José dos
Pinhais, Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucaria, através da implantagdo de uma via em
pista dupla, unindo setores em crescente atividade comercial e industrial, bem como
possibilitando ligagdo e acesso as areas urbanizadas adjacentes, representadas por inUmeros
imoveis, loteamentos residenciais, instalacbes comerciais e plantas industriais em expanséao e
ou implantacéo.

Desta forma, para elaboragdo do Projeto de Engenharia foram considerando os
aspectos funcionais de mobilidade e acessibilidade ao eixo viario, enquadrando o presente
subtrecho no Sistema Arterial Principal da rede viaria, sendo entao elaborado de forma a lhe
fornecer caracteristicas técnicas correspondentes as Vias Arteriais Primarias, conforme
recomendado pelas Normas contidas no Manual para Projeto Geométrico de Travessias
Urbanas do DNIT.
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Os relevos atravessados de forma geral foram considerados planos e ondulados.

No que tange a geologia regional, a linha de projeto estd assentada sobre os
sedimentos da Bacia de Curitiba, depositados sobre o Embasamento Cristalino e compostos
pela Formacao Guabirotuba e Sedimentos Recentes (aluvides e coluvides).

Quanto aos dispositivos de interconexao, entre o Corredor Metropolitano e a BR-116,
foi projetado um trevo completo, em desnivel, com trincheira por sob a BR-116, contendo
ramos de acesso e retornos as vias principais. Cruzamento da Rua Del. Bruno de Almeida,
rotula alongada com ilhas divisdrias e disciplinadoras de fluxos de trafego. Intersegdo com a
BR-476 em Araucaria, para incorporagdo do Corredor ao dispositivo existente, visando um
melhor direcionamento do trafego foi feita a adequacdo dos ramos e a criacdo de rotulas
disciplinadoras.

Também foram contemplados acesso e incorporagdo as ruas transversais nas
estacas 1080, 1256 e 1384.

Na transposicdo em pista dupla do Rio Barigui foram projetadas duas pontes
paralelas, porem independentes com extensao de 45,0 m na estaca 1189.

Transposi¢oes sobre dutos da PETROBRAS, nas algas da interse¢gao com a BR-116
e na estaca 1142.

Trincheira simples, de ligagao entre os dois lados do loteamento Rio Bonito na estaca
1164

Considerando os aspectos construtivos, esta previsto a execugdao do presente
subtrecho em lote Unico de construcdo, constituido de implantacédo, pavimentacéo e obras de

arte especial.

3.2 Sintese dos Estudos e Projetos Elaborados

Objetivando uma rapida nogao de conjunto, estdo apresentadas no presente item, as
informacdes mais importantes do projeto em pauta.

Desta forma, sao descritos sumariamente os resultados obtidos, bem como as
metodologias aplicadas aos varios itens do Escopo Basico do projeto, a seguir relacionados:

3.2.1 — Estudos de Tragado

3.2.2 — Estudos de Trafego

3.2.3 — Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

3.2.4 — Estudos Hidroldgicos

3.2.5 — Estudos Topograficos

3.2.6 — Estudos de Interferéncias

4.1 — Projeto Geomeétrico

4.2 — Projeto de Terraplenagem

4.3 — Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
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4.4 — Projeto de Interse¢des Retornos e Acessos
4.5 — Projeto de Pavimentagao

4.6 — Projeto de Sinalizacéo

4.7 — Projeto de Obras de Arte Especiais

4.8 — Projeto de Paisagismo

4.9 — Projeto de Obras Complementares

4.10 — Projeto de lluminac&o Publica

4.11 — Projeto de Desapropriagao

4.12 — Plano de Controle Ambiental

3.2.1 Estudos de Tracado

O tracado elaborado é parte de um estudo como um todo no Corredor Metropolitano
de Curitiba e realizado para o trecho entre o Contorno Leste e a BR-476, sendo
especificamente o presente subtrecho, entre a BR-116 km 121,4 (Curitiba) e a BR-476
(Araucaria) tendo sido selecionanda a diretriz mais econémica e de menor impacto Sdcio-
ambiental, na travessia do Bairro Campo de Santana, Loteamento Rio Bonito, na transposi¢cao
do Rio Barigui, linha diviséria entre os municipios de Curitiba e Araucaria, onde com a mesma
diretriz, margeia no limite interno a area da refinaria REPAR de Petrobras, evitando com isto o

atingimento de nucleos habitacionais populares.

3.2.2 Estudos de Tréafego

Uma vez que a diretriz principal do lote 3 do programa “Corredor Metropolitano da
Regidao Metropolitana de Curitiba” é a ligacdo entre o Contorno Leste em S&o Jose dos
Pinhais com a BR-476 em Araucaria, os estudos de trafego foram desenvolvidos como um
todo para o trecho, desconsiderando a divisao em 3 subtrechos. Contudo, levando em
consideragao o trafego existente atualmente nas vias de acesso, o seu crescimento natural
em virtude do encurtamento de distancias, o levantamento de dados econdmicos que
pudessem definir as taxas de crescimento para a regido mas sem a possibilidade de previsao
dos investimentos futuros no entorno, que possam vir a alterar significativamente o fluxo viario
existente na localidade.

Os 3 subtrechos que compdem o lote 3 sao:

Subtrecho C.1: Contorno Leste (Sao José dos Pinhais — Intersecdo | 1) —
Entroncamento com a Av. Francisco Ferreira da Cruz (Ponto F);

Subtrecho C.2a: Entroncamento com a Av. Francisco Ferreira da Cruz (Ponto F) -
BR-116 (Fazenda Rio Grande — Intersecao | 4);

10
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Subtrecho C.2b: BR-116 (Fazenda Rio Grande — Interse¢éo | 4) — BR-476 (Araucaria

— Intersecao | 5).

a. Pesquisas de Trafego

As pesquisas de trafego foram realizadas no periodo de 17 de margo a 23 de margo
de 2012 em 9 pontos. (P 1, ....... P4,11, ... | 5) conforme visualizagao no croquis adiante
inserido, sendo os pontos Pn, postos de contagens volumétricas de 7 dias consecutivos de 24
horas diarias e os pontos | n, postos de contagens em interse¢des (contagens direcionais
para identificacdo dos fluxos de trafego).

O croqui abaixo inserido mostra a localizacdo esquematica dos pontos de contagens.

CORREDOR METROPOLITANO: ARMUCARIA - FAZENDA RIO GRANDE - SAO JOSE DOS PINHAIS (em vermelho)
Contagens em Intersegdes
m Contagens nos Trechos

ARAUCARIA PARA SAO PAULO

R DEL.
BRUNO
ALMEIDA

BR 476

/

PARA LAPA

ESTRADA DO GERE

RIO BARIGUI
RIO IGU

AV. DAS INDUSTRAS

PARA JOINVILLE

No Apéndice em anexo sdo apresentados os dados de campo e seus
processamentos em escritério, o detalhe dos calculos, bem como os diversos resultados das

contagens realizadas.

3.2.2.1 Determinacdo do TMDA

O TMDA foi determinado a fim de se identificar o volume de trafego dos trechos
homogéneos e dos diversos movimentos direcionais nas intersecgodes.
As diversas interse¢bes estdo localizadas nos trechos em estudo e os diferentes

movimentos podem ser visualizados no croqui esquematico apresentado juntamente com os

11
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resultados das contagens no Apéndice acima referido. Ali, também é possivel verificar, os
parametros de correcido da sazonalidade.

No presente relatério ndo sera apresentado o resultado da contagem propriamente
dita, mas tdo somente o trafego corrigido e médio representativo do ano do estudo, para os
diversos segmentos homogéneos considerados.

A metodologia para sua determinagao, assim como os fluxogramas nas Intersecoes,

serdo apresentados no Volume 3.

3.2.2.2 Fatores de correcdo e expansao

Os Fatores de Correcdo da amostragem pesquisada corrigiram o trafego
determinado nas pesquisas com o objetivo de se estimar o Trafego Médio Diario Anual
(TMDA).

Os Fatores de Variagdo Mensal (FVM) foram determinados a partir dos dados do
radar instalado a Avenida Marechal Floriano Peixoto esquina com a Rua Antonio Polito, em
Curitiba e fornecidos pela URBS — Companhia de Urbanizacéo de Curitiba.

Os Fatores de Variacdo Semanal (FVS) e Fatores de Variacdo Horaria (FVH) foram
determinados a partir dos Postos de Pesquisas de 7 dias consecutivos de 24 horas diarias.

Os diversos fatores utilizados no estudo sao apresentados adiante.

12
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RADAR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO x ANTONIO POLITO - CURITIBA
DADOS DE TRAFEGO REGISTRADO NO RADAR
FATORES DE VARIACAO MENSAL
SENTIDO SAO JOSE DOS PINHAIS
CAMINHAO  CAMIONETE MOTOCICLETA  ONIBUS  AUTOMOVEL  TOTAL
N[e) 1,015 1,033 1,027 1,043 0,999 1,003
DEZ 0,977 0,932 1,056 0,977 0,934 0,939
JAN 1,040 1,049 1,036 1,044 1,014 1,017
FEV 1,030 1,049 1,082 1,047 1,060 1,059
MAR 0,839 0,914 0,929 0,866 1,015 0,997
ABR 1,153 1,043 0,898 1,053 0,987 0,992
MEDIA 1,009 1,003 1,005 1,005 1,002 1,001
SENTIDO CENTRO DE CURITIBA
CAMINHAO  CAMIONETE MOTOCICLETA  ONIBUS  AUTOMOVEL  TOTAL
NoV 1,058 1,030 1,012 1,047 0,996 1,002
DEZ 1,019 0,964 1,013 0,974 0,935 0,944
JAN 1,075 1,042 1,013 1,071 1,033 1,035
FEV 1,050 1,011 1,013 1,029 0,986 0,992
MAR 0,840 0,958 0,951 0,898 1,060 1,032
ABR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
MEDIA 1,007 1,001 1,000 1,003 1,002 1,001
SENTIDO AMBOS

CAMINHAO  CAMIONETE MOTOCICLETA  ONIBUS  AUTOMOVEL  TOTAL

NoV 1,041 1,031 1,017 1,046 0,997 1,003
DEZ 1,003 0,953 1,026 0,975 0,935 0,942
JAN 1,061 1,045 1,020 1,060 1,024 1,027
FEV 1,042 1,024 1,034 1,036 1,018 1,020
MAR 0,839 0,942 0,944 0,885 1,039 1,016
ABR 1,053 1,015 0,966 1,021 0,994 0,997
MEDIA 1,007 1,002 1,001 1,004 1,001 1,001

Verifica-se que, no sentido Sao José dos Pinhais, o movimento de Automodveis foi

fraco nos meses de janeiro, fevereiro e margco. No més de margco do presente ano, foi 0 més

de carnaval, razao porque o movimento € bem menor que o do més de abril. Todavia, no

sentido Curitiba somente no més de janeiro e margo verificou-se baixo volume de

Automoveis.

O caminhao, por seu turno teve o maior volume registrado no més de margo, tanto no

sentido Curitiba, como no sentido Sdo José dos Pinhais.

13
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Os 6nibus apresentam fatores quase inalterados nos diversos meses, porque devem
cumprir uma programacao de viagens previamente estipulada; a variacdo que existe é em
relagdo a numero de passageiros e nao em viagens/dia, conforme estudo detalhado
apresentado no Volume 3.

A metodologia para sua determinagao, assim como os fluxogramas nas Intersecoes,

serdao apresentados no Volume 3.

3.2.2.3 TMDA (Trafego Médio Diério Anual) por trechos homogéneos

A via em projeto encontra-se implantada e o trafego consolidado. O grande volume a
ser registrado na via em projeto devera ser do trafego de longa distancia que devera percorrer
todo o segmento. Todavia, continuara existindo uma pequena parcela de trafego gerado nos
diferentes perimetros urbano o que faz com que haja diversos segmentos homogéneos ao
longo do trecho em projeto. Esses segmentos foram determinados, bem como o trafego que
devera circular ao longo dos mesmos.

Os segmentos homogéneos e o trafego em cada um deles foram definidos e séo
apresentados no croqui de alocacao adiante.

Verifica-se no quadro abaixo que, o subtrecho C.2b: BR-116 (Curitiba — Intersecao |
4) — BR-476 (Araucaria — Intersecao | 5) relativo a fluxo de trafego é distinto em 2 segmentos

e assim devera ser tratado em termos de trafego e dimensionamento de pavimento.

TRAFEGO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA) - ANO BASE (2012)
TRECHOS HOMOGENEOS cp [oN|em| TT
TRECHO C1 |Contorno Leste(Intersegéo | 1) - Entr.Rua Nicola Pelanda(Ponto F)[ 1.612 58 326 1.996
TRECHO C2a|Entr.Rua Nicola Pelanda(Ponto F) - BR 116(Intersecéo | 4) 3.798 27 239 4.064
TRECHO C2b|BR 116 (Intersegéo | 4) - Rio Barigui 4.322 237 537 5.096
TRECHO C2b|Rio Barigui - BR 476(Intersecéo | 5) 6.582 100 329 7.011

14
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Contagens em Intersegdes
Contagens nos Trechos

CORREDOR METROPOLITANO: ARAUCARIA - FAZENDA RIO GRANDE - SAO JOSE DOS PINHAIS (em vermelho)
-

PARA SAO PAULO

ARAUCARIA

R DEL.
BRUNO
ALMEIDA

'
RIO BARIGUI ) ]
)
RIO IGUAGU h
O trafego da Rua Del. Bruno Almeida que se

parte oeste da Fazenda
para cruzar a BR 116, esti

destina a parte sul de Araucaria, deve permanecer;
estima-se que esse trafego € 20% daquele contado
em P3. O restante deve desviar para o trecho.

Brasil e 25% pela Av. das Industrias.

IARA JOINVILLE

3.2.2.4 Taxas de Crescimento de trafego

As taxas de crescimento para automoveis e caminhdes foram determinadas a partir
de variaveis econémicas, como preconiza o Manual de Estudos de Trafego do DNIT.

Foi realizada analise da evolugado verificada nos ultimos 10 anos das diversas
variaveis econOmicas, tendo sido descartadas aquelas que nao apresentaram ajustes de
curvas bem como as que nao tem boas correlacbes com a frota de veiculos. Devido a
dificuldade de realizar correlagbes entre a frota e o trafego de veiculos pela caréncia de
dados, utilizou-se a série histérica da Rodovia BR 277, trecho Curitiba — Paranagua.

As variaveis econbmicas selecionadas conforme analise acima relatada foram:
Populagao, PIB, Valor adicionado Industria, Valor adicionado Servigos, Valor adicionado
Total, Receita Tributaria, ICMS, producédo de Cebola, Feijao, Soja, Tomate, Aves, Suinos.

Portanto, as taxas de crescimento de automoéveis e caminhdes foram determinadas a
partir da analise das variaveis econémicas.

Quanto aos 6nibus, devido ao fato de a maior parte dos mesmos serem Onibus
urbanos, procurou-se obter uma série histérica do movimento de passageiros. A taxa de
crescimento de 6nibus é fungdo do movimento de passageiros, o que deve ser determinado
pela série histérica do movimento ao longo de um periodo. Assim sendo, utilizou-se uma
série histérica que foi disponibilizada pela URBS — Companhia de Urbanizacéo de Curitiba.

Aplicou-se, conforme recomendagdo do Manual de Estudos de Trafego do DNIT, a
metodologia que utiliza a curva logistica aplicada a série histérica. Os detalhes de célculo

podem ser vistos no Apéndice A do estudo realizado na primeira etapa. Foi utilizada a série

15
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histérica do movimento de passageiros do Terminal do Boqueirdo ao Aeroporto Afonso
Penna. Os movimentos de passageiros do Terminal do Boqueirdo ao Terminal Central de Sao
José dos Sao José dos Pinhais e 0 movimento de passageiros da linha PUC — Sao José dos
Sao José dos Pinhais também foram analisados, porém, como nao se encontrou um bom
ajuste de curvas, nao foram considerados para a determinagéo da taxa de crescimento.
Verificou-se que ndao houve um bom ajuste de curvas para as duas ultimas linhas
citadas acima. Entao, as taxas foram calculadas para a linha Boqueirao — Aeroporto Afonso

Pena.

3.2.2.5 Projecédo de trafego

A projecéo de trafego foi realizada utilizando-se a equacéo:

TNn = TNo (1+g)t

Onde:
TNn = Trafego Futuro
TNo = Trafego no Ano Base

“g” = taxa de crescimento anual do trafego.

16



TRAFEGO MEDIA DIARIO ANUAL (TMDA)

PROJECAO DE TRAFEGO

TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL
CP | ON | CM
411%  2,31%  4,53%

TRECHO C1

TRECHO C2a

Contorno Leste(Intersecao | 1) - Entr.Rua] |Entr.Rua Nicola Pelanda(Ponto F) - BR

ANO Nicola Pelanda(Ponto F) 116(Intersegao | 4)
ce | oN | cm [ TT ce | oN | cm | TT
2012 1.612 58 326 1.996 3.798 27 239 4.064
2014 1.747 61 356 2.164 4117 28 261 4.406
2015 1.819 62 372 2.253 4.286 29 273 4.588
2016 1.894 63 389 2.346 4.462 30 285 4777
2017 1.972 64 407 2.443 4.645 31 298 4.974
2018 2.053 65 425 2.543 4.836 32 311 5.179
2019 2.137 67 444 2.648 5.035 33 325 5.393
2020 2.225 69 464 2.758 5.242 34 340 5.616
2021 2.316 71 485 2.872 5.457 35 355 5.847
2022 2.411 73 507 2.991 5.681 36 371 6.088
2023 2.510 75 530 3.115 5.914 37 388 6.339
TRECHO C2b TRECHO C2b
ANO |BR 116 (Intersegéo | 4) - Rio Barigui | |Rio Barigui - BR 476(Intersegao | 5)
ce [ oN | cm | 1T ce | oN [ om | 1T

2012 4.322 237 537 5.096 6.582 100 329 7.011
2014 4.685 248 587 5.520 7.134 105 359 7.598
2015 4.878 254 614 5.746 7.427 107 375 7.909
2016 5.078 260 642 5.980 7.732 109 392 8.233
2017 5.287 266 671 6.224 8.050 112 410 8.572
2018 5.504 272 701 6.477 8.381 115 429 8.925
2019 5.730 278 733 6.741 8.725 118 448 9.291
2020 5.966 284 766 7.016 9.084 121 468 9.673
2021 6.211 291 801 7.303 9.457 124 489 10.070
2022 6.466 298 837 7.601 9.846 127 511 10.484
2023 6.732 305 875 7.912 10.251 130 534 10.915
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3.2.2.6 Determinacado do numero “N”"

A partir da composigado de veiculos comerciais, 6nibus e caminhdes, verificada nas
contagens realizadas foram determinados os Fatores de Veiculos de 6nibus e caminhdes.

Os Fatores de Veiculos de 6nibus e caminhbes por tipo de veiculo foram
determinados considerando-se que os mesmos transitardo com a carga maxima mais a
tolerancia permitida pela Lei da Balanga. No Apéndice Anexo € apresentado a metodologia
utilizada para o calculo do Fator de Veiculo.

Conhecendo-se o Fator de Veiculo de cada tipo de veiculo, considerando-o
totalmente carregado com a carga maxima e vazio em outra situacao, e, a composi¢cdo dos
caminhdes obtida nas contagens de trafego realizada, determinou-se o Fator de Veiculo de
Caminhbes e de 6nibus comum.

Foi considerada a incidéncia de 75%/25% de caminhdes carregados/vazios e a
incidéncia de 70%/30% de 6nibus carregados/vazios e definido o Fator de Veiculo para cada
categoria de veiculos, como mostrado abaixo (ver detalhes de calculo no Apéndice).

Os Fatores de Veiculos considerados foram conforme demonstrado no Volume 3.

FATOR DE VEICULO DE ONIBUS PARA 70% CARREGADO E 30% VAZIO

USACE 4,400
AASHTO 2,628

FATOR DE VEICULOS DE CAMINHOES
PARA: 75% CARREGADOS E 25% VAZIOS
TRE- USACE 7,348

CHO C1 AASHTO 2,56

TRE-

. USACE 717

a AASHTO 2,692

TRE:

CHO USACE 7,221

C2b1 AASHTO 2,549

TRE-

iy USACE 6,218

Cob2 AASHTO 2,777

O Numero “N” foi determinado utilizando-se a expressao:
Nn =365 x TMDA x FV x FR x FD
Onde:

365 = numero de dias de um ano
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TMDA = Trafego Médio Diario Anual na rodovia

FV = Fator de Veiculos

ConsPEL

FR = Fator Climatico Regional (adotado = 1,0 conforme observacado constante da

Apostila “Trafego” do Médulo | — Fundamentos — Prof. Marcilio Augusto Neves do Curso de

Pd6s-Graduagdo em Pavimentagdo — Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC —
edicao 1997).

FD = Fator Direcional (considerado 50% para segmento de mao dupla e 45% para

segmento de pista dupla)

O numero “N” por segmento homogéneo é apresentado adiante.

CALCULO DO NUMERO "N"

TRECHO C1 Contorno Leste(Intersegdo | 1) - Entr.Rua Nicola Pelanda(Ponto F)
ANO METODO USACE METODO AASHTO
ANUAL | ACUMULADO [EXPOENTE| | ANUAL | ACUMULADO | EXPOENTE

2014 | 473744 473744  47E+05 176.021 176.021 1,8E+05
2015 | 493778 967.522  9,7E+05 183.181 359.202 3,6E+05
2016 | 515018 1482540  15E+06 190.761 549.963 5,5E+05
2017 | 537465 2020004  2,0E+06 198.761 748.724 7 5E+05
2018 | 559912 2579916  2,6E+06 206.761 955.485 9,6E+05
2019 | 584288  3.164205  32E+06 215614 1171099  12E+06
2020 | 609.872 3774077  38E+06 224887 1395985  1,4E+06
2021 | 636663 4410739  44E+06 234580 1630565  1,6E+06
2022 | 664660 5075399  51E+06 244694 1875259  19E+06
2023 | 693.864 5769264  58E+06 255228 2130487  2,1E+06

TRECHO C2a Entr.Rua Nicola Pelanda(Ponto F) - BR 116(Intersecéo | 4)

ANO METODO USACE METODO AASHTO
ANUAL | AcUMULADO [EXPOENTE| | ANUAL | AcuMULADO | EXPOENTE

2014 | 327.608 327608  3,3E+05 127.490 127.490 1,3E+05
2015 | 342463 670071  6,7E+05 133.228 260.718 2,6E+05
2016 | 357318  1.027.389  1,0E+06 138.965 399.683 4,0E+05
2017 | 373350 1400739  14E+06 145.145 544.828 5,4E+05
2018 | 389383  1.790.121  1,8E+06 151.325 696.153 7.0E+05
2019 | 406593 2196714  22E+06 157.947 854.100 8,5E+05
2020 | 424980 2621694  26E+06 165.011 1.019.111 1,0E+06
2021 | 443368  3.065.063  3,1E+06 172075 1191186  1,2E+06
2022 | 462934  3527.996  35E+06 179.581 1370767  1,4E+06
2023 | 483677 4011673  4,0E+06 187529 1558296  1,6E+06
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CALCULO DO NUMERO "N"

TRECHO C 2b.1

BR 116 (Intersecao | 4) - Rio Barigui

ANO METODO USACE METODO AASHTO
ANUAL ACUMULADO |EXPOENTE ANUAL | ACUMULADO | EXPOENTE

2.014 875.441 875.441 8,8E+05 352.810 352.810 3,5E+05
2.015 911.800 1.787.241 1,8E+06 366.704 719.514 7,2E+05
2.016 949.346 2.736.586 2,7E+06 381.017 1.100.531 1,1E+06
2.017 988.077 3.724.663 3,7E+06 395.748 1.496.280 1,5E+06
2.018 1.027.995 4.752.658 4,8E+06 410.898 1.907.178 1,9E+06
2.019 1.070.285 5.822.943 5,8E+06 426.886 2.334.064 2,3E+06
2.020 1.113.761 6.936.704 6,9E+06 443.292 2.777.356 2,8E+06
2.021 1.160.331 8.097.035 8,1E+06 460.967 3.238.323 3,2E+06
2.022 1.208.088 9.305.123 9,3E+06 479.061 3.717.384 3,7E+06
2.023 1.258.217 10.563.339 1,1E+07 497.992 4.215.376 4,2E+06

TRECHO C 2b.2

Rio Barigui - BR 476(Intersecao | 5)

ANO METODO USACE METODO AASHTO
ANUAL ACUMULADO |EXPOENTE ANUAL | ACUMULADO | EXPOENTE

2.014 442.533 442.533 4,4E+05 209.071 209.071 2,1E+05
2.015 460.319 902.851 9,0E+05 217.232 426.303 4,3E+05
2.016 479.126 1.381.978 1,4E+06 225.850 652.153 6,5E+05
2.017 499.678 1.881.656 1,9E+06 235.355 887.508 8,9E+05
2.018 521.251 2.402.907 2,4E+06 245316 1.132.824 1,1E+06
2.019 542.824 2.945.731 2 9E+06 255.277 1.388.101 1,4E+06
2.020 565.418 3.511.149 3,5E+06 265.695 1.653.796 1,7E+06
2.021 589.034 4.100.183 4,1E+06 276.568 1.930.364 1,9E+06
2.022 613.671 4.713.853 4,7E+06 287.898 2.218.262 2,2E+06
2.023 639.329 5.353.182 5,4E+06 299.684 2.517.946 2,5E+06

3.2.2.7 Estudos de capacidade

Os Estudos de Capacidade nao foram realizados pelos motivos que se seguem:

O Nivel de Servico da Via Urbana é condicionado ao Nivel de Servico das

intersecodes existentes;

Quando as intersegdes sdo reguladas por semaforos, os mesmos tém

dimensionamento por sincronizagao com os diversos semaforos da area;

Todos os semaforos da area deverao ser redimensionados devido ao programa

de sincronizacéo;
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e No presente estudo, os tempos de semaforos somente poderiam ser
determinados considerando-se a operacao isolada do semaforo existente, o que
ndo seria real;

e Se o0s calculos dos Niveis de Servico pelos tempos do semaforo isolado
conduzirem a um baixo nivel de servigo, mudancas no sistema viario podem ser
realizadas para contornar o problema, o que exige uma analise e uma
programacao que foge do contexto do presente trabalho;

¢ O Manual de Capacidade ndo apresenta uma metodologia para determinagao
dos Niveis de Servigo para as vias urbanas normais; apenas indica como
referéncia, o volume de 1.900 veiculos/hora por faixa de trafego como

capacidade maxima da via.

3.2.3 Estudos Geolégicos e Geotécnicos

a. Geologia

A regido em estudo situa-se geologicamente sobre a Bacia de Curitiba, formada por
sedimentos do Terciario médio ao superior correspondente a Formacdo Guabirotuba,
caracterizada por argilitos, arenitos arcoseanos e diamictitos.

O trecho compreende também sedimentos do Quaternario bem como depdsitos
aluvio-coluvionares recentes, compostos por sedimentos aluvionares inconsolidados
constituidos por seixos, areias finas a grossas, com niveis de cascalhos, lentes de material
silto-argiloso e solos organicos, relacionados a planicies de inundagdo e canais fluviais
atuais.

Estas unidades estdo sobrepostas a metamorfitos do embasamento cristalino
(gnaisses e migmatitos).

Os subleitos em corte no presente trecho sdo predominantemente constituidos por
solos residuais e transportados da Formacédo Guabirotuba, classificados como A-7, formado
por argilas siltosas e argilas arenosas, de coloragédo variada, entre vermelha, amarela e
cinza esverdeada. Quanto ao suporte tém comportamento variavel, apresentando ma
drenagem interna.

As por¢des mais baixas dos terrenos, ao longo do trecho apresentam solos
aluvionares associados as linhas de drenagens principais, constituidos por solos
hidromorficos argilosos, arenosos finos a grosseiros e niveis com matéria organica e turfas

de baixa capacidade de suporte.
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b. Estudos Geotécnicos

Os respectivos estudos foram realizados visando proporcionar aos demais projetos,
conhecimento da trabalhabilidade dos materiais a serem escavados, caracteristicas dos
materiais para constituicdo dos aterros e fundagao destes, definindo assim o perfil
geotécnico do terreno e a localizagdo do lencol freatico, bem como permitindo uma
avaliagdo qualitativa e quantitativa dos materiais ocorrentes na regido, passiveis de
utilizagdo na construgao da obra.

Os processos de investigacdo utilizados no estudo constaram de sondagens
através de barra-mina, sondagens a trado com coleta de amostras para ensaios de
caracterizacdo e ISC, sondagens percussivas SPT e coletas Shelby de material para
realizacao dos ensaios de adensamento.

Com estes resultados foi possivel fornecer subsidios ao projeto quanto a
distribuicdo dos diversos materiais existentes no local das obras, suas caracteristicas fisicas

e as técnicas mais adequadas para a interveng¢ao no terreno.

b.1 Servigcos de Campo

Sondagens Manuais

A programacdo das sondagens manuais baseou-se na 1S-206: Estudos

Geotécnicos do DNIT.

Sondagem a Trado

A sondagem foi realizada utilizando equipamento composto por hastes metalicas e
broca de perfuracao helicoidal, com didmetro de 6”e 8”. Em seguida foi realizado um boletim
de sondagem constando a analise tactil visual das camadas de solo, determinagcdo da
profundidade do nivel d’agua, bem como a coleta de amostra para os ensaios de laboratério.

A execucao das sondagens seguiu a norma da ABNT, NBR-9603/86.

Investigacdo do Material dos Cortes

Nos cortes foram executadas sondagens a trado, com profundidades de 2,0 m
abaixo do greide, a cada 150 m aproximadamente. Em todos os furos foram coletadas
amostras para ensaios completos de laboratério (Granulometria, LL, LP, Compactagao e
ISC).
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Fundacao de Aterros

Além da programacgdo normal executada para este estudo ao longo de todo o
subtrecho, foram também realizadas investigagbes complementares, através sondagens a
trado e barra-mina na varzea do Rio Barigui e onde mais se fez necessario, visando melhor
definir a extensao e profundidade das camadas de solo com baixa resisténcia.

Posteriormente, toda vez que houve duvida sobre a capacidade de suporte dos
terrenos de fundacao dos aterros, foram realizadas sondagens percussivas SPT e ensaios
especiais de adensamento, para subsidiar o projeto de estabilizagdo dos aterros a serem

construidos.

Fundagdes das Obras de Arte Especiais

Foram executadas sondagens percussivas com ensaio SPT e mistas com
sondagens rotativas, na travessia do Rio Barigui, para determinagcdo dos valores de

resisténcia a penetragao, estratigrafia do terreno e posicao do lencol freatico.

Os boletins de sondagem, perfis individuais e ensaios dos estudos acima realizados

sao apresentados no Volume 3A — Estudos Geotécnicos.

b.2 Ocorréncias de Materiais de Construcéo
A pesquisa realizada com as ocorréncias disponiveis na regido em condi¢gbes de
suprir a obra levou em consideragao além da qualidade, a capacidade de producgao do

material e a distancia de transporte mais favoravel.

Ocorréncia de Rocha

Das pedreiras pesquisadas na regido foram selecionadas:

e a JP-Costa, situada na localidade de Cachoeira, a 13,4 km da estaca 1012 do
trecho, no cruzamento do eixo de projeto com a BR-116 (Indicada);

e a JP-Marc, localizada na estrada de Campo Largo da Roseira, a 37,9 km da
estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116; e

e a JP-Boscardin, localizada em Piraquara, a 45,8 km da estaca 1012 do trecho,

no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116.
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Ocorréncia de Saibro

As jazidas selecionadas foram:

e a JS-Costa, situada na localidade de Cachoeira, a 13,4 km da estaca 1012 do
trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116 (Indicada);

¢ a JS-Santana, localizada na localidade do Agarau, a 18,9 km da estaca 1012 do
trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116; e

e a JS-Marc, localizada na estrada de Campo Largo da Roseira, a 37,9 km da

estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116 (Sul).

Ocorréncia de Solo
Das ocorréncias pesquisadas, somente foi possivel viabilizar para utilizacdo o
material proveniente da decapagem da Pedreira Costa, localizada a 13,4 km da estaca 1012

do trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116.

Ocorréncia de Areia

Os areais pesquisados foram:

¢ 0 Areal Excoletto Comércio de Areia Ltda., localizado no Agarau, a 16,1 km da
estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do projeto com a BR-116
(Indicado); e

e 0 areal da SSR Mineracdo, situado na margem do Rio Irai, Municipio de
Piraquara, a 28,2 km da estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do

projeto com a BR-116 (Sul).

Os ensaios realizados com o material das ocorréncias indicadas sdo mostrados no
Volume 3A - Estudos Geotécnicos e os croquis com a localizagdo, indicagdes gerais e
caracteristicas técnicas das ocorréncias indicadas s&o apresentados no Volume 2 — Projeto

de Execugao.

C. Depdsito de Material Excedente - DME

Foram ainda pesquisadas na regido, areas disponiveis em condigbes de serem
utilizadas como depdsito do material excedente da obra.
Dos locais pesquisados foi possivel viabilizar:
» A area do Parque Costa de propriedade do Areal Costa situado na Rua Nicola
Pellanda, a 10,6 km da estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do

projeto com a BR-116 (Indicado); e
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= A area de propriedade da SSR Mineragao, localizada no municipio de
Piraquara, a 28,2 km da estaca 1012 do trecho, no cruzamento do eixo do
projeto com a BR-116.

O croqui de localizagao e a indicagdes gerais do DME indicado é apresentado no

Volume 2 — Projeto de Execugéo.

3.2.4  Estudos Hidrolégicos
3.2.4.1 Introducgéo

Os Estudos Hidrologicos objetivam o fornecimento de subsidios para o
dimensionamento dos dispositivos de drenagem no que diz respeito a sua localizagio, tipo e
dimensionamento hidraulico.

Para a efetivagao do projeto foram procedidas as seguintes atividades:

a) Coleta dos dados climaticos e pluviométricos existentes;

b) Estabelecimento do regime de chuvas;

c) Consulta a Cartas Geograficas, em escala 1:20.000, editadas pela COMEC, das
seguintes localidades:

e Araucaria — A133;

e Araucaria — A134;

e Fazenda Rio Grande — A136;

e Fazenda Rio Grande — A137;

e S30 José dos Pinhais — A139;

e S30 José dos Pinhais — A140;

d) Consulta a Base geral da Suderhsa em SAD-69, arquivo digital com mapa da
regido metropolitana de Curitiba, com pontos cotados e curvas de nivel,
fornecido pela COMEC.

e) Estudos complementares de campo e escritério (observagdes “in loco”).

3.2.4.2 Caracteristicas Gerais da Regiao

Segundo (MENDONCA e DUBREUIL, 2005) sdo trés os principais sistemas
atmosféricos encontrados na por¢do Leste do Parana, onde se localiza a Regido
Metropolitana de Curitiba (RMC). Sao eles: MTa — Massa Tropical Atlantica, MTC - Massa
Tropical Pacifica e MEc — Massa Equatorial Continental, sistemas responsaveis pelo tempo

quente. Ainda observa-se um quarto tipo de sistema atmosférico, o MPa — Massa Polar
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Atlantica que associado com a altitude da regido, aproximadamente 900 m, gera as baixas
temperaturas regionais.

Em funcao desses sistemas atmosféricos os tipos climaticos predominantes na RMC,
sdo segundo classificacdo de Koppen, Cfa e Cfb. De acordo com o (IAPAR, 2000), Cfa
caracteriza-se como um clima subtropical, a temperatura média no més mais frio & inferior a
18°C, e a temperatura quente fica acima de 22°C; apresenta verdes quentes, geadas poucos
freqlentes e tendéncia de concentragdo das chuvas nos meses de verdo, sem estacao seca
definida. O Cfb caracteriza-se como um clima temperado, a temperatura no més mais frio
encontra-se abaixo de 18°C e a temperatura no més mais quente acima de 22°C, com verdes
frescos e ndo ha estacao seca definida.

As unidades morfolégicas predominantes na regido em estudo sado: Planalto de
Curitiba, Planicies Fluviais, Planalto do Alto Iguacu, Blocos Soerguidos do Primeiro Planalto
Paranaense, Blocos Soerguidos da Serra do Mar, Serra do Mar.

Quanto a hidrografia, o estado do Parana é formado pela bacia do Rio Parana e
dividida em seis unidades hidrograficas principais: Grande, Iguagu, Paranaiba,
Paranapanema, Parana e Tiete. A bacia hidrografica do Iguagu estd subdividida em cinco
unidades menores da qual a primeira (Iguagu 01) inclui a bacia do Alto Iguagu, que engloba
os rios formadores do Iguagu na Regido Metropolitana de Curitiba, nos locais de travessia do

nosso estudo.

3.2.4.3 Bacia Hidrogréfica

As areas das bacias foram, entdo, obtidas diretamente das referidas cartas
topograficas, através da analise das curvas de nivel, onde foram determinados os espigdes e
localizados os fundos de vale.

Para a determinacdo da bacia do Rio Barigui foi utilizada a carta topografica Curitiba
(SG.22-X-D/SG.23-D-C) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, na escala
1:250.000, do ano de 1983.
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3.2.4.4 Pluviometria

Foi desenvolvida coleta de dados pluviométricos para permitir a caracterizagédo do

regime de chuvas na area do projeto. Para tal considerou-se o Posto de Araucaria, operado

pela SUDERHSA.

- Precipitagcbes diarias e mensais da regido, com base no Posto (periodo 1999 a

2009);
- Maximas chuvas diarias para o posto e periodo acima;
- Numero de dias de chuva para o posto e periodo acima;

- Inspegdes de Campo.

Os dados pluviométricos obtidos apresentam precipitacdo

1.004,8mm, distribuidos em cerca de 151 dias de chuva durante o ano.
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Determinacdo da Intensidade Pluviométrica

Para a analise das precipitagcdes foram pesquisados nos bancos de dados da ANA —
Ageéncia Nacional de Aguas todos os postos pluviométricos e pluviograficos existentes na
Regi&o de projeto, bem como, os que se encontram no seu entorno e possam fornecer dados
Uteis para o estudo.

A intensidade pluviométrica sera obtida através da expressdo da PUC/PR, calculada

através da formula:

i 99 167 x TR%?Y
(Tc+26)"

Sendo:

i = intensidade pluviométrica (mm/min.);
T = tempo de recorréncia (anos);

T. = tempo de concentragado (minutos)
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Gréfico de Intensidade, Duracao e FrequUéncia
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Coeficiente de Defluvio

O coeficiente de defluvio foi obtido por ponderacdo, conforme os parametros listados

abaixo:

Cobertura da Bacia Coeficiente
Areas Calgadas ou Impermeabilizadas 0,90
Taludes e canteiros 0,70
Area Intensamente urbanizada 0,70
Areas Residenciais com areas gramadas 0,20
Areas Integralmente gramadas 0,20

Tempo de Concentragéo

O tempo de concentracao foi calculado conforme a expressao recomendada pelo
“California Highways and Public Roads”, utilizando-se a férmula de Kirpich para bacias
menores ou iguais a 100 ha e Kirpich Modificada no caso de bacias maiores que 100 ha,

expressa por:
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L3 0,385 L3 0,385
tc =57 — ou tc =852 —
H H

Onde:
t. = tempo de concentragéo (min.);

L = comprimento do talvegue (km);

H = desnivel entre o ponto mais alto do talvegue e a cota na segao de referéncia (m).

Tempos de Recorréncia

Foram adotados os seguintes tempos de recorréncia:
¢ TR =10 anos para a rede de drenagem superficial.
e TR =25 anos para obras-de-arte correntes em geral.

e TR =100 anos para obras-de-arte especiais.

Vazao de Contribuicdo

O escoamento superficial foi determinado levando-se em consideragdo os seguintes

métodos:

¢ Meétodo Racional: utilizado em bacias de contribuigdo com area inferior a 10 km?;

o Método do Hidrograma Unitario Triangular: utilizado em bacias de contribuigédo

cuja area é superior a 10 km?.

Método Racional

As vazbes de contribuicdo determinadas pela utilizacido deste método s&o obtidas

através da seguinte expressao:
CIA

Q==

Onde:

Q. = vazao de contribuicdo, em m?/s;

A = area da bacia, em ha;

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional;

| = intensidade de precipitagao, em mm/min.
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D = coeficiente de dispersdo, corrige as distorcées decorrentes da aplicacédo do
Método Racional em bacias hidrograficas com area entre 4,00 km? e 10,00 km?. E calculado

pela expressao:
D = A-0,1, sendo A = area da bacia em km?.

Método do Hidrograma Unitario Triangular

Este método, desenvolvido pelo U.S. Soil Conservation Service, foi utilizado para
estudo de bacias hidrograficas com area superior a 10,00 km?, interceptadas pela rodovia, e
executado o dimensionamento e/ou verificagao hidraulica das obras de arte encarregadas de
drena-las.

A seguir € apresentada a metodologia a ser utilizada:

a) Parametros do Hidrograma Unitario

/
q (m3/s)

%

-
-

—
o

S
L=

208-A

0 , sendo:

p

Onde:

gp = vazdo maxima do HU, em m%s;

A = area da bacia contribuinte, em km?

T, = tempo de pico, em horas;

t, = At/2 + 0,6 . t;, sendo:

t. = tempo de concentracido, em horas;

At = t./5 (tempo unitario), em horas;

t- = 1,67 . t, (tempo de descida), em horas;

t, = 2,67 . t, (tempo base), em horas.
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O tempo de concentracao foi calculado de acordo com a féormula exposta para o

Método Racional.

b) Precipitagao Efetiva

A avaliagdo da precipitacao efetiva (Pe) a partir da precipitagdo total (P) foi feita
segundo o método proposto pelo U.S. Soil Conservation Service.

De acordo com este método deve-se, em fungcdo das caracteristicas de solo,
vegetacao e utilizagdo das areas das bacias hidrograficas, escolher um numero de curva (CN)
que as caracterize.

As seguintes relagdes sao utilizadas:

N - 1000
10+S

Onde:

S = variavel dependente da retengao e infiltracdo da bacia.

CN = numero da curva representativa do complexo solo-vegetacao-utilizagdo da
area, em fungdo das caracteristicas do complexo solo-cobertura vegetal das bacias
hidrograficas, observadas durante a inspegdo de campo). Para a determinagéo dos valores de
CN foi utilizada a tabela abaixo, que define os valores em fungéo do tipo e uso do solo.

(Fonte: Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem — DNIT, 2005).

Solo — Cobertura Vegetal para Condicao de Umidade Ascendente Il (média) e la =0,20s

Condicéo de Grupo hidrolégico do solo
Cobertura vegetal Retencéo

Superficial A B C D
Terreno ndo cultivado com pouca vegetacéo Pobre 7 6 1 4

Pobre
Terreno cultivado 2 1 8 1
Boa 1 7 6 0

Pobre
Pasto 8 9 6 9
Boa 9 1 4 0

Pobre
Mata ou bosque 5 6 7 3
Boa 5 5 0 7

Pobre
Area Urbana 4 0 7 0
Boa 0 6 3 6
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Nesse quadro, os quatro grupos hidroldgicos do solo s&o relacionados com a
permeabilidade relativa das camadas inferiores, apds um periodo prolongado de chuvas

intensas, independentemente da cobertura vegetal, conforme descrito em seguida.

GRUPO A - Potencialidade minima para formagao de defluvio superficial. Inclui
areias em camadas espessas com muito pouco silte e argila e também loess profundo muito

permeavel.

GRUPO B - Principalmente solos arenosos menos espessos que no grupo A e loess
menos profundo ou menos agregado que no grupo A, porém apresentam infiltracdo acima da

meédia, apos intenso umedecimento prévio.

GRUPO C - Compreende solos pouco profundos e solos contendo bastante argila e
colodides, no entanto, menos que no grupo D. O grupo apresenta infiliragdo abaixo da média,

apo6s pré-saturagao.

GRUPO D - Potencial maximo para formacao do defluvio superficial. O grupo inclui
em sua maioria, argilas de alto valor de expanséo, incluindo também alguns solos pouco
profundos, com sub-horizontes quase impermeaveis, proximos da superficie. Qualquer tipo de
solo em terreno plano, com fraca rede de drenagem, acaba enquadrando-se nesse grupo,

apo6s um periodo prolongado de chuvas que eleva o nivel do lengol freatico para a superficie.

E, a precipitacao efetiva foi calculada a partir da relagao:

(P-02-S)
P,=——7——
P'+08-S
Onde:
P. = precipitacao efetiva, em polegadas

P’ = precipitacéo total, em polegadas (retirada das curvas de precipitagdo-duracao-
freqUéncia para periodos de tempo unitario At).
Quando a area da bacia for maior do que 25 km?, corrige-se esta precipitagao pela

seguinte expressao:

P= P(l—O,lO-Iog ij
25
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Onde:
P’ = precipitacao total corrigida, em cm;
P = precipitagao total real, em cm;

A = area da bacia hidrografica, em km?2.

c) Hidrograma de Projeto

Conhecidas as precipitacbes efetivas, para cada intervalo (At), procede-se o calculo

das vazbes de projeto através da “algebra dos hidrogramas”, ou seja, multiplicando-se as

precipitacoes efetivas pelas ordenadas do hidrograma unitario, retiradas a intervalos de tempo

iguais ao intervalo unitario considerado.

Os valores das descargas do hidrograma de projeto, portanto, foram dados por:

Q; = Pei.q4+Pei-1.g,+Pei-2.q;3...+Pe1.q;
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HIDROGRAMA TRIANGULAR

RODOVIA:

IDENTIFICACAO DA BACIA HIDROGRAFICA
TRANSPOSICAO: Rio Barigui

A (Kn?) = 258,72
L (Km) = 64,03

AH(m) = 215,00

ELEMENTOS CARACTERISTICOS
i%=0,34
CN= 87

K=3

tc (hs) = 16,57
tp (hs) = 11,60

tr (hs) = 19,37

ELEMENTOS CALCULADOS
tb (hs) = 30,97
At (hs) = 3,31

qap (m?/s) = 46,39

PRECIPITACAO EFETIVA CN: 87 TR: 100 anos
At (hs) P (cm) P' (cm) Pe (cm) A Pe (cm)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,31 14,75 13,26 9,59 9,59
6,62 15,56 13,98 10,27 0,69
9,93 15,83 14,22 10,50 0,23
13,24 15,95 14,33 10,60 0,11
16,55 16,02 14,39 10,66 0,06
19,86 16,06 14,43 10,70 0,03
23,17 16,08 14,45 10,72 0,02
26,48 16,10 14,46 10,73 0,01
HIDROGRAMA DE PROJETO
qi Precipitagdo Efetiva Q
At (hs)
(m¥s) | 959 | 069 | 023 | 011 006 | 003 | 002 001 | - (m?s)
0,00 0,00 0,00 - 0,00
3,31 13,24 126,89 0,00 - 126,89
6,62 26,47 253,79 | 9,11 0,00 - 262,89
9,93 39,71 380,68 | 18,21 | 2,99 | 0,00 - 401,88
13,24 42,46 407,05 | 27,32 | 598 | 1,39 | 0,00 - 441,74
16,55 34,54 331,06 | 29,21 8,97 2,78 0,76 0,00 - 372,78
19,86 26,61 255,07 | 23,76 9,59 4,17 1,52 0,45 0,00 - 294,55
23,17 18,68 179,07 | 18,30 | 7,80 | 4,46 | 2,28 0,90 | 0,28 | 0,00 - 213,10
26,48 10,75 103,08 | 12,85 | 6,01 | 3,63 | 2,43 1,35 | 0,56 | 0,18 | 0,00 130,10

Qmax= 441,74 m3/s
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3.2.4.5 Dimensionamento Hidraulico

O estabelecimento das secbes de vazdo, necessarias ao escoamento das

descargas calculadas nos itens anteriores, obedeceram aos critérios a seguir expostos:

a) Obras de Arte Correntes

As obras existentes foram verificadas quanto ao dimensionamento hidraulico,
estabelecendo-se que as mesmas devem operar como canal para um tempo de recorréncia
de 15 anos (obras tubulares) e 25 anos (galerias celulares) e, como orificio, para um tempo
de recorréncia de 25 e 50 anos, respectivamente.

Na hip6tese de bueiros operando como canal, foram utilizadas as expressbées de
dimensionamento relativas ao regime critico, apresentadas nas Instrugbes para Drenagem

de Rodovias, do DNIT, e transcritas a seguir:

Bueiros Tubulares Bueiros Quadrados Bueiros Retangulares
Q. =1533-D%? Q. = 1705 - L% Q. =1705-B-H??
V, =256 -D"? V, =256 L% V, =256 -H"
2 2 2 4/3
_ n _ n n 4H
IC—32,82'W IC—34,75'L1/3 ICZZ'GOW(s—i—?j
Sendo:

Q. = vazao critica (m?/s);

V. = velocidade critica (m/s);

I = declividade critica (m/m);

D = didmetro do bueiro (m);

L = representa um lado da célula (m);
B = representa a base da célula (m);
H = representa a altura da célula (m).

n = coeficiente de rugosidade (adimensional), para obras em concreto n=0,015.

Os bueiros dimensionados para operarem como canal com a vazao calculada para
um tempo de recorréncia de 15/25 anos, foram, ainda, verificados face a vazao esperada para
25/50 anos de recorréncia. Admitindo-se que para este periodo de recorréncia a obra possa
trabalhar com carga hidraulica, utilizou-se a formula do orificio para determinar a altura dessa

carga e a consequente altura minima de aterro necessaria para evitar o sobre-passe da pista.
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A seguir é descrita a metodologia utilizada:

Q=CxAx

2xgxh

- Férmula do Orrificio, sendo:

Q = vazao escoada, em m3/s;

C = coeficiente, adimensional;

A = area da sec¢ao transversal, em m?;

g = aceleragao da gravidade, em m/s?;

h = carga hidraulica sobre o centro do tubo, em m.
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Tomando-se C=0,63, g=9,81 m/s? e fazendo-se h = CH (carga hidraulica) e ainda,

chamando-se de H a altura requerida para o aterro, teremos:

Bueiros Tubulares Bueiros Quadrados Bueiros Retangulares
— (Q25 )2 — (QZS )2 — (Q25 )2
4,8035.D" 77872.L° 7.7872.B% A%
H:CH—2 H:CH—L H:CH—é
2 2 2
Onde:

Q25 = vazao de projeto para TR = 25 anos;

D = didmetro do bueiro, em m;

CH = carga hidraulica, em m;

L = lado da célula, em m;
B = base da célula, em m;

A = altura da célula, em m.

H = altura minima de aterro, em m.

A decisdo quanto a suficiéncia hidraulica das obras existentes levaram em

consideragdo os seguintes limites para a carga hidraulica:

ﬂ31,2 -
D

velocidade de saida

H <Ha — sem sobrepasse da pista
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b) Drenagem Superficial
O dimensionamento hidraulico da se¢do de vazao dos dispositivos de drenagem
superficial foi feito através da expressao de Manning aliada a Equacéo da Continuidade, de

forma a estabelecer a descarga maxima admissivel:

Q=AK.R?3 "

Onde:

Q = vazao escoada, em m?3/s;

A = area da secao transversal do dispositivo, em m?;
K = coeficiente de rugosidade, adimensional;

R =raio hidraulico, em m;

i = declividade longitudinal, em m/m.

A determinagdo do comprimento critico destes dispositivos foi feita em fungéo da

vazao a ser conduzida pelos mesmos, avaliada através da utilizagdo do Método Racional.

c) Obras de Arte Especiais
O dimensionamento hidraulico da se¢ao de vazao da obra de arte especial que
transpdéem o Rio Barigui, foi feito através da expressdo de Manning aliada a Equagéo da

Continuidade, de forma a estabelecer a descarga maxima admissivel:

Q=1/nxAxR2/3xi1/2, sendo:

Q = vazao escoada, em m?3/s;

A = area da sec¢ao de vazao da ponte projetada, em m?;

n = coeficiente de rugosidade, adimensional. Foi adotado o valor n=0,05.
i = declividade longitudinal do rio em m/m.

R = raio hidraulico, calculado pela expressdo R=A/ 2p, em m, sendo:

A = area da sec¢ao de vazao da ponte em m?;

2p = perimetro molhado, em m.

O valor obtido foi comparado com a vazdo calculada para uma recorréncia de
100 anos e free-board de 1,00m (folga entre a face inferior da viga principal e o nivel de
enchente maximo de projeto).

O dimensionamento hidraulico da ponte obedeceu a seguinte premissa:
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Q >= Qqp anos, onde Qqg anos é a vazao calculada para uma recorréncia de

100 anos e 1,00 m de folga.

A relacdo (Q / Qq00 — 1,00) x 100 fornece o coeficiente de seguranga obtido no

dimensionamento da ponte.

Na travessia sobre o Rio Barigui foi dimensionada uma ponte, para a vazao

centenaria Q100 anos = 441,74 m3/s, conforme apresentado a seguir:

Cota " Raio . - Vazao Vazao Coef.

MEC '?Ifr]ez? Hidraulico Dec(rl]lq\;gsade ﬁ]oe()fglje:(;tg calculada | escoada t':g;?é Segu-

(m) (m) 9 (m3/s) (m3/s) ranca
871,45 | 152,43 3,39 0,0055 0,05 441,74 510,21 1,00 1,34

Neste dimensionamento considerou-se o alargamento do canal de modo a

possibilitar a verificagdo hidraulica da obra, para um periodo de recorréncia de 100 anos.

Além deste alargamento também foi considerada uma passagem livre para animais de

4,00 m, sob a estrutura, em ambas as margens do rio.

SECAQ DA PONTE - RIO BARIGUI

ESC.

1:100

[P

ESTACA 1190+00

ESTACA 1187415

£ |

it
{estimado)
2,600m
ik A 1
free board 1,000m MEMETLA50 (ke adal -
[

|+—4.000 —] o000 —

Escauctio Prevista / \Emmmuﬂn
\ COTA MINIMA DE TERRAPLANAGEM

DA VARZEA DO RIO BARIGUI: 872,450

869,596 | 872,000

69,475 | 872,000

869,353 | 872.000 |118f
869,231 | 872,000

66,658 | 872,000

866.506 | §72.000

66,402 | 872,000 |1189

866.560 | 872.000

869.513 | 872.000

869,118 | 872,000

869,852 { 872,000 11190/

69.800 | 872,000

O nivel de maxima enchente adotado foi confirmado pelo estudo das cotas da

estagao fluviométrica 65019700 (Ponte do Cachimba). O estudo foi realizado pelo método

estatistico de Gumbel para o periodo de dados de 1976 a 2011 (36 anos).

Os resultados obtidos para o local deste posto foram acrescidos da altura entre o

zero da régua e o fundo do rio (1,284 m), obtido por levantamento topografico. Como o posto

fluviométrico encontra-se 2,6 km a jusante do local da ponte, estas profundidades foram

transferidas para o local da ponte através da proporcionalidade das areas de drenagem,

conforme abaixo.
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A area de drenagem do posto fluviométrico, obtida da carta topografica, é de 266,48

km?, e a area de drenagem do local da ponte em estudo é de 258,72 km?, portanto o

coeficiente de proporcionalidade, que multiplicara as profundidades, é igual a 0,97088.

As profundidades obtidas foram somadas ao nivel de fundo do rio, resultando nos

niveis de enchente para os periodos de recorréncia, apresentados na tabela a seguir.

R Cota Prof. no Prof. Prof. NA
(ano) K (cm) Posto Posto Ponte (m)
(cm) (m) (m)

5 0,836 262,66 391,06 3,91 3,80 870,17
10 1,490 294,53 422,93 4,23 411 870,48
15 1,859 312,51 440,91 4,41 4,28 870,66
20 2,117 325,09 453,49 4,53 4,40 870,78
25 2,316 334,79 463,19 4,63 4,50 870,87
30 2,478 342,68 471,08 4,71 457 870,95
35 2,615 349,33 477,73 4,78 4,64 871,01
40 2,733 355,07 483,47 4,83 4,69 871,07
45 2,837 360,14 488,54 4,89 4,74 871,12
50 2,929 364,66 493,06 4,93 4,79 871,16
55 3,013 368,74 497,14 4,97 4,83 871,20
60 3,090 372,47 500,87 5,01 4,86 871,24
65 3,160 375,90 504,30 5,04 4,90 871,27
70 3,225 379,07 507,47 5,07 4,93 871,30
75 3,286 382,02 510,42 5,10 4,96 871,33
80 3,342 384,78 513,18 5,13 4,98 871,36
85 3,395 387,37 515,77 5,16 5,01 871,38
90 3,446 389,81 518,21 5,18 5,03 871,41
95 3,493 392,12 520,52 5,21 5,05 871,43

100 3,538 394,31 522,71 5,23 5,07 871,45

Diante do acima exposto devera ser implantada uma obra com 45,0 m de extensao,

localizada entre a estaca 1187+15 e a estaca 1190. A cota minima de terraplenagem da

varzea do Rio Barigui é de 872,450, sendo igual ao nivel de enchente maxima (871,450)

acrescida de 1,00 metro de borda livre.

Nesta cota (872,450) devera ser posicionada a face inferior da viga da ponte. Na

secdo da ponte apresentada anteriormente, estimou-se uma viga com 2,60 m de altura,

resultando na cota do greide igual a 875,050.
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3.2.5 Estudos Topogréficos

O Estudo Topografico elaborado consistiu da obtengdo do modelo do terreno através
de processo constituido por levantamentos convencionais de pontos em campo, de forma a
representar analiticamente e cadastrar a area determinada para o desenvolvimento dos
estudos e projetos previstos no subtrecho.

O desenvolvimento de alguns dos projetos previstos foram baseados nos estudos
topograficos, que forneceu um levantamento planialtimétrico cadastral rico em detalhes e
feicbes, pelo qual podemos caracterizar fielmente o terreno e objetos de interesse as
especialidades, assim auxiliando na definicho de um projeto que melhor se adapte as
condicbes das vias, relevo e interferéncias existentes.

O planejamento dos servicos de campo foi executado a partir de informagdes
fornecidas pelo contratante, a saber:

Determinagao da area de interesse e limites dos estudos;

o Especificagdes técnicas dos servicos;

¢ Informagdes cartograficas da area de estudos;

e Estudo de corredores.

3.2.5.1 Descricdo dos Servicos

O objetivo desta etapa de servico foi de cadastrar todas as interferéncias, sejam
aéreas ou subterraneas e propiciando uma composi¢do de uma planta topografica em escala
1:1000 e/ou 1:2.000 para orientar e subsidiar a definicdo de diretrizes do projeto. O

levantamento topografico foi dividido em:

e Levantamento Planimétrico, compreendendo o conjunto de operacdes necessarias
para a determinacdo de pontos, elementos interferentes, edificacbes, vias e
demais feigdes de interesse os quais foram projetados em uma planta topografica
em Sistema UTM/SAD-69 conforme preconizado no Termo de Referencia do

Edital de Concorréncia Publica e ao Sistema Geodésico Brasileiro.

¢ Levantamento Altimétrico, compreendendo o conjunto de operagdes necessarias
para a determinacdo de pontos e feicbes do terreno, que além de serem
projetados em Sistema UTM/SAD-69 foram representados em relagdo a um plano
de referéncia vertical ou de nivel, tridimensionalmente por coordenadas X,Y,Z

vinculada ao Datum Altimétrico Imbituba - SC.
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Tecnicamente os estudos topograficos fundamentaram-se nas orientagbes
preconizadas pela norma NBR-13.133 - Execucdo de Levantamento Topografico e na
Instrucdo de Servico DNIT 1S-204 — Instrucdo de Servigo para Estudos Topograficos para
Projetos Basicos de Engenharia.

Os elementos coletados em campo foram depurados, processados e concatenados
em escritorio através de aplicativos especificos para topografia, cartografia e projetos viarios e
representados em planta topografica em projecao UTM.

Os arquivos graficos em CAD foram gerados em formato compativel com Autocad
2007.

3.2.5.2 Locais de Estudos

Para este subtrecho a regidao de estudos ficou limitada entre a BR-116 km 121,4, no
municipio de Curitiba e a interse¢gdo com BR-476 no municipio de Araucaria

Trata-se da implantagdo de uma nova via de acesso e interligacdo, em uma regiao
com caracteristicas sub-urbana atingindo diversas propriedades e em especial uma grande
parcela, em extensdo, da area da refinaria REPAR, margeando diversos loteamentos
populares isto tanto no municipio de Curitiba como em Araucaria .

Os levantamentos planialtimétricos totalizaram aproximadamente 40,0 hectares
dentro de uma largura minima de 40,00m e incluindo a regido onde esta previsto o dispositivo
de intersecdo entre a linha geral do Corredor e a BR-116. A extensdo deste subtrecho é

aproximadamente 9,37 km.

3.2.5.3 Levantamento da Poligonal Principal

Para a determinagdo das coordenadas planimétricas dos marcos da poligonal
principal, foi adotada a metodologia de posicionamento geodésico por satélites, sistema
Navstar-GPS, através do método estatico, com a utilizagdo de receptores de dupla frequéncia

(L1+L2) das fabricantes Leica e Topcon.

3.2.5.3.1 Metodologia

Ao longo da diretriz da rodovia foram monumentados pares de marcos intervisiveis
para compor a poligonal principal impondo-se uma distancia entre pares convenientes para a
diminuicdo das incertezas provenientes das medigdes topograficas. Estes vértices foram
locados de forma que sempre houvesse intervisibilidade topografica, com uma equidistancia
entre pontos na ordem de 180,00m

Para a medigdo dos marcos da poligonal, foram utilizados receptores de sinal GPS
da fabricante Trimble, modelo 5700 e Topcon, modelo Legacy, operando no modo estatico,

durante um periodo conveniente de ocupacao para os pontos.
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Empregou-se o método de irradiagdo, tendo como referencia de origem a estagéo do
IBGE SAT-91105 situada no Centro Politécnico da Universidade Federal do Parana.

Os rastreio foram programados de forma que sempre houvesse uma constelagcao
favoravel com no minimo de 05 satélites em condicbes de uso e um tempo de ocupacao

conveniente para a coleta de informacgdes.

3.2.5.3.2 Processamento

Para o processamento dos dados obtidos, utilizou-se o software TBC (Trimble
Business Center) fornecido pela Trimble-Navigation.

Nesta etapa do processamento foram verificados a consisténcia dos vetores e seus
respectivos fechamentos pelos informes de precisdes apresentados pelo aplicativo.

Durante o processamento, fixou-se as coordenadas de pontos conhecidos e pré-

estabelecidos, no sistema de referéncia WGS-84, datum nativo do sistema Navstar-GPS.

3.2.5.3.3 Ajustamento

Para que houvesse plena compatibilidade com o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)
o ajustamento foi realizado fixando-se um vértice oficial, a saber: A estagdo SAT-91105
pertencente a rede a Rede Brasileira de Monitoramento Continuo (RBMC) do IBGE,
localizado no Centro Politécnico da Universidade Federal do Parana, em Curitiba.

As coordenadas estdo apresentadas no Datum oficial brasileiro SAD-69 (2005),
seguindo-se os seguintes parametros UTM para transformacao:

¢ Meridiano central: 51° W (Zona 22 South);

¢ Amplitude do fuso: 6°;

e K, =0,99960000;

¢ Origem: Intersegao do Meridiano central com o Equador, acrescido das constantes

e 10.000.000 metros em N, e 500.000 metros em E;

e Semimajor Axis: 6378160.000000;

¢ Reciprocal Flattening (1/f): 298.25000000;

e X shift to WGS 84: -67,35

¢ Y Shift to WGS 84: 3,88;

e Z Shift to WGS 84: -38,22;

e Datum altimétrico: Marégrafo de Imbituba / SC.

3.2.5.4 Qualidade Planialtimétrica
Para a realizagdo do ajustamento da rede optou-se pela escolha de pontos de

controle de boa precisdo, o que justificou a escolha dos pontos do IBGE, assim como sua
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distribuicdo geométrica em torno da area de trabalho. Os vetores que compde a rede tiveram
um periodo de coleta de observagdes suficientes para a solugado das ambiguidades.

Com a realizagdo do ajuste livre (sem restricbes internas) foi possivel verificar a
consisténcia interna da rede, detectando erros ou observacdes ndo conformes.

Por padrdo, todos os erros propagados sao exibidos com erro padrao de 25,
equivalendo a um nivel de confianga de 95% para as escalares sigma unidimensional e
bidimensional.

Nesta rede o estilo de ajuste escolhido foi de 95% de confianga, e ao ajustamento de
minimos quadrados foi aplicado um valor aos erros (variancias) baseado no nivel de
qualidade desejado.

Na analise do histograma de residual padronizado a maioria das linhas verticais
esteve proxima ao centro, apontando que os residuos planimétricos e altimétricos, individuais
e combinados, estavam proximos a zero.

Com base nos indicadores citados conclui-se que a poligonal basica esta dentro dos
parametros de qualidade esperados, equivalendo a uma poligonal fundamental de alta

precisao.

3.2.5.5 Monumentacéo

Os vértices foram implantados em locais seguros, a salvo de danos, materializados
por marcos de concreto e encabegados por uma chapa de metal nao ferroso com 0,06 m de
diametro e pino de 0,07 m de altura.

Nesta chapa, foram puncionados os dados de identificacdo do ponto, foram

rastreados um total de 05 marcos para a poligonal principal identificados de T-08 a T-15.

3.2.5.6 Levantamento para Poligonal Auxiliar

Para a determinacao das coordenadas planimétricas dos vértices da poligonal
auxiliar foi adotado o método das dire¢des, com o emprego de Estagcbes Totais Leica TC-407
com precisao de = 5.

Os procedimentos para os levantamentos das poligonais auxiliares seguiram o
recomendado pela NBR-13.133 quanto a classe de poligonal mais adequada para
adensamento do apoio topografico para projetos basicos, executivos, como executado e
obras de engenharia.

A poligonal empregada foi de classe IlIP — Poligonal para Levantamento
Planimétrico. Buscou-se que em campo os lados da poligonal fossem sempre superiores aos

preconizados valores médios preconizados pela norma.
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3.2.5.7 Metodologia, Processamento e Ajustamento

Tomando-se como base os marcos monumentados para poligonal principal, foram
levantadas com auxilio de Estagdes Totais poligonais auxiliares apoiadas e fechadas em
diregbes e pontos distintos com desenvolvimento retilineo e com duas séries de leituras
conjugadas direta e inversa para as medidas angulares.

As medidas lineares foram realizadas através de leituras reciprocas (vante e reé)
tomadas com medidor eletrénico de distancia (MED) das préprias Estagdes Totais.

Estas poligonais foram ajustadas atendendo o preconizado pela classe 3 da NBR-
13.133. Esta classe é a recomendada para ajustamento de poligonais para projetos viarios.

Ao todo foram implantadas 02 poligonais auxiliares totalizando 78 vértices,
materializados através de piquetes em madeira de lei.

As incertezas lineares encontradas sempre superaram a relagdo de 1:10.000 em
todas as poligonais topograficas implantadas, o que caracteriza o pleno atendimento as
normas técnicas.

As cadernetas eletronicas dos levantamentos foram processadas com auxilio de
softwares de automacgao topografica, a saber: Sistema de Automagao Topografica Posi¢ao e
Topograph.

No item Anexo - Estudos Topograficos encontra-se os informes dos processamentos

eletrénicos referente as poligonais.

3.2.5.8 Nivelamento Geomeétrico

Os vértices da poligonal principal e as referencias de nivel foram determinadas
através de nivelamento geométrico com auxilio de Nivel Digital Sprinter 250 de acordo com as
especificacdes da classe | N - Nivelamento de linhas ou circuitos e se¢cdes (NBR-13.133), que

tem as seguintes caracteristicas:

e Executado com nivel classe 3, precisdo menor ou igual a < + 3mm/km;
¢ Nivelamento e contranivelamento ou circuito fechado;
e Tolerancia de fechamento de 12mmxvk, sendo k a extensdo nivelada em
quildmetros, medida em um unico sentido.
e  Foram utilizados como referencia de nivel oficial a Estagdo Altimétrica RN-2053X
do IBGE, localizada a 34,00m margem direita; aquém da estrada principal para a
Eletrosul; 20,10 km do trevo e cruzamento das BR-116 e BR-277, em Curitiba,

RN-2042-J e 2,76 além da RN-2053-V conforme descreve o itinerario oficial.
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Ao longo da diretriz foram implantadas referencias de nivel a cada 1000,00m,
perfazendo 07 unidades identificadas de RN-13 a RN-19. Os vértices da poligonal principal
também possuem cotas compativeis e amarradas as referencias de nivel.

No item anexos encontra-se as monografias destes elementos.

3.2.5.9 Levantamento Planialtimétrico Cadastral

O levantamento cadastral objetivou a determinacao planialtimétrica da posi¢cao de
certos detalhes visiveis ao nivel e acima do solo e de interesse a sua finalidade, tais como:
limites de vegetacao, taludes, cercas, edificacbes, estradas, ruas, postes, arvores isoladas,
valas, drenagens natural e/ou artificial e etc.

O levantamento topografico planimétrico foi acrescido da determinacao altimétrica do
relevo e da drenagem natural e artificial para que fosse possivel a prefeita restituicido do
relevo existente. Os pontos de detalhe foram levantados através de nivelamento
trigonométrico, e irradiados com estacao total classe 2 (NBR-13133) com precisdo melhor ou
igual a £ 7”. Para as medidas lineares, foi empregado o medidor eletrénico de distancia (MED)
integrado a proépria estagdo. O equipamento utilizado para estas operagbes foi a Estagcao
Total Leica TC 407.

Para isto tomou-se os vértices com coordenadas tridimensionais conhecidas da
poligonal principal e auxiliar.

A poligonal empregada foi de classe IlIPA — Levantamento topografico
planialtimétrico.

As cadernetas eletronicas dos levantamentos foram processadas com auxilio de
softwares de automacéo topogréfica, a saber: Sistema de Automagao Topografica Posigcéao e

Topografh.

3.2.6 Estudos de Interferéncias

O estudo consistiu do cadastramento das interferéncias existentes ao longo do
subtrecho, tendo por objetivo verificar e propriamente cadastrar as redes de servicos das

concessionarias que se utilizam da via publica para implantagao de suas infraestruturas.

a. Consulta as Concessionarias para Elaboragao do Cadastro

Com a delimitagdo das areas afetadas pelo projeto, foi obtido junto as
concessionarias (COPEL, SANEPAR, EMBRATEL, GVT, COMPAGAS) os respectivos
cadastros das redes de servicos publicos existentes ao longo das diretrizes a serem

implantadas. O posicionamento das redes assim informadas, foi entdo langado sobre as
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plantas de projeto, com o objetivo de indicar suas posi¢cdes para serem protegidas ou

remanejadas durante a execugao da obra.

b. Apresentacao do Cadastro

Tendo por base as plantas elaboradas pelo projeto, os cadastros das redes de
servicos existentes foram langados nas mesmas, de acordo com as informagdes fornecidas
pelas concessionarias, gerando assim as plantas de Cadastro Geral de Interferéncias,
apresentadas no Volume 3E. Durante a execugao da obra entretanto, devera ser confirmado

em campo as localizagbes precisas das redes apresentadas no referido cadastro.
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4 PROJETOS

4.1 Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi desenvolvido com base nas caracteristicas técnicas
preconizadas pelas Normas do DNIT, contidas no Manual de Projeto Geométrico de
Travessias Urbanas, assim como foi adequado ao sistema viario existente e elaborado em
funcdo dos elementos basicos fornecidos pelos demais estudos e projetos correlacionados

que abrangem o presente Projeto de Engenharia.

a. Definigao do Eixo da Via

O projeto do eixo da via foi fundamentado em base cartografica na escala 1:1000,
obtida com levantamentos topograficos convencionais processados na faixa determinada
pelos Estudos de Tracado, previamente realizados. O projeto entdo elaborado com o objetivo
de dar continuidade ao Corredor Metropolitano no subtrecho entre a BR-116 (km 121,5) e a
BR-476 (Araucaria), definiu a geometria final da via e assim possibilitou o fornecimento de
dados para os demais estudos e projetos constituintes do escopo.

Basicamente, o eixo projetado para este subtrecho, ficou definido por uma diretriz
geral com extensao de 9.376,71 m, sendo suas extremidades respectivamente implantadas

no limite da area da Intersecao com a BR-116 e a intersegao existente na BR-476 (Araucaria).

b. Tipo de Via Definida pelo Projeto

O tipo de via empregada ao longo do subtrecho foi definida em fungcao dos diversos
estudos realizados no sistema viario, que consideraram o trafego previsto, os planos
diretores, a largura dos alinhamentos prediais existentes e as recomendacdes emitidas pela
COMEC. Assim sendo foi definido, como um todo, que o lote 3 do Corredor Metropolitano,
seria implantado como pista dupla, com duas faixas de transito de 3,60 m, estacionamento de
2,50 m, separadas por canteiro central de 3,00 m, sendo ainda prevista a implantagdo de

ciclovia do lado direito.

C. Caracteristicas Técnicas e Operacionais

De forma geral, no desenvolvimento do projeto foram considerados basicamente o
aspecto funcional da via, a reducdo do impacto ambiental e a minimizagdo dos custos de
implantacdo e desapropriacdo, obedecendo entretanto, as limitacbes técnicas pré-
determinadas para a via.

Tendo em vista os aspectos funcionais do Corredor Metropolitano na area respectiva,

o presente subtrecho foi enquadrado no Sistema Arterial Principal da rede viaria e em fungao
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dos fatores acessibilidade e mobilidade, dotado de caracteristicas técnicas correspondentes
as Vias Arteriais Primarias, conforme classificacdo das Normas empregadas.

O projeto entdo desenvolvido, atravessa relevos planos e ondulados com rampa
maxima entorno de 8,5% e raio minimo de 219,0 m com transicdo e em funcdo das
caracteristicas adotadas, fornece condicdes geométricas para o0 desenvolvimento de
velocidades diretrizes até 70 km/h.

O Quadro de Caracteristicas Técnicas e Operacionais ilustrado nos Volumes 2 e 3,
apresenta os elementos técnicos principais da via, com os respectivos valores resultantes no

projeto elaborado.

d. Projeto Planialtimétrico

O projeto em planta foi elaborado sobre base cartografica executada em faixa de
terreno pré-determinada nos Estudos de Tragado e consistiu do langamento do eixo da via,
com defini¢cao analitica por coordenadas.

A etapa de locagao do eixo foi reservada para a fase de construcdo e devera ser
executada com base na poligonal indicada em planta, cujos vértices estao referenciados ao
sistema de coordenadas UTM (SAD-69) estabelecido para o projeto.

O projeto altimétrico consistiu do langamento de greides de pavimentagdao, com base
no perfil do terreno obtido através de um modelo digital gerado e representado por curvas de
nivel na referida base cartografica.

O projeto planialtimétrico entdo definido, este sendo apresentado em pranchas

tamanho A-1, constantes do Volume 2.

e. Secao Transversal
O projeto da secao transversal da via foi desenvolvido considerando as dimensdes
atribuidas pelas Normas do DNIT, aliadas as instrugdes e recomendacdes emitidas pela
COMEC. Considerando o tipo da via a ser implantada, foi projetada sec¢éo tipo em pista dupla.
A secao ftransversal de terraplenagem tipo caixdo foi definida em funcdo das
dimensdes dos elementos da respectiva secdo pavimentada, com plataforma igual em cortes
e em aterros, dotada de superelevacdo nas curvas, conforme critérios recomendados pelas
Normas e apresentados nos Volumes 2 e 3.
Os taludes de cortes e aterros, considerados os aspectos geotécnicos e os limites
do alinhamento predial ao longo do subtrecho, deverdo ser implantados com declividades 1:1
em cortes e 1:1,5 em aterros, estendendo-se a partir do alinhamento predial definido, até no
maximo o limite da faixa de dominio estabelecida no local.
As secdes tipo de terraplenagem e pavimentagao previstas no projeto, indicam as

respectivas dimensdes de seus elementos e serdao apresentadas em detalhes no Volume 2.
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As Notas de Servico de Terraplenagem, estdo sendo apresentadas no Anexo 3C,
foram calculadas em fungéo dos elementos referentes a geometria projetada e de acordo com

os critérios estabelecidos no projeto.

4.2 Projeto de Terraplenagem
O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido com base nos dados coletados no
Estudo Geotécnico e Projeto de Pavimentacido, obedecendo a configuracao da rodovia

definida no Projeto Geométrico.

42.1 Perfil Geotécnico

No projeto em perfil da rodovia, foram apresentados individualmente os furos de
sondagem e resultados de ensaios realizados ao longo do eixo, como também foram
estimados os perfis que limitam as ocorréncias dos materiais de 1.2 categoria, 2.2 categoria,

3.2 categoria e solos moles em funcdo das sondagens executadas

4.2.2 Fundacao de Aterros

Os estudos realizados nos terrenos de fundacao, constataram a presencga de solos
com baixa capacidade de suporte, conforme demonstraram as sondagens e ensaios
apresentados pelo Estudo Geotécnico.

Foram selecionados e estudados os seguintes locais de fundagdes de aterros, a

saber:

Aterro Estaca Inicial Estaca Final
1 1053+10,00 1055+0,00
2 1179+10,00 1204+0,00
3 1277+10,00 1282+0,00
4 1341+5,00 1348+0,00

As analises foram realizadas com parametros obtidos a partir do Projeto

Geométrico e Estudos Geotécnicos.
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Percebe-se que neste trecho as espessuras de solo mole sado relativamente
delgadas, com também as alturas dos aterros estudados.

Assim, a despeito da qualidade geotécnica nao favoravel, tem-se recalques
pequenos e tempos de deformacao relativamente curtos.

A excecao esta na varzea do Rio Barigui. Nesta regido indicou-se uma solugao
hibrida no que diz respeito ao reforgo e, ainda, sera necessaria a aceleragao do processo
através de processo de drenagem vertical.

A seguir apresentam-se as determinagbes de alturas criticas e previsdes

pertinentes ao adensamento.

Os valores obtidos baseiam-se nas seguintes formulagdes:

Cujas variaveis sao:

Hcrit — Altura critica de aterro;
C — Coesao nao drenada do solo de fundacgao;

v - Peso especifico do material de aterro

H F ¥
P |G o0 () +€etoa (FE)| a2
Cujas variaveis sao:

p — Recalque por adensamento;

H — Espessura da camada adensavel;

e, — Indice de vazios inicial da camada adensavel;

Cc e Cr — indices de compressibilidade do solo;

i, ot e o — Tlensdes efetivas inicial, final e de pré-adensamento,

respectivamente.

As tabelas apresentadas na sequéncia resumem os valores obtidos.
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Alturas criticas

Aterro v (kN/m3) o'pa (kPa)l C(kPa) | Hcrit (m)|H proj (m)| Situacdo
2 13,00 70 15 4,18 1,00 ok!
3 12,20 32 10 2,34 5,00 [ Ruptura!
4 13,00 70 15 4,18 2,50 ok!
7 13,00 70 15 4,18 4,00 * ok!

* Valor proximo a altura critica

Recalques por adensamento

Aterro | y(kN/m3) | oi(kPa) e0 opa (kPa) Ac (kPa) Cc Cr of (kPa) p(m)
2 13 3 4,060 70 19 1,61 0,17 22 0,06 *
3 12,2 3,3 5,237 32 95 2,00 0,23 98,3 0,58 *
4 14 4,4 4,060 70 47,5 1,61 0,17 51,9 0,08
7 14 5 4,060 70 76 1,61 0,17 81 0,14 *

Ha possibilidade de remogao

Verifica-se que, no que refere-se a ruptura e recalque, apenas o aterro 2 apresenta
instabilidade, assim foi objeto de uma solugao especial, detalhada a frente.

O aterro 4, apesar de ter altura menos que a critica, esta quase no limite de
segurancga, o que significa dizer que qualquer variacdo de propriedade geotécnica nao
detectavel em ensaios pode levar a obra ao colapso. Ocorre, no entanto, que trata-se de uma
regiao de pouca espessura de fundagado, o que facilita sobremaneira a remogao dos solos
compressiveis e substituindo-os por solos de melhor qualidade.

Para obtencéo dos tempos necessarios a estabilizagdo do adensamento utiliza-se a
equacéo classica da teoria do adensamento unidimensional.

et

F=— (eq.3)

Cujas variaveis sao:

T — Fator Tempo (Tempo adimensionalizado);

Cv — Coeficiente de adensamento (obtido do ensaio de adensamento);

t — tempo decorrido;

Hd — Distancia de drenagem (maior distancia percorrida por uma particula de agua

para ser drenada da camada de solo mole).

Salienta-se que o tempo necessario para estabilizacdo integral do processo

normalmente é longo, assim € comum considerar nestas analises o tempo necessario para
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que o processo transcorra. Tal expediente foi utilizado neste estudo. Seguem os tempos
obtidos.

Aterro H-m D Hd - m Cv-m2/dia t-dias | t-ano
2 2,00 1 2 7,50E-02 45 0,12
3 3,00 2 1,5 1,90E-03 1004 2,75
4 2,20 1 2,2 7,50E-02 55 0,15
7 2,50 1 2,5 7,50E-02 71 0,19

Destaca-se, na tabela anterior, mais uma vez o aterro 2, cujo processo de

adensamento € extremamente longo.
a) Aterro 2

Determinacéo da altura da berma:

Cujas variaveis sao:

H, — Altura da Berma de Equilibrio;
H; — Altura do Aterro;
C — Coesao nao drenada do solo de fundacgao;

F — Fator de seguranca.

Em adicdo aos valores ja explicitados anteriormente no texto, considerou-se para
este projeto fator de seguranca de 1,5. Desta forma o aterro 2 devera ser detalhado com
bermas de 3,00 metros de altura e largura de 7,00 metros.

Como a berma foi dimensionada com altura acima da critica, optou-se por reforga-la

com geogrelha para estabiliza-la.

Determinacéo do reforco do aterro com geogrelha:
Fpy pH®
r=(1-2)-2% (eq5)

Cujas variaveis sao:
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T — Esforgo de tracdo mobilizado no reforgo;

Fo e Fr — Fatores de seguranga sem e com reforgo;
g — Peso especifico do aterro;

H — Altura do aterro;

Ir — Coeficiente funcdo da geometria, altura do aterro e espessura da fundagao.

Para determinacdo da resisténcia a tracdo da geogrelha também levou-se em
consideracao fatores de seguranga quanto a qualidade executiva e degradacdes fisicas e
quimicas possiveis.

Desta forma, recomenda-se utilizacdo de uma camada de geogrelha (bidirecional)
com resisténcia a tracao de 215 kN/m e mddulo de rigidez de 2700 kN/m.

Quanto ao tempo de estabilizagdo do processo, previu-se uma malha de drenos

verticais.
Nesta etapa do estudo foi, primeiramente, escolhido o tipo de dreno, no caso

fibroquimico de 10cm x 0,8 cm, e ent&o utilizou-se a sequencia dada:

Determinagéo arbitraria do tipo de malha (triangular) e espagamento entre os

drenos (e=1,0 metros);
Célculo do didmetro de influéncia do dreno (de = 1,05xe = 1,05m);
Calculo do didametro equivalente do dreno (dw = (10+0,8)x0,5) = 5,4cm);
n = de/dw = 19;

F(n) = In(n)-0,75 = 2,218 (Trata-se de um pardmetro matematico oriundo da

resolugdo da equacao diferencial do adensamento radial);

kh/kv — Relacao entre permeabilidade horizontal e vertical. Aproximadamente
pode ser considerada a mesma relagdo para coefientes de adensamento

horizontal e vertical. Na falta de ensaios adotou-se 1,5, valor comum;

dm = (4x 5 x 12 /P)1/2 = 8,7 cm; 5cm e 12cm s&o as dimensdes aproximadas do

mandril de instalagdo dos drenos.
ds = 2xdm = 17,4cm
Fs =((kh/kv)-1)xIn(ds/dw) = 0,43

Fatortempo Th=-(F(n)+Fs)/8)xIn(1-U).
Sendo U a porcentagem desejada de adensamento (ja discutido anteriormente,
90%), Th = 0,761.
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Assim, como t = Th x de? / ch, temos t = 295 dias, aceitavel.

Recomendacdes construtivas

Para os aterro 4, recomenda-se a substituicdo de solos, para os aterros 1 e 3 a
construcao devera ser feita iniciando-se por uma camada de 50 cm de areia sobre a fundagao
e abaixo do aterro. Tal camada faz-se bastante importante pois, além de garantir a drenagem
do solo mole colabora com a uniformizagdo dos recalques. Entdo devera ser aguardado o
tempo previsto de estabilizacdo para, entao, se proceder o reperfilamento e conclusdo da
terraplenagem.

O acompanhamento da evolugao do adensamento pode ser feito diretamente
através de nivelamento geométrico.

Para o aterro 2, os drenos deverdo ser executados sob toda a projecédo da pista e
offsets.

A instalagdo da geogrelha, por sua vez, devera ser realizada somente sob a berma
(7 metros de largura) e talude do aterro. Apds instalagéo dos drenos e geogrelha, bem como
camada de drenante e manta geotextil de separacdo, o aterro podera ser executado em sua
plenitude.

Separar os aterros das camada de areia com geotéxtil ndo tecido de 300g/m?.

Apos término do aterro deverdo ser observados 295 dias para reperfilamento e
conclusao da terraplenagem.
Alerta-se que todo o volume de material necessario para a recomposi¢cao dos
aterros adensados ja estdo computados no Quadro de Distribuicado de Materiais, ou seja ja

foram previstos todo os movimentos necessarios para essa recomposigao.

4.2.3 Projeto dos Taludes de Cortes e Aterros

Tendo em vista a obtencdo de um equilibrio técnico-econdmico e os aspectos
geotécnicos e topograficos especificos ao presente trecho rodoviario, foram projetados
taludes em solo com inclinacdo constante 1:1 nos cortes e 1:1,5 nos aterros. Eventuais
alargamentos de cortes, deverdo ser executados com os taludes previstos para o corte
normal. Para os cortes em rocha, foram indicados taludes 4:1

A tabela a seguir, resume os taludes indicados pelo projeto.
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|NCL|NACOES DOS TALUDES
OBRA |NCL|NAQAO
Corte em solo 1(V): 1(H)
Corte em rocha 4 (V):1(H)
Aterro 1(V): 1,5 (H)
a. Estabilidade de Taludes

O estudo de estabilidade de taludes ficou limitado a observagao pratica dos taludes
da estrada atual e as pesquisas existentes com os materiais que ocorrem ao longo do trecho.

Em face da dificuldade de detectar pontos de escorregamento, mesmo se
elaborados estudos mais precisos, os problemas de estabilidade foram genericamente
solucionados através do emprego de banquetas com largura de 3,00 m, nos eventuais cortes
com alturas superiores a 8,00 m, a serem executados conforme instrugcdo apresentada no

Volume 2.

4.2.4 Secdo Transversal Tipo de Terraplenagem

A secéo transversal tipo de terraplenagem, foi projetada em funcdo das dimensodes
da plataforma acabada, tanto em cortes como em aterros, com inclinagdo transversal
continua de 2,0% nas tangentes. Nas curvas a plataforma é superelevada a uma taxa padrao
de 3% para todas as curvas e sem a aplicagao de superlargura

As secoes tipo de terraplenagem encontram-se detalhadas com todos os elementos

que as definem no Volume 2.

4.2.5 Volumes de Escavacédo e Dados Complementares

Os volumes a escavar e dados complementares, foram calculados com precisido
para projeto através do método da média das areas consecutivas, levando-se em
consideracao os coeficientes de homogeneizagao - relacdo entre a densidade do material
compactado no aterro e a densidade do material no corte - aplicado conforme a natureza do
fisica e mecénica do material escavado o que possibilitou a obtencao efetiva dos volumes a

movimentar, a saber:

e Materiais classificados de 12 categoria: sdo constituidos por solos em geral, de
origem residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo
inferior a 0,15m, independentemente do teor de umidade apresentado. Fator de

Homogeneizac¢ao adotado 1,30;
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o Materiais classificados de 2% categoria: compreendem aqueles materiais com
resisténcia ao desmonte mecéanico inferior a da rocha sa, cuja extracdo se torne
possivel somente com a combinagdo de métodos que obriguem a utilizagdo de
equipamento escarificador pesado. A extragcao podera envolver, eventualmente, o
uso de explosivos ou processos manuais adequados. Consideram-se como
inclusos nesta categoria os blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m*® e os
matacdes ou blocos de didmetro médio compreendido entre 0,15 a 1,00 m. Fator
de Homogeneizacao adotado 1,20;

o Materiais classificados de 32 categoria: correspondem a aqueles materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a da rocha sa e blocos de rocha
que apresentem diametro médio superior a 1,00 m ou volume superior a 2,00 m3,
cuja extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem
somente com o0 emprego continuo de explosivos. Fator de Homogeneizagéo
adotado 1,00.

A compensacéao longitudinal foi elaborada com base no Diagrama de Brickner, o
que permitiu prever as movimentacbes dos cortes para os aterros, detectar os locais de
empréstimos e depédsitos de material excedente, determinar as respectivas distancias de
transporte e processar os calculos dos volumes de terraplenagem especificos.

Para os referidos calculos foi considerando um coeficiente de homogeneizagao
para os aterros em solo e para as constituicdes em rocha, possibilitaram o conhecimento dos

seguintes elementos:

¢ Volumes de cortes (1.2, 2.2 e 3.2 categoria), aterros, remog¢ao da camada vegetal,
rebaixos e reposi¢des no subleito em cortes, volumes das camadas finais dos
aterros e volumes totais acumulados.

¢ Informes sobre a compensacao de volumes e respectivas distancias de transporte.

4.2.6 Classificacdo dos Materiais a Escavar — Orientacdo da Execucdo da
Terraplenagem

Com o intuito de se uniformizar as caracteristicas do subleito e visando o melhor
aproveitamento possivel dos materiais a serem escavados, procedeu-se a analise das
caracteristicas dos materiais a movimentar, classificando-os em UTILIZAVEIS e NAO
UTILIZAVEIS.

Os materiais UTILIZAVEIS foram classificados em duas categorias “S’e

, em
funcdo de suas caracteristicas de suporte e expansao, prevendo-se a sua utilizacdo na

camada superior (S) ou inferior dos aterros (l), respectivamente. Os materiais considerados
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Sendo os solos utilizados em fungéo da classificagdo geotécnica, através do ISC e

expansao, a tabela a seguir esclarece a técnica descrita.

Para o segmento compreendido entre as estacas 995=PP a 1052:

Discriminacao Material Destino Classificacéao
ISC=8e Exp.<2 Camada Superior
1.2 Categoria S ou Inferior
N&o orgénicos de Terraplenagem
ISC <8ouExp.>2 c . Utilizaveis
12 22¢32 amada Inferior
Categorias de Terraplenagem
N&o orgénicos
Solos Moles, Solos Depdsito de Material
Descartados e DME Excedente Nao Utilizaveis

Camada Vegetal

Para o segmento compreendido entre as estacas 1052 a 1463+16,71=PF

Discriminacao Material Destino Classificacdo
ISC=7eExp=s2 Camada Superior
1.2 Categoria S ou Inferior
Nao organicos de Terraplenagem
ISC<7o0uExp.>2 . Utilizaveis
12 22¢ 3.3 Camada Inferior
Categorias de Terraplenagem
Nao organicos
Solos Moles, Solos Depésito de Material
Descartados e DME Excedente Nao Utilizaveis

Camada Vegetal

A espessura adotada de material com qualificacdo “S” que constituira a camada

final dos aterros € de 60 cm. Nos trechos em corte com solos “I”, a espessura de

rebaixamento e posterior reposicao com material “S”, sera de 1,00 m.

Foram previstos rebaixamentos para substituicdo de solos ao nivel do subleito nos

seguintes locais:
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§e_gmento de substituigéo de solo Sondagem_ de Expansio (%)
Inicio Final referéncia
1031+0,00 1034+0,00 ST-04 25
1082+0,00 1090+0,00 ST-11 2,2
1095+0,00 1099+0,00 ST-12 2,2
1119+0,00 1128+0,00 ST-15 3,2
1151+0,00 1155+0,00 ST-20 2,3
1202+0,00 1208+0,00 ST-25 25
1218+0,00 1224+10,00 ST-27 2,3
1235+0,00 1241+0,00 ST-28A 3,7
1304+0,00 1310+0,00 ST-40 2,3
1316+10,00 1326+5,00 ST-42 e ST-43 24e2/1
1329+0,00 1333+0,00 ST-45 29
1345+10,00 1347+10,00 ST-49 2,1
1363+0,00 1361+0,00 ST-53 2,7
1396+0,00 1398+0,00 ST-57 2,6
1421+0,00 1426+10,00 ST-60A 2,3
1434+0,00 1439+0,00 ST-62 29
1442+0,00 1448+0,00 ST-63 2,3
1454+10,00 1457+0,00 ST-64 2,6

Os corpos dos aterros serdo compactados a 95% do Proctor Normal e os ultimos
60 cm correspondentes as camadas finais, a 100% do Proctor Normal.

Nos cortes em que o nivel da plataforma projetada, atinge os horizontes de rocha
ou rocha alterada, deverao ser efetuados respectivamente rebaixamentos de 30 cm e 40 cm
além do greide, sendo os volumes posteriormente repostos com material granular (DER/PR
ES-P 02/05) e com solos de 1.2 categoria nos rebaixos em rocha alterada.

Foram ainda previstos nos bordos da plataforma alargada ou em todo limite dos
off-sets, os casos de remocgao de camada vegetal, nas espessuras médias indicadas pelos
boletins de sondagem.

Como as profundidades médias de camada vegetal nao ultrapassam 20 cm, os
servicos foram quantificados em unidades de area trabalhada na superficie e sua remocao
considerada como servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Em encostas acentuadas, ou em trechos implantados onde os aterros existentes
impedem a execucgao e compactacao dos taludes do novo aterro projetado, foram previstos
engastes - denteamentos - de forma a permitir a utilizacdo de equipamento mecéanico, como
também proporcionar a um perfeito entrosamento entre os macicos e prover estabilidade da

obra.
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4.2.7 Quantidades

As quantidades foram obtidas com a utilizacdo de todos os elementos fornecidos
pelos relatérios dos calculos de cubacédo e estdo apresentadas no Volume 2, através do
Quadro Resumo de Movimento de Materiais e Volume 3C - Notas de Servigo e Memoria de

calculo de Volumes de Terraplenagem.

4.2.8 Escavacdes Extraordinarias, Caminhos de Servico, Desvios e Provisoérias

Tendo em vista uma melhor precisdo orgcamentaria, foi estimado um volume em
torno de 5% do volume total escavado em 1.2 e 2.2 categoria destinado a quantitativos
referentes a escavagdes extraordinarias ou para a execucdo de caminhos de servico,
desvios e provisorias. A obtencdo dos volumes reais entretanto, devera ser objeto da

Fiscalizagdo durante a execugio da obra.

4.3 Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes

O Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente - OAC tem por objetivo a indicagéo

de dispositivos que visam:

¢ Interceptacdo das aguas provenientes das areas adjacentes;

e Remogao das aguas superficiais para fora da plataforma da rodovia e vias
laterais, controlando-as e dirigindo-as de modo a evitar a saturagdo das camadas
do pavimento e proporcionar estabilidade e protecao contra a erosdo do corpo
estradal;

¢ Rebaixamento do lencol freatico quando ele possa atingir alturas proximas ao

greide de terraplenagem.

4.3.1 Obras de Arte Correntes

Para o dimensionamento hidraulico foram analisadas as condicbes de escoamento e
verificados os niveis de inundagdo, de maneira a evitar prejuizos a terraplanagem do local.
Para tal, as seguintes orientacdes deveréo ser seguidas:

e A obra minima projetada ¢ o BSTC 0,80m;

e A altura minima de recobrimento, acima da geratriz superior dos bueiros

tubulares, devera ser de 0,60 m;
e Os tubos deverao ser executados em concreto com armadura circular dupla, e

serdo assentes sobre bergcos de concreto;
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o Os bercos deverdao sempre (mesmo quando dentro de valas) estar assentados
sobre terreno firme. Caso contrario devera ser procedido escavagao adicional e
ser preenchida com pedra amarroada até a cota inferior do bergo.

e Caixas coletoras com tampa em concreto foram previstas em bueiros de greide.

4.3.2 Drenagem Superficial

Foram previstas sarjetas com revestimento vegetal e em concreto posicionadas no
canteiro central da linha geral. As sarjetas executadas em concreto serdo utilizadas quando a
declividade do greide for superior a 3% e nos 50 m finais de todas as sarjetas revestidas com
grama.

Nas laterais da plataforma das vias, dos trechos em cortes, foram previstas sarjetas,
todas executadas em concreto, com o objetivo de captagdo de aguas que se precipitam sobre
a plataforma e taludes e conduzi-las, longitudinalmente, até o ponto de transi¢ao entre o corte
e o aterro, de forma a permitir a saida lateral.

Os meios fios foram utilizados ao longo de todo o segmento, junto ao estacionamento
e nas interse¢bes. Para drenagem junto a estes meios fios foram previstas caixas de
captacao (bocas de lobo) executadas em concreto.

Quando necessario foram previstas, também, descidas d’agua em degraus, além de

dissipadores quando necessarios.

4.3.3 Drenagem Subterranea

Para interceptacdao e rebaixamento do lencol freatico, de forma a impedir a
deterioracdo progressiva do suporte das camadas dos terraplenos e pavimento foram
indicados, nos trechos em corte, drenos longitudinais, tipo 6. Para desagie dos drenos, foi
prevista a implantacdo de saidas com tubos perfurados, com extensao tal que a boca possa

ser posicionada em local adequado.

4.3.4 Dispositivos Projetados
Todos os dispositivos projetados devem seguir as normas, especificagdes e tipo
consubstanciados no Album de Projetos-Tipo do DER/PR e est&o representados no Esquema

Linear do Volume de Projeto Executivo — Pranchas.

4.4 Projeto de Intersecdes Retornos e Acessos

Neste subtrecho de projeto, foram selecionados trés locais onde foram elaborados
projetos especificos de Intersecao.
e Cruzamento com a Rodovia Federal BR-116, no km 121+500;

e Cruzamento com a Rua Delegado Bruno de Almeida no Municipio de Curitiba e;
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e Cruzamento com a Rodovia federal BR-476, no Municipio de Araucaria.

Os acessos as vias projetadas foram permitidos em todos os cruzamentos, sendo no
entanto, vedado o acesso com retorno a esquerda.

O projeto prevé também uma passagem inferior através de uma trincheira contendo
uma célula de 4,0m x 4,0m, para acesso ao Bairro Rio Bonito.

Os projetos foram elaborados tomando como base as recomendacdes contidas no
Manual de Projeto de Intersecbes do DNIT e as caracteristicas locais quanto a geometria e
volume de trafego.

O veiculo tipo de projeto utilizado para o dimensionamento das pistas dos dispositivos
foi o Semi-Reboque (SR).

a. Caracteristicas das Intersecfes Projetadas
Os projetos dos dispositivos previstos estdao apresentados em planta e perfil no
Volume 2 - Projeto de Execucdo. Na sequéncia, estdo descritas sucintamente as

caracteristicas e as solugdes adotadas nos respectivos cruzamentos.

o Intersecédo I-08 (Entroncamento com a BR-116, km 121+500)

O dispositivo esta localizado na estaca 1011 do Corredor, no cruzamento com a
Rodovia BR-116 na altura do km 121+500.

O dispositivo adotado resultou em intersegao em dois niveis, com passagem inferior a
BR-116, contendo quatro ramos de acesso e respectivas algas, canalizados, contendo tapers e
faixas de aceleracdo, configurando uma intersecdo do tipo trevo completo. Nesta fase do
projeto este dispositivo estdo sendo apresentado em detalhe devido a concordancia da

Concessionaria da Rodovia BR-116, portanto foi feito detalhamento do projeto.

e Intersecédo I-08 (Entroncamento com a Rua Delegado Bruno de Almeida)

Este dispositivo esta localizado na estaca 1049+3,00 do Corredor. Trata-se de uma
Rétula alongada, ndo vazada, que disciplina o fluxo de trafego, permitindo o acesso a ambos

os sentidos da Rua, bem como o retorno para o trafego do corredor.

e Intersecdo I-10 (Entroncamento com a BR-476, Araucaria)

O dispositivo esta localizado no Final dop trecho, estaca 1463+16,71 do Corredor, no

cruzamento com a Rodovia BR-476, Rodvia do Xisto em Araucaria.
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O dispositivo adotado trara-se de uma radequacio da intersecao existente em dois
niveis, com passagem inferior a8 BR-476, com insercado de duas rétulas, uma de cada lado da
rodovia, permitindo a interligacdo do Corredor com a rodovia e os respectivos retornos e

acessos.

e Passagem Inferior (trincheira)

Este dispositivo esta localizado na estaca 1164+17,0. Foi definido com o objetivo de
permitir a interligacao dos bairros adjacentes ao Corredor.

Trata-se de uma passagem inferior definida por uma célula com dimensoées de 4,0m x
4,0m.

4.4.1 Caracteristicas das Intersecdes Projetadas

Os projetos foram elaborados com base nas recomendacgdes contidas no Manual de
Projeto de Intersecées do DNIT e os dispositivos foram adequados as caracteristicas locais,
principalmente no que tange ao volume de trafego e as caracteristicas geométricas
necessarias. O veiculo tipo de projeto utilizado para o dimensionamento das pistas dos
dispositivos foi o 6nibus (O), sendo no entanto, adotadas larguras que permitem o transito de
semi reboques (SR) com algumas restricoes.

Os projetos dos dispositivos previstos estdo sendo apresentados em planta e perfil

no Volume 2 - Projeto de Execugao.

4.5 Projeto de Pavimentacéao

Para a definicdo da estrutura de pavimento a ser utilizada no trecho de projeto foram
utilizados os valores provenientes dos ensaios nos materiais coletados nas sondagens
realizadas. Todos os resultados dos materiais de corte ensaiados foram considerados, desde
que a sua expansao nao fosse maior do que 2%. Foram também utilizados os dados de
trafego, considerando-se o niumero de solicitacbes ao eixo-padrao de 8,2 tf pela metodologia
da American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) e pela
United States Army Corps of Engineers (USACE). Estes parametros subsidiaram o
dimensionamento dos pavimentos pelas metodologias preconizadas pelo Departamento
Nacional de Infra Estrutura de Transportes (DNIT) e indicadas no termo de referéncia de

projeto.
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45.1 Numero de Solicitacdes ao Eixo Padréao de Projeto
Os valores utilizados para o dimensionamento do pavimento estdo apresentados na

tabela abaixo.

SEGMENTO NAASHTO NUSACE
Segmento 1 ( estaca 995 a estaca 1052) 4,20x10° 1,10 x10’
Segmento 2 (estaca 1052 a estaca 1460) 2,50x10° 5,40x10°

45.2 Capacidade de Suporte do Subleito

Para cada um dos segmentos definidos pelo comportamento do trafego foram
calculados os valores caracteristicos de indice de Suporte Califérnia (ISC). Para estas
determinagbes foram eliminados os valores referentes a materiais que apresentaram
expansdo maior que 2%. Todos os resultados, mesmo os que ndo estdo na posicédo de
suporte do pavimento novo, foram considerados porque estes materiais deverao ser utilizados
nas regides de aterro como camada final e terraplenagem, dando ao enfoque estatistico uma
abrangéncia maior dos casos estudados. Os valores calculados pelos modelos constantes do

Manual de Pavimentagédo do DNIT resultaram nos valores de ISC (%) apresentados abaixo.

NUumero
ISC (%) ISC (%) ISC (%)
SEGMENTO de o o o
minimo maximo | caracteristico
Amostras
Segmento 1 (estaca 995 a estaca 1052) 10 6,5 12,4 9,7
Segmento 2 (estaca 1052 a estaca 1460) 54 6,0 13,4 9,9

Para garantir a abrangéncia de valores atendidos pelo valor caracteristico calculado foi
feita a verificacdo de acordo com um procedimento do Instituto do Asfalto, no qual é definido o

valor caracteristico por confiabilidade de 80% de valores.
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Como pode ser observado, os valores de ISC para confiabilidade de 80% sao 8% para
o segmento 1 e 7% para o segmento 2.

45.3 Dimensionamento dos pavimentos novos

O dimensionamento foi efetuado de acordo com as metodologias preconizadas pelo
DNIT que sdo o método do Departamento de Estradas de Rodagem (DNER) e o método da
Resiliéncia (Tecnapav). Os valores obtidos pelos célculos assim como os valores adotados
para o projeto estdo apresentados na tabela na sequencia. Para cada trecho homogéneo de
trafego foram feitos dois calculos, um para a pista e outro para os acostamentos. Admitiu-se a

solicitagdo de 1% do fluxo de pista para dimensionamento do revestimento dos acostamentos,
como é preconizado na metodologia.
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N SC DNER Tecnhapav Adotado

Segm Ht | Hcb | H20 | Hbase | Hsbs | Tipo | Hcb | Hcg | Hcb | Hbase Hsb
(USACE) | (%)

(cm)|(cm)|(cm)| (cm) | (cm) | SL | (cm) |(cm)| (cm) (cm) (cm)

1 1,20E+07 | 8 49 | 10 | 28 8 21 i 110,47,28,0( 11 15 15

1,20E+05| 8 39 | TS | 23 20 17 I | 3,46 32,3 6 15 15

. 5,90E+06| 7 51 | 7,5 | 27 12 24 i | 8,96 {333 95 15 20

5,90E+04| 7 41 | TS | 22 19 19 i | 2,82 | 35,4 5 15 20

As estruturas finais de pavimento ficaram entao definidas como apresentado abaixo:

Segmento 1 Segmento 2
P Principal P Principal
CBUQC 5cm [CBUQC  4cm
CBUQ B 6 cm ‘CBUQB  5cm
BGS 15 cm 'BGS  15cm
Brita 4A 15 cm ‘BritadA  20cm
Acostamentos Acostamentos
CBUQ B 6 cm CBUQB  5cm
BGS 15 cm 'BGS  15cm
Brita 4A 15 cm ‘Brita4A  20cm

A execucdo das camadas de base e sub-base de pista e acostamento
concomitantemente resultara em degrau entre pista e acostamento de 5 cm no trecho 1 e de 4
cm no trecho 2.

Para as regides de ciclovias e/ou passeios, devera ser executado 5cm de CBUQ sobre
uma camada de 15 cm de BGS.

Foi observada a ocorréncia de subleitos expansivos em algumas sondagens. Nestas

regides ha a necessidade de se executar a substituicdo do solo, com espessura de 1m.
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Segmento ?e substituicdo de Sondagem de Expans&o (%)
— 010 - referéncia Inicio
Inicio Final
1031+0,00 1034+0,00 ST-04 1031+0,00
1082+0,00 1090+0,00 ST-11 1082+0,00
1095+0,00 1099+0,00 ST-12 1095+0,00
1119+0,00 1128+0,00 ST-15 1119+0,00
1151+0,00 1155+0,00 ST-20 1151+0,00
1202+0,00 1208+0,00 ST-25 1202+0,00
1218+0,00 1224+10,00 ST-27 1218+0,00
1235+0,00 1241+0,00 ST-28A 1235+0,00
1304+0,00 1310+0,00 ST-40 1304+0,00
1316+10,00 1326+5,00 ST-42 e ST-43 1316+10,00
1329+0,00 1333+0,00 ST-45 1329+0,00
1345+10,00 1347+10,00 ST-49 1345+10,00
1363+0,00 1361+0,00 ST-53 1363+0,00
1396+0,00 1398+0,00 ST-57 1396+0,00
1421+0,00 1426+10,00 ST-60A 1421+0,00
1434+0,00 1439+0,00 ST-62 1434+0,00
1442+0,00 1448+0,00 ST-63 1442+0,00
1454+10,00 1457+0,00 ST-64 1454+10,00
4.6 Projeto de Sinalizacao

O Projeto de Sinalizagdo seguiu as normas e especificagbes das Resolugdes
108/2005, 243/2007 e 236/2007 do Conselho Nacional de Transito, amparado pelo Cddigo de
Transito Brasileiro, através da lei n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O projeto consistiu na representagao grafica linear do trecho, com os varios elementos
empregados para regulamentar e disciplinar o transito. A implantacdo do sistema completo de
sinalizagéo foi baseada no Projeto Geométrico, em planta e perfil, no cadastro topografico do
trecho.

Para este projeto de sinalizacao foi prevista a velocidade regulamentada de 70 km/h

com reducao para 30 km/h nas rotatdrias, com possibilidade de parada total.

4.6.1 Sinalizacéo Vertical

A sinalizacao vertical resulta na aplicacao de placas e painéis em pontos laterais a via.
A codificacao das placas apresentadas no projeto segue o regulamento do Cddigo de Transito

Brasileiro, conforme Anexo Il, Sinalizaco.
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4.6.2 Sinalizacao Horizontal

A sinalizagao horizontal é constituida da pintura de linhas, setas e dizeres sobre o
pavimento. Tem a funcao de regulamentar, advertir ou indicar aos usuarios da via a forma mais

eficiente e segura de operagao sobre a via.

. Pintura Branca

A cor branca deve ser utilizada nas faixas que delimitam a pista de rolamento e,
também, para regulamentar movimentos sobre a pista, tais como, simbolos, legendas e outros.
Foi adotada a largura de 0,15 m para linhas continuas e tracejadas (bordo,

canalizacao, separacao de fluxo com 4,0 x 8,0 m e continuidade com 1,0 x 1,0 m).

. Pintura Amarela

A cor amarela deve ser utilizada no eixo das vias que acessam a via principal em
faixas continuas, regularizando os fluxos de sentidos opostos. Foi adotada a largura de 0,12 m

tanto para as linhas do eixo quanto para as linhas de canalizacao.

4.6.3 Sinalizagcdo Por Conducéo Otica

A sinalizacao por conducao o6tica é constituida por dispositivos auxiliares a sinalizagao,
constituidos de materiais de composicao, formas, cores e refletividade diversas, aplicados ao

pavimento da via ou adjacentes a mesma. Tém a fungdo de incrementar a visibilidade da

sinalizagao ou de criar a circulagao.

Tachas

Além da fungao delineadora especialmente a noite ou em trechos sujeitos a neblina e
chuvas intensas, as tachas sao muito importantes na funcao de canalizacao devido a sua forma

e dimensodes, ao qual vem a implicar num desconforto acentuado no caso de sua transposicao.

Tachas Monodirecionais

Sao utilizadas nas linhas de bordo, de canalizagdo de areas de narizes e separando
faixas com mesmo sentido. Suas cores sao brancas quando separa mesmo sentido e amarela
quando separar fluxos opostos. A cadéncia se faz nos espacos sem pintura das linhas

tracejadas e zebrados e a cada 16 metros nas linhas de bordo.
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4.6.4 Sinalizacdo de Obras

Num trecho em obras, todas as operagbes de constru¢cado serdo programadas, para
que a manutencao do transito seja efetuada sem interferéncia na obra e n&o prejudique o
movimento normal. Assim sendo as é&reas afetadas exigem sinalizagdo especifica, com
cuidados criteriosos de implantagao e manutencao.

A utilizacdo de sinais nao incluidos no mesmo devera ser submetida previamente a
fiscalizacdo e a aprovacao da autoridade de transito. A sinalizagao para obras divide-se em
vertical, horizontal, dispositivos de canalizag&o e dispositivos de seguranca.

Quanto as cores, as placas de obras terdo fundo laranja com orla e legenda pretas.

Ressalta-se ainda que a seguranga e o controle do transito em trechos da rodovia em

obras sdo de inteira responsabilidade do empreiteiro contratado para a execugéo dos servicos.

4.7 Projeto de Obras de Arte Especiais

4.7.1 Ponte Sobre o Rio Barigui

Este projeto da obra-de-arte especial necessaria a transposi¢do do Rio Barigui esta
localizado no trecho que liga o Contorno Leste BR-116 a BR-476. Constituido por duas
pontes uma ao lado da outra, cada uma delas com duas pistas de rolamento e passeio

protegido para pedestres.
Dados caracteristicos dessa obra.

a) Posicéao

o Entre as Estacas 1187 +15 e 1190.

b) Dimensdes

« Comprimentototal:........................... 45,00 m;

e Vaocentrali......ccoooeeviieieiiiiiiiieeeennn. 16,50 m;

« Altura da superestrutura: .................. 1,50 m;

« Largura da obra (se¢ao transversal).................... 13,50 m

c) Cargas Acidentais

« Classe 45 NBR-7187

d) Materiais

« Concretos:
»  Superestrutura..........ccccvvvvviiiiiinnnn. fck = 25 MPa;
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* Meso e infraestrutura .................... fck = 25 MPa.
e FOormas......... convencionais de chapas de madeira;
o AGO i CA-50/60;
. Pilares:
= Secgao circular........cccccveiiiiiiininnen. ¢=70cm
. Fundagbes da Ponte (blocos)................... Estacas Hélice continua didmetro 40 cm

e) Descricao
Cada obra possui trés longarinas moldadas “in-loco”, afastadas entre si de 4,20m
na secao transversal. Por se tratar de via urbana, teremos passeios de pedestres nas

laterais do tabuleiro.

Ponte rodoviaria com trés vaos continuos, apoiado nas extremidades e no centro
em linhas de pilares circulares. Ao optar por estrutura com 3 vaos atingimos uma altura

econdmica para a estrutura e um sistema construtivo convencional de facil execugao.

Os taludes das cabeceiras em escala 1:1,5 possibilitam um acabamento suave aos
aterros e sem risco de eros&o. Nos acessos das obras estdo previstas placas de transigao

para evitar que recalque mo aterro provoquem desconfortos aos usuarios.

As lajes serdo armadas transversalmente, apoiadas nas longarinas. As

transversinas ligam as longarinas na regidao dos apoios, com se¢ao de 25x90 cm.

Nas extremidades, em toda largura da obra, teremos cortinas de contencéo para

conter os aterros.

A mesoestrutura é constituida por pilares circulares um sob cada longarina. Cada

pilar transfere a carga para blocos apoiados sobre estacas em hélice continua.

Nos topos, a transi¢cdo de carga super/mesoestrutura é feita através de aparelhos

de neoprene fretado nos apoios externos e rotulas de concreto nas duas linhas centrais.

A construgéo segue os procedimentos normais e convencionais para obras do tipo.

f) Normas utilizadas
Norma ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

Norma ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e execucgao de fundagdes — Procedimento.

Norma ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificacao por

grupos de resisténcia — Classificaco.

Norma ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de

concreto protendido — Procedimento.
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Norma ABNT NBR 7188:1982 - Carga mdével em ponte rodoviaria e passarela de

pedestre.

g) Elementos deste projeto

4.7.2

= Trem tipo Rodoviario TB 45
» Materiais:- Concreto C25
Aco CA 50
Bibliografia

=  Construgdes de concreto — F. Leonhardt / E. Monnig

= Beton Kalender

=  Software CONDES3 - versao 3.1 - Prof. Lauro Modesto Santos
= Software MIDAS CIVIL - Information Technology Co. Ltda. — Versao 2012

Trincheiras BR-116 — Faz. Rio Grande

Este projeto da obra-de-arte especial necessaria a transposi¢cado do eixo do corredor

Metropolitano pela BR 116, esta localizado no trecho que liga o Contorno Leste BR-116 a

BR-476. Constituido por trés obras uma ao lado da outra, cada uma delas com duas pistas

de rolamento e passeio protegido para pedestres. As obras sdo identificadas como Eixo

Norte, Eixo Sul e Eixo Ippuc sendo esta para implantagao futura.

b)

Dados caracteristicos dessa obra.

Posicéao

Aproximadamente entre as Estacas 121 + 520 e 121 + 560.

Dimensodes

Comprimento total:............................ 35,60 m;
VA0S oo e 16,60 m;
Altura da superestrutura: .................. 1,00 m;

Largura da obra (secao transversal)..................
Largura da obra (segao transversal)..................
Largura da obra (secao transversal)..................

Cargas Acidentais

Classe 45 NBR-7187

14,45 m (Pista Eixo Norte)
10,50 m (Pista Eixo Sul)
15,45 m (Pista Eixo Ippuc)
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d) Materiais

« Concretos:

= Superestrutura..........ccccvvvvveviiviennnnnnn. fck = 25 MPa;
» Meso e infraestrutura ...........cccevveeeee fck = 25 MPa.
e FOormas......... convencionais de chapas de madeira;
o AGO i CA-50/60;
. Pilares:
= Secgaoretangular..........ccccceceeinnnnnnn. (60x200 e 60x150)
. Fundagbes da Ponte (blocos dos pilares)..... Estacas Hélice Continua diametro 50 e
60 cm
. [Estacas das contengdes ...........eeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieneeen. Metalicas com Perfil W530x66
e) Descricéao

A estrutura principal das obras é constituida por laje vazada com altura variavel em
torno de 100 cm e larguras variaveis em funcdo de cada uma das pistas. As obras externas
(pista Norte e Pista Ippuc tem passeio para pedestres nas laterais do tabuleiro e por isso sédo

mais largas.

Pontes rodoviarias apoiadas nas extremidades nas cortinas de contencdo e no meio
do vao em vigas transversais que por sua vez se apoiam em pares de pilares retangulares.
Esta opcao permite uma altura capaz de nao inviabilizar o gabarito do eixo do corredor
metropolitano. Trata-se de uma solugdo adequada e econémica para o vao da estrutura e

um sistema construtivo convencional de facil execugéao.

Nos acessos das obras estio previstas placas de transi¢do para evitar que recalques

no aterro provogquem desconfortos aos usuarios.

Nos topos das vigas de coroamento, nas extremidades da obras, a transferéncia de
esforcos é feita através de aparelhos de neoprene fretado. Ja na linha central esta

transferéncia é feita por rétulas de concreto.

A construgao segue os procedimentos normais e convencionais para obras do tipo.

f) Normas utilizadas
Norma ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

Norma ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e execucgao de fundagdes — Procedimento.

Norma ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificacdo por

grupos de resisténcia — Classificagao.
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Norma ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto

protendido — Procedimento.

Norma ABNT NBR 7188:1982 - Carga moével em ponte rodoviaria e passarela de

pedestre.

g) Elementos deste projeto

Trem tipo Rodoviario Classe 45
= Materiais:- Concreto C25
Aco CA 50

Bibliografia
= Construgdes de concreto — F. Leonhardt / E. Monnig
= Beton Kalender
= Software CONDES — vers&o 3.1 - Prof. Lauro Modesto Santos
= Software MIDAS CIVIL - Information Technology Co. Ltda. — Versao 2012

4.7.3. Transposicdo de dutos

Neste subtrecho o tragcado definido para o Corredor Metropolitano, intercepta a Faixa
da Petrobras entre as estacas 1140+19,07 e 1142+17,00. Esta faixa de dutos possui vinte
metros de largura total e atualmente abriga trés linhas de dutos; A linha do Gasoduto Brasil
Bolivia - GASBOL com diametro de 24”, no km 483+900; o OSPAR com didmetro de 30" e o
OPASC com diadmetro de 10”. Além deste cruzamento, a faixa de dutos Araucaria Parangua
“OLAPA” ¢é interceptada pelos ramos direcionais da Intersecéo do corredor com a BR-116.

Nestes locais houve a necessidade de estudos especiais e desenvolvimento de projeto
especifico para transposi¢cdao da faixa de dutos. As linhas de dutos existentes foram
previamente localizadas através de técnicas de rastreio e sondagens geofisicas, sem

interferéncia fisica com as tubulagdes existentes.

Caracteristicas das Obras de Cruzamento

Nos locais dos cruzamentos, o greide definido para o corredor cruza a faixa em
secao configurada geometricamente por aterros e apresenta as seguintes caracteristicas
basicas:

Faixa estaca 1140+19,07 a 1142+17,00

Denominacéo da linha existente: GASBOL;
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Diametro nominal: 24”;
Largura da Faixa: 20,00m;
Sobre cobertura média do duto existente: 1,40

Altura média de aterro projetado: 1,70m

Denominagéao da linha existente: OSPAR,;
Diametro nominal: 30”;

Largura da Faixa: 20,00m;

Sobre cobertura média do duto existente: 1,40

Altura média de aterro projetado: 1,70m

Denominacao da linha existente: OPASC;
Diametro nominal: 10”;

Largura da Faixa: 20,00m;

Sobre cobertura média do duto existente: 1,70

Altura média de aterro projetado: 1,70m

Intersecao 108 - Ramo 450 Estaca 9+300

Denominacéao da linha existente: OLAPA,;
Diametro nominal: 127;

Largura da Faixa: 20,00m;

Sobre cobertura média do duto existente: 1,06

Altura média de aterro projetado: 0,80m

Intersecéo 108 - Ramo 400 Estaca 8+200

Denominacao da linha existente: OLAPA;
Diametro nominal: 12”;

Largura da Faixa: 20,00m;

Sobre cobertura média do duto existente: 1,85

Altura média de aterro projetado: 1,60m

e Metodologia

Na sequéncia, estdo descritas sucintamente a metodologia adotada para a

respectiva transposicao da faixa.
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O projeto define a transposigcédo através da execugdo de aterro convencional, em
conformidade com as normas da Petrobras. Por se tratar de uma linha existente ja
consolidada e em funcionamento, o projeto define a execugdo de placas de concreto,
lancadas sobre a cobertura do duto para melhor distribuicdo a absorcdo dos esforcos
transmitidos pela carga do aterro, tela de segurancga e fita de aviso.

O aterro devera ser executado com compactagdo mecanica, porém sem vibragao
do equipamento sobre o duto e no seu entorno imediato. As obras deverdo ser executadas
em conformidade coma as normas pertinentes e supervisao de técnicos da PETROBRAS.

Os projetos especificos desenvolvidos estdo apresentados em planta e perfil no

Volume 2 - Projeto de Execucao.

4.8 Projeto de Paisagismo

O projeto de paisagismo que liga a BR-116 km 121,4 em Curitiba a BR-476 em
Araucaria (subtrecho C.2b) foi desenvolvido de acordo com as instrugdes da Contratante,
mediante informagbes da Prefeitura Municipal de Curitiba e Araucaria, englobando os
servigos de plantio de grama em leivas e execuc¢ao de ciclovia compartilhada.

Nos passeios do subtrecho C.2b, ha diferentes modulagcées conforme apresentado
abaixo:

¢ No lado esquerdo da via, sera projetada uma area em grama com 2,50m.

¢ No lado direito da via, sera projetada uma faixa de servico em grama com

1,35m, seguida de uma ciclovia compartilhada em CBUQ com 2,50m.

O projeto prevé a execucdo de CBUQ na ciclovia e plantio de grama na faixa de
servigco. As entradas de veiculos e pedestres deverao, também, ser executadas com CBUQ.
Neste caso, o projeto especificara:

¢ Ciclovia compartilhada em CBUQ 5 cm sobre base de brita graduada 15 cm.

Indicar-se-a a implantacdo de guias rebaixadas nos acessos as entradas de
automoveis nos lotes e rampas de acesso as pessoas portadoras de necessidades

especiais em todos os pontos previstos para travessia de pedestres.

4.9 Projeto de Obras Complementares

Com base no Projeto Geométrico aprovado pela COMEC e obedecendo o novo
alinhamento predial definido para a via, foi verificada a necessidade de implantagdo de

obras complementares previstas ou ndo em outros projetos.
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a. Obras a Serem Implantadas

Como obras complementares, foram entdo selecionados os seguintes servicos,

atividades ou implanta¢des ao longo da via:

- Demolicédo, remocgao e posterior reconstrugcao das cercas, muros de divisas ou
edificagdes nos imoveis atingidos pelo novo alinhamento predial, além de outros
servigos que poderao ocorrer em consequéncia destes;

- Meio-Fios/Sarjetas;

- Protegéo Vegetal;

- Abrigos para paradas de 6nibus.

Os servigos de demolicdo, remocgao e posterior reconstru¢cao das cercas, muros de
divisas ou edificacbes, serdo relacionados nas fichas cadastrais individuais dos lotes a
serem desapropriados e constarao especificamente no orcamento da obra, ndo cabendo
entretanto, a apresentacao de projetos especificos para execugdo dos mesmos.

Foram previstos meio-fios/sarjetas pré-moldados transponiveis ou intransponiveis
ao longo das vias e nas ilhas e rétulas das Interse¢des. Deverdo ser implantados conforme o
projeto-tipo indicado no projeto de drenagem.

A protecdo vegetal esta prevista com o objetivo de preservar as areas expostas,
fornecendo resisténcia contra a erosdo, bem como para atenuar os efeitos de agresséo ao
meio ambiente e melhorar o aspecto paisagistico ao longo das vias.

Os servigos de implantagdo de meio-fios/sarjetas, protegdo vegetal e abrigos para
paradas de ©Onibus, estdo indicados e quantificados respectivamente nos itens

correspondentes ao Projeto de Drenagem e de Paisagismo.

4.10 Projeto de lluminacéo Publica

4.10.1 Introducéo

O presente projeto elétrico e anexos tém por finalidade proporcionar a implantagéao
do sistema de iluminagado publica, padronizacido da Rede Elétrica de Distribuicao Urbana
existente para o Corredor Metropolitano, Lote 03, Subtrecho C.2b, no trecho da Av.
Projetada entre a BR-116 em Curitiba e BR-476 em Araucaria, o Subtrecho contempla as
cidades de Curitiba e Araucaria, nos periodos noturnos ou nos escurecimentos diurnos
ocasionais.

Para tanto, foram considerados os procedimentos definidos nas Normas Brasileiras

Registradas - NBR, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e NTC’s Copel.
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4.10.2 Componentes do Projeto
Memorial Técnico Descritivo

Orgamento Detalhado — Relacao de Materiais

Av. Projetada
Pranchas 12 /28 A 18 / 28 - Plantas Baixas com Rede de Distribuicao Urbana

Pranchas 28 / 28 - Detalhes das Luminarias — Montagens

4.10.3 Sistemas de lluminacéo

4.10.3.1 lluminacéo Externa

Na via Projetada, no inicio do trecho compreendido entre a BR-116, e o seu final na
intersecdo com a BR-476, foi sugerido um sistema de iluminagao publica no canteiro central
fixado em postes de ago galvanizado de 15m de comprimento total e independentes da rede
de distribuigdo de Energia Elétrica da Copel, em cada poste foram projetados 02 (duas), 03
(trés) e 04 (quatro) luminarias conforme a necessidade da via, cada luminaria possuira
lampadas a vapor metalico de poténcia 400W, temperatura de cor de 4000k em suporte
duplo, triplo ou quadruplo em cada poste, onde os vaos médios sdo de 33 metros, totalizando
167 ( cento e sessenta e sete ) postes. O tipo de luminaria utilizado para iluminagao neste
trecho esta descrita no item 3.2 deste.

As Luminarias que iluminam a pista de rolagem das ruas perpendicular ao Corredor
possuirdo |lampadas a vapor metalico de poténcia 250W, temperatura de cor de 4000k,
Instalados em Bracos do Tipo BR-3, que estdo inseridas em um sistema de iluminacao
publica unilateral tendo as luminarias fixadas diretamente nos postes de concreto armado da
rede de distribuicao de energia elétrica da concessionaria Copel

Os sistemas de iluminagdo publica com postes independentes da Rede de
distribuicdo Urbana (RDU) da Copel, interligados por ramais subterraneos serdo acionados
por chave de comando em grupo bifasicas de 80 ou 100 A, conforme o trecho e a

necessidade.
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Para cada luminaria foi projetado reator especifico do tipo interno, tensdo 220V,
60Hz, fator de poténcia minimo de 0.92, com ignitor incorporado.

Os relés foto elétricos das luminarias que serdo instaladas nos postes da Copel
serdo com tensdo de alimentacdo entre 105 a 305V (fase-fase e fase neutro), 60Hz,
acionamento com diferenga de potencial igual a zero, perdas menores que 0,3W, grau de
protecdo IP 67, circuito temporizador opcional, reconhecimento gradativo do amanhecer e
anoitecer, pinos de latdo estanhado, garantia de 10 anos, capacidade de chaveamento
1.000W, 1800VA, liga-desliga entre 10 e 15 lux, tampa resistente a impacto e com
estabilizador UV.

Para cada luminaria foi projetado reator especifico do tipo interno, tensao 220V,
60Hz, fator de poténcia minimo de 0.92, com ignitor incorporado.

Os relés foto elétricos das luminarias que serdo instaladas nos postes da Copel
serdo com tensdo de alimentacdo entre 105 a 305V (fase-fase e fase neutro), 60Hz,
acionamento com diferenga de potencial igual a zero, perdas menores que 0,3W, grau de
protecdo IP 67, circuito temporizador opcional, reconhecimento gradativo do amanhecer e
anoitecer, pinos de latdo estanhado, garantia de 10 anos, capacidade de chaveamento
1.000W, 1800VA, liga-desliga entre 10 e 15 lux, tampa resistente a impacto e com

estabilizador UV.

4.10.3.2 Calculo Luminotécnico
Para o calculo Luminotécnico foi utilizada uma luminaria integrada, composta de
corpo superior e inferior, em aluminio injetado, resistente a impactos mecanicos, com

acabamento em pintura poliéster p6 eletrostatico.
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Refletor fabricado em uma unica chapa de aluminio, independente do corpo, com alto
grau de pureza, minimo de 99,8%, selado e anodizado.

Soquete em base E-40 em porcelana reforgado.

Conexodes elétricas através de conector de encaixe rapido 3 vias

Grau de protegdo: IP-66 para o grupo 6tico, e para o compartimento de
equipamentos auxiliares.

A luminaria permitiu a utilizacdo de lampadas tubulares de 250 e 400 W vapor de
sédio ou vapor metalico.

Fixagéo ao brago com encaixe para tubos 48 a & 60,3 mm.
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TRECHO TiPICO

Largura da via: 10 m

Canteiro central: 3,0 m
Calgada: 3m
Inclinagao de 5°

Luminarias instaladas em topo de poste com duas pétalas com 400 W cada uma.

Pista
Eméd = 35.9 Lux
Uo=04

Calcada
Eméd = 17.4 Lux

Uo=0,5

4.10.4 Queda de Tenséo

Todos os ramais foram dimensionados a fim de ndo permitirem uma queda de tenséo
superior a 5% entre o ponto de entrega da Copel e os postes mais distantes da rede e ainda
suportar a corrente maxima de seus respectivos circuitos sem alterar suas caracteristicas

elétricas e sendo calculado pela férmula:
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QT =(1-K-L/V)-100

Onde:

QT: Queda de tensao em porcentagem;

Cos ¢: Cosseno correspondente ao fator de poténcia;

L: Distancia em quildmetros;

V: Tensao de operagao do trecho (em fungéo da utilizagao) em Volts;
K: Constante em funcao da bitola do condutor;

I: Corrente elétrica nominal em Ampéres.
4.10.5 Rede de Distribuicéo

4.10.5.1. Rede Secundaria em Baixa Tensao

Para atendimento em Baixa Tensdo aos consumidores com rede trifasica em
127/220V e sistema de iluminagao na Av. Projetada, foram utilizados os padrbes vigentes
estabelecidos pela Copel com Rede Secundaria Isolada com cabos multiplex isolados auto-
sustentados, de forma a assegurar condi¢cdes técnico-econdmicas das instalacdes e da
qualidade dos servicos de energia elétrica de acordo com a Norma Técnica Copel NTC
841200 ( projeto de Rede de Distribuicado Secundaria Isolada).

Este sistema foi utilizado na implantacdo de redes novas, assim como em
substituicdo ao sistema de rede secundaria de baixa tensdao convencional com cabo nu,
garantindo assim mais confiabilidade e seguranca nas instalagbes elétricas.

A rede secundaria Isolada e o posteamento foram distribuidos observando-se

critérios como:

a) grau de urbanizagao do trecho,

b) arborizacio das ruas,

c) divisas de lotes e acessos de garagens,

d) quedas de tensbes admissiveis desde os terminais de conexdo dos transformadores
de distribuicdo até a entrada de energia dos consumidores,

e) compatibilizagdo de distadncias minimas de seguranga exigidas nas NTC’s Copel com
as edificacoes e alinhamentos existentes e/ou modificados.

f) Tramo: o comprimento maximo de cada tramo n&o ultrapassou a 500 metros.

g) Aterramento do Mensageiro: o neutro da rede secundaria (mensageiro) sera continuo
e aterrado conforme MIT 163104 — Aterramento de Redes de Distribuicdo. Onde
houve o aterramento do mensageiro da rede compacta, foi também conectado ao

neutro da rede Secundaria.
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h) Equilibrio das fases.

4.10.5.1.1 Dimensionamento da Rede Secundéria de Baixa Tenséo

No dimensionamento dos condutores foram observadas:

As caracteristicas construtivas, elétricas e mecanicas (tracdo) dos condutores de
rede secundaria isolada;

Os coeficientes de queda de tensao secundaria isolada.

a) Bitolas

Foram utilizados cabos de aluminio multiplexado auto-sustentados, neutro em

aluminio com alma de aco nu e fase de aluminio isolado XLPE para 0,6/1,0 kV, nas bitolas:

Bitola NTC
70 mm? 810874
120 mm? 810875

4.10.5.1.2. Transformadores de Distribuicdo
Foram observados os critérios de dimensionamento de transformadores
estabelecidos na NTC 841001 - Projeto de Redes de Distribuicdo Urbana.

Nao foram utilizados os transformadores trifasicos autoprotegidos de distribuigéo.

4.10.5.2. Rede Priméria de Média Tenséo

Para atendimento em Média Tensao, ou seja, tensao primaria de distribuigdo, foram
utilizados os padrdes e normas vigentes para as redes de distribuicdo trifasicas compacta
protegida na tensdo 13,8kV, composta basicamente de trés condutores cobertos (XLPE),
sustentados por uma cordoalha de fios de ago zincado, em configuragcdo compacta, de forma
a assegurar boas condi¢des técnico-econdmicas das instalagdes e da qualidade dos servigcos
de energia elétrica.

Este sistema com cabos cobertos protegidos foi utilizado na implantagao de redes
novas e na substituicdo ao sistema de rede primaria de baixa tensdo convencional com cabo
nu, garantindo assim mais confiabilidade e seguranca nas instalagdes elétricas.

Além disto, s&o indicados em locais onde s&o constantes os desligamentos causados
por contatos de objetos estranhos a rede e, em locais onde se necessita melhores indices de
confiabilidade e seguranca e otimizagcado das instalagbes elétricas da Empresa, conforme

segue:
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a) Areas de congestionamento de circuitos
Com a compactacdo das redes ha a possibilidade da instalacdo de até quatro

circuitos na mesma estrutura;

b) Areas onde se exige um alto indice de confiabilidade devido &s caracteristicas dos
consumidores especiais, tais como hospitais, emissoras de televisdo, centros de

processamento de dados, empresas altamente automatizadas e outros;

c) Condominios fechados, quando houver exigéncia de areas fechadas, considerando os

aspectos de seguranca e confiabilidade;

d) Em travessias de dificil acesso;

e) Em locais com densa arborizagéo;

f) Em areas de dificil convivio da rede convencional com as edificagoes.

g) Em areas com frequentes acbes de vandalismo, neste caso a implantacdo da rede

compacta devera ser somente nos pontos detectados de vandalismo;
h) Em areas rurais com vegetagao preservada por lei.
4.10.5.2.1. Dimensionamento de Condutores
a) Critérios Gerais
O dimensionamento dos condutores foi efetuado observando-se:
O coeficiente de queda de tensdo maxima permitida;
Condicbes da rede.

b) Bitolas

Foram utilizados cabos de aluminio cobertos em XLPE, nas seguintes bitolas:

Bitola NTC
35 mm? 810631
185 mm? 8106343
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4.10.6 Postes

Foram utilizados postes de concreto armado secao duplo T, padronizados na NTC
810100/9999 - Materiais de Distribuicdo Padrdo, observando a NTC 850001 -

Dimensionamento de Estruturas de Redes.

a) Tipos

10,5 metros D/150
B/300
B/600
B-1,5/1000
B-4,5/2000

12,0 metros D/200
B/300
B/600
B-1,5/1000
B-4,5/2000
B-6/3000

b) Comprimento minimo

Foi obedecido o comprimento minimo de:

10,5 metros: Para redes onde havia apenas a necessidade de Rede Secundaria, sem

estruturas Primarias;

12,0 metros: Onde havia a necessidade de redes Primarias de distribuigao,
travessias, circuitos duplos, equipamentos em que o poste de 10,5 metros, se mostrou

insuficiente;

o Postes maiores foram considerados especiais.
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c) Poste posicao de Topo

Nos trechos onde houve a necessidade de se instalar postes na posi¢cao de topo,
sem sustentacdo transversal, estes foram dimensionados considerando-se a atuacado do
vento no poste, equipamentos e condutores de acordo com a NTC 850001 -

Dimensionamento de Estruturas de Redes.

d) Vaos

Os vaos entre postes nao excederam a 40 metros.

411 Projeto de Desapropriacéo

O Projeto de Desapropriacdo esta sendo desenvolvido considerando os limites do
alinhamento predial e da faixa de dominio estabelecida no Projeto Geométrico.

Nos trabalhos constardo os dados referentes ao cadastro fisico e juridico,
identificando-se as propriedades e benfeitorias atingidas. Compdem-se de planta cadastral
geral, planta individual do imével atingido, descricdo e avaliacdo das areas, edificagbes e
benfeitorias atingidas, como também obtencdo da documentacdo dos iméveis. O projeto

elaborado em detalhes sera apresentado em Volume 3B.

a. Identificagao das Propriedades

Os dados levantados sobre os proprietarios e informagbes gerais sobre a
propriedade, serdo apresentados na ficha cadastral onde também constara a area total do
imovel de acordo com o registro de iméveis, a area atingida e a area remanescente.

O registro do imovel de cada propriedade esta sendo levantado por meio de pesquisa
em cartorio e informagdes fornecidas pelas Prefeituras de Curitiba e Araucaria.

Uma descricao dos terrenos, edificagdes e benfeitorias atingidas, acompanhada de
foto com vista parcial dos imodveis e foto especifica das benfeitorias atingidas,

complementarao a ficha cadastral elaborada.

b. Delimitacdo das Areas Atingidas

Tendo como base os levantamentos topograficos realizados na area, com o auxilio
das plantas de loteamentos e das documentacgbes obtidas em cartério, serdo identificadas as
divisas de cada propriedade atingida, sendo a partir destes levantamentos, elaborada a planta

geral de areas atingidas pelo projeto.
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Com base na planta geral, foram obtidas as plantas cadastrais individuais onde
constam as delimitacdes das areas atingidas, tendo como referéncia o estaqueamento do
eixo projetado, com identificagdo do proprietario e numero da ficha cadastral.

Devido ao carater sigiloso em relagao as desapropriagdes, ndo houve entradas nas
propriedades para a realizacdo do levantamento topografico, restringindo-se o cadastro a
medigdes e verificagdes apenas com os dados obtidos a partir das testadas dos imoéveis.

Os levantamentos dos iméveis serdo apresentados em escala variavel, de acordo

com as suas dimensodes.

C. Calculo das Areas a serem Desapropriadas

A partir da identificacdo das divisas e o langamento do projeto geométrico sobre o

levantamento topografico, foram calculadas as areas atingidas.

d. Custo das Desapropriagbes

Os imoveis foram avaliados de acordo com as metodologias de avaliagdo constantes
na Norma de Avaliagao de Bens NBR-14653, aplicadas conforme o tipo do imével, o mercado
imobiliario em que ele se insere e o objetivo da avaliagao.

Para a determinacao do valor de mercado foi aplicado o Método Comparativo Direto
de Dados de Mercado. Na impossibilidade de aplicacdo deste método faz-se uso de outros:
Método Evolutivo, Método Involutivo e Método da Capitalizacdo da Renda.

Os custos foram obtidos em fungédo da finalidade da avaliagdo (Desapropriagao),
sendo o valor da area de terreno atingida dado pela diferenga entre o valor do terreno original
e o valor do terreno remanescente.

Assim sendo, calculou-se:

- O valor do terreno na situagao atual —> valor “antes”

- O valor do terreno depois do atingimento (terreno remanescente) —> valor “depois”

- Pela diferencga entre os dois valores, obteve-se o valor da area de terreno atingido

Sera entdo determinado um valor para cada imovel atingido, considerando os
elementos: area atingida, valor do terreno, edificacbes e benfeitorias atingidas. O valor total
da indenizagao para cada imovel representa a soma dos itens referidos.

Assim, através da somatéria dos valores estimados para cada imével atingido, foi

obtido o custo global das desapropria¢gdes, ndo incluidos no orgamento do projeto.
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412 Plano de Controle Ambiental

O Plano de Controle Ambiental, tem como objetivo primordial assessorar o
Licenciamento Ambiental do Corredor Metropolitano de Curitiba e, consequentemente, leva-
lo a execugdo com o menor dano ambiental possivel.

Para tanto foi contratada uma equipe interdisciplinar habilitada, de especialistas,
composta por 10 técnicos de nivel superior, sendo: 1 Advogado, 1 Gedlogo, 4 Bidlogos, 1
Académico de Biologia, 1 Economista, 1 Engenheiro Civil e 1 Publicitaria.

A regido do projeto caracteriza-se por estar inserida dentro da AIERI - Area de
Interesse Especial Regional do Iguagu, a qual tem por objetivo promover a protecéo,
manutencédo e recuperacdo ambiental e paisagistica das areas contiguas ao leito do Rio
Iguagu, de acordo com a Lei Federal N.° 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservacao - SNUC e Resolugao CONAMA N.° 13/90.

Este Lote 3, objeto do PCA em tela, esta dividido em 3 subtrechos denominados:
C.1, C.2a e C.2b que estdo situados, respectivamente, nos municipios de Sdo José dos
Pinhais, Fazenda Rio Grande e em Curitiba e Araucaria, todos eles integrantes da Regido
Metropolitana de Curitiba e, portanto, situados em areas ja bastante ocupadas.

Os trabalhos foram iniciados por um planejamento geral, seguindo-se a contratagéo
dos especialistas necessarios, cuja primeira tarefa foi discutir, em reunido, a metodologia de
trabalho. Decidiu-se que, a partir da obtencao de informagdes sobre o Projeto de Engenharia
e a definicdo das areas de Influéncia Direta e Indireta, partir-se-ia para a execugcao dos
trabalhos, na sequéncia: levantamento para o conhecimento do problema, legislacdo
incidente e diagnostico de campo. Para este ultimo serviram as incursdes dirigidas aos
meios: fisico, bioldgico e sdcio-econémico.

O projeto de implantagao, pavimentacao e revitalizacado do Corredor Metropolitano,
prevé intervencdes no meio ambiente devido as diferentes atividades transformadoras, como
limpeza de areas, abertura de acessos e caminhos de servigo, execugdo de obras de
terraplenagem, obras de drenagem, desapropriagbes e remanejamentos entre outras,
necessarias para a sua realizacao.

No intuito de estabelecer critérios técnicos e procedimentos operacionais, que
estabelecam medidas de controle e agbes que garantam a prevencédo e a reducdo dos
impactos ambientais, decorrentes das obras de engenharia para a implantagdo do
empreendimento, foi criado o Programa de Controle Ambiental (PCA).

No contexto do projeto, as medidas mitigadoras, compensatoérias e os programas
ambientais recomendados, constituem-se no principal instrumento indutor de acdes proativas
e reativas para a mitigagdo dos impactos, sendo que o detalhamento desses estudos

encontra-se no Plano de Controle Ambiental — PCA, o qual foi desenvolvido durante a fase de
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pré detalhamento, observando as caracteristicas do local de implantacdo do empreendimento
e o Termo de Referéncia Padrao estabelecido pelo Instituto Ambiental do Parana.

Os impactos sobre o ambiente geoldgico/geomorfoldégico correspondem
fundamentalmente aos movimentos de terra durante a construcdo da obra, relacionando-se
com as operagdes de terraplenagem, escavacdes e estabilizagdo de taludes de cortes e
aterros.

Apods a fase de campo, foram previstos e avaliados os possiveis impactos ambientais
decorrentes das fases de construcao e operagado do Corredor Metropolitano. Estes impactos
ambientais foram valorados de acordo com o Método de Pastakia que é alfa-numérico.

Uma vez detectados e valorados os impactos ambientais, a equipe desenvolveu
Planos e Programas de Controle Ambiental a fim de mitigar os impactos ambientais
negativos.

Os efeitos positivos sobre a populacao local se dardo com a melhoria dos acessos e
da circulagao, promovendo a expansado dos negocios e servigos como também a ampliagcéao
da qualidade de vida da populacdo. Encontramos aqui uma importante contribuicdo do projeto
do Corredor Metropolitano na promog¢ao do desenvolvimento da qualidade de vida da
populacéao local.

Finalmente, de posse dos Planos e Programas de Controle e Protegdo Ambiental
propostos pela equipe técnica que elaborou o PCA discutiu-se a viabilidade do ambiental do
Empreendimento.

A titulo de contribuicdo para o bom desempenho da obra, no item Sugestédo Final,
foram incluidas ac¢des anteriormente testadas e aprovadas, com vistas a serem utilizadas
pela Supervisdo Ambiental; estas, sugestdes estas incluidas no livro “Gestdo Ambiental de
Empreendimentos” de 2012, pelos autores (LOPES, José Antonio Urroz, QUEIROZ Sandra

Mara Pereira e REIS, Luis Filipe Sanches de Sousa Dias).

90



EESTEIO =/ Meemy “Consrer

5 QUADRO DE QUANTIDADES

91



ERPRESA CERTIFICADM

EESTEIO = /&Gy “ConspeL

Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
TERRAPLENAGEM

40000 DER/PR DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATE 30CM DER/PR ES-T 01/05 m2 395.270
40110 DER/PR COMPACTAGAO DE ATERROS 100% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 106.012
40195 DER/PR COMPACTAGCAO DE ATERROS 95% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 292.510
40400 DER/PR REMOGAO DE SOLOS MOLES - m3 11.983
40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMAGAO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 20.402
41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  0-200M DER/PR ES-T 02/05 m3 116.584

DER/PR ES-T 03/05

DER/PR ES-T 02/05
41040 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 200-400M DER/PR ES-T 03/05 m3 104.498

DER/PR ES-T 02/05
41060 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 400-600M DER/PR ES-T 03/05 m3 23.211

DER/PR ES-T 02/05
41080 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 600-800M DER/PR ES-T 03/05 m3 17.941

DER/PR ES-T 02/05
41100 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 800-1000M DER/PR ES-T 03/05 m3 11.543

DER/PR ES-T 02/05
41120 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1000-1200M DER/PR ES-T 03/05 m3 26.881

DER/PR ES-T 02/05
41140 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1200-1400M DER/PR ES-T 03/05 m3 3.680

DER/PR ES-T 02/05
41200 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1600-2000M DER/PR ES-T 03/05 m3 4.217

DER/PR ES-T 02/05
41300 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 2000-3000M DER/PR ES-T 03/05 m3 31.985

DER/PR ES-T 02/05

41400 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 3000-4000M DER/PR ES-T 03/05 m3 1.584
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 10000-12000M DER/PR ES-T 02/05 m3 14.384
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 12000-14000M DER/PR ES-T 02/05 m3 6.018
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 14000-16000M DER/PR ES-T 02/05 m3 11.166
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 16000-18000M DER/PR ES-T 02/05 m3 16.564
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 18000-20000M DER/PR ES-T 02/05 m3 102.175

PROJETO EXECUTIVO QUADRO DE QUANTIDADES

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL




93

SESTEIO

ERPRESA CERTIFICAD

= W EVGEMIV  ConsPEL

Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 20000-22000M DER/PR ES-T 02/05 m3 33.681
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 22000-24000M DER/PR ES-T 02/05 m3 12.369
FUNDAGAO DE ATERRO
40050 DER/PR COLCHAO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDACAO DE ATERROS - m3 15.630
60700 DER/PR FORNECIMENTO E COLOCAGAO GEOTEXTIL N/TECIDO(GNT) - m2 34.274
COMPOSICAO |GEOGRELHAS PARA REFORGCO DE SOLO - 200,0 KN/M - m2 14.925
- DRENOS VERTICAIS FIBROQUIMICOS - m 73.110
- MOBILIZAGAO EQUIPAMENTO PARA CRAVAGAO DE DRENOS VERTICAIS - und 1
PAVIMENTAGAO
50000 DER/PR ESCARIFICAGAO, REGULARIZAGAO COMPAC. SUBLEITO DER/PR ES-P 01/05 m2 240.230
PAV-3 SMOP/PMC EXECUGCAO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO PMC-ES 019/99 m3 22.645
PAV-4 SMOP/PMC EXECUGAO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADA PMC-ES 021/99 m3 32.416
53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 36.035
56040 DER/PR IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 240.230
58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 - t 288
56110 DER/PR PINTURA DE LIGAGAO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSAO DER/PR ES-P 17/05 m2 158.326
58941 DER/PR FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (CT) - t 79

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

QUADRO DE QUANTIDADES

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
57040 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 T) DER/PR ES-P 28/05 t 52.788
58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 2.903
51200 DER/PR DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DER/PR ES-P 27/05 m3 2.087
40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMAGCAO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 3.340

PAISAGISMO
_ x PMC - ES 075/99
PAI-2 SMOP/PMC REGULARIZAGAO / COMPACTACAO MANUAL DE PASSEIOS PMC - ES 077/99 m2 88.629
57000 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATE 10.000 T) PMC - ES 083/99 t 2.779
58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 158
56040 DER/PR IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 23.155
58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 - t 28
53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 3.473
DER/PR ES-T 02/05
41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  0-200M DER/PR ES-T 03/05 m3 4.631
- FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ASFALTO TEXTURIZADO COLORIDO - m2 115
82200 DER/PR FAIXA DE SINALIZACAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - VERMELHA DER/PR ES-OC 03/05 m2 3.584
40101 DER/PR DESTOCAMENTO ARVORES DIAM. > 30CM - und 86
80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 65.474
IMPLANTACAO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM 03 LAJOTAS TATIL DE ALERTA, SEM
PAI-52 SMOP/PMC | bINTURA, MEDINDO: 2,20 X 1,20 X 1,80 M. . und 12

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

QUADRO DE QUANTIDADES
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
PAI-67 SMOP/PMC LEVANTAMENTO DE POGO DE VISITA NA PISTA (COM TAMPAO DE F°F°) - und 4
SINALIZAGAO
FAIXA DE SINALIZACAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - BRANCA -
82200 DER/PR APLICAGAO AUTOMATICA DER/PR ES-OC 03/05 m2 9.951
FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - AMARELA -
82200 DER/PR APLICACAO AUTOMATICA DER/PR ES-OC 03/05 m2 35
FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - BRANCA -
82200 DER/PR APLICAGAO MANUAL DER/PR ES-OC 03/05 m2 4.850
FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - AMARELA -
82200 DER/PR APLICAGAO MANUAL DER/PR ES-OC 03/05 m2 636
87000 DER/PR TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL DER/PR ES-OC 06/06 und 5.759
82000 DER/PR PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2 100
82130 DER/PR SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und 223
DRENAGEM
60030 DER/PR ESCAVAGAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. DER/PR ES-D 09/05 m3 9.797
60060 DER/PR ESCAVAGAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER/PR ES-D 06/05 m3 13.224
60120 DER/PR REATERRO E APILOAMENTO MECANICO DER/PR ES-D 09/05 m3 7.452

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
60660 DER/PR DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO DER/PR ES-D 11/05 m3 26
60670 DER/PR DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES DER/PR ES-D 11/05 m3 44
61050 DER/PR CORPO DE BSTC 0,40M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 4.460
61070 DER/PR CORPO DE BSTC 0,60M COM BERGCO DER/PR ES-D 09/05 m 424
61090 DER/PR CORPO DE BSTC 0,80M COM BERGO DER/PR ES-D 09/05 m 1.327
61110 DER/PR CORPO DE BSTC 1,00M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 267
61130 DER/PR CORPO DE BSTC 1,20M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 47
61180 DER/PR CORPO DE BDTC 1,00M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 122
61190 DER/PR CORPO DE BDTC 1,20M COM BERGCO DER/PR ES-D 09/05 m 39
61210 DER/PR CORPO DE BDTC 2,00M COM BERGO DER/PR ES-D 09/05 m 57
62000 DER/PR BOCA DE BSTC 0,40M DER/PR ES-D 05/05 und 59
62010 DER/PR BOCA DE BSTC 0,60M DER/PR ES-D 05/05 und 7
62020 DER/PR BOCA DE BSTC 0,80M DER/PR ES-D 05/05 und 71
62030 DER/PR BOCA DE BSTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 14
62040 DER/PR BOCA DE BSTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 4
62070 DER/PR BOCA DE BDTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 6
62080 DER/PR BOCA DE BDTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 2
62090 DER/PR BOCA DE BDTC 1,50M DER/PR ES-D 05/05 und 4
62210 DER/PR BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO - TIPO 2 DER/PR ES-D 06/05 und 90
63040 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,40M DER/PR ES-D 11/05 m 31
63060 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,60M DER/PR ES-D 11/05 m 412

PROJETO EXECUTIVO QUADRO DE QUANTIDADES
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
63080 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,80M DER/PR ES-D 11/05 m 58
63300 DER/PR LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BUEIROS SIMPLES DER/PR ES-D 14/05 m 318
64180 DER/PR DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A(GNT) DER/PR ES-D 06/05 m 13.387
65000 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1 DER/PR ES-D 01/05 m 12.165
65010 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2 DER/PR ES-D 01/05 m 565
65160 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 10 DER/PR ES-D 01/05 m 5.092
65520 DER/PR TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M DER/PR ES-D 02/05 m 88
66030 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEGAO ATERRO - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 1.928
66130 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEGAO CORTE - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 4.437
80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 6.410
81010 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 9.484
81020 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 2.714
81030 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 844
81060 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 27

Boca de Lobo Simples em Concreto Armado und 143
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.401
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 9.286
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 107

Boca de Lobo Dupla "Tipo B" und 6
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 258

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
60330 DER/PR AGO CA-60 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 505
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 8

Pogo de Queda Simples em Concreto Armado und 149
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.875
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 16.241
60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 38
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 205
Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto und 48
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 05/05 m3 1.002
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 05/05 m3 908
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 05/05 m2 1.296
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 05/05 kg 290
60510 DER/PR CONCRETO FCK = 9 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 125
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 5
Caixa de Ligagdo em Concreto Armado und 4
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 12/05 m3 45
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 852
60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 2
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 9
PROJETO EXECUTIVO QUADRO DE QUANTIDADES
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INIiCIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
Descida d'agua de aterro tipo rapido (Tipo 03) m 42
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 18
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 9
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 62
60300 DER/PR AGCO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 222
60520 DER/PR CONCRETO FCK =11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7
Descida d'agua de aterro em degraus (Tipo 02 - L=141m / Tipo 06 - L=48,3m / Tipo 08 - L=2,20m)
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 132
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 39
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 363
60300 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 756
60520 DER/PR CONCRETO FCK =11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 51
Descida d'agua de cortes em degraus (Tipo 04) m 26
60000 DER/PR ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 20
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 7
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 60
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 254
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7
Dissipador de energia aplicavel a saidas de bueiros tubulares (Tipo 1=26ud / Tipo 3=18ud / Tipo 4=2ud / Tipo 5=1ud)
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 134
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 16

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 440
60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 88
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 67
Dissipador de energia aplicavel a saidas de sarjetas (Tipo 3= 51ud/Tipo 4 =6 ud)
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 67
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 1"
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 372
60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 35
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 48
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
BUEIROS CELULARES
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO COM BOCA 2,50 X 2,50 Boca=8ud+L=174m
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-D 10/05 m2 2.648
71220 DER/PR ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES DER/PR ES-D 10/05 m3 1.298
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 10/05 kg 25.790
74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (LASTRO) DER/PR ES-D 10/05 m3 73
74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (REVESTIMENTO) DER/PR ES-D 10/05 m3 21
74180 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA DER/PR ES-D 10/05 m3 456

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
PONTE SOBRE O RIO BARIGUI
INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 17.860
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 17
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 234
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 612
- TAXA DE MOBILIZAGAO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUGCAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - & 400 MM - LM= 7,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 756
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 95
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 7.560
75600 DER/PR APOIO ELASTOMERICO FRETADO FORNEC.COLOCAGAO DER/PR ES-OA 07/05 kg 278
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 83.982
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 697
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.932
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.260
250399102 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 66

PROJETO EXECUTIVO QUADRO DE QUANTIDADES

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
TRINCHEIRA 01 - BR 116
CONTENGOES, INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 31.520
70640 DER/PR AGO CA-25 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 1.654
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 27
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 426
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.531
- FORNEC. E CRAVAGCAO ESTACAS METALICAS PERFIL ESTRUTURAL W530X66 - m 1.513
2 S 0590001 DNIT TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. ACO ST 85/105 D= 32MM - m 396
- TAXA DE MOBILIZAGAO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUGAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - & 600 MM DER/PR ES-OA 07/05 m 360
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 102
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 3.655
75600 DER/PR APOIO ELASTOMERICO FRETADO FORNEC.COLOCAGAO DER/PR ES-OA 07/05 kg 480
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 88.160
74250 DER/PR CONCRETO FCK =25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 1.141
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.380
- TUBO DE PAPELAO @ 600MM PARA FORMAS DE CONCRETO - m 1.432
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.786
- FORNECIMENTO E EXECUGAO DE JUNTA JEENE COM LABIOS POLIMERICOS - JJ 2540 VV - m 81

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
2S5 0399102 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 65
74168/1 DER/PR TUBO PVC SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ) m 207
EDIFICAGOES |(COLETOR PARA OS DRENOS)
TRINCHEIRA 02 - ACESSO AO B. RIO BONITO
CONTENGOES , INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 18.302
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 22
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 185
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 1.189
- TAXA DE MOBILIZAGAO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUGAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - & 400 MM - LM= 10,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 518
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 65
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 4.006
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 2.893
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 84
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 172
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 710

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade

OBRAS COMPLEMENTARES

83100 DER/PR CERCA 4 FIOS C/ MOUROES DE CONCRETO - m 19.346

84100 DER/PR REMOGAO DE CERCAS - m 1.151

84300 DER/PR REMOGAO DE CASA DE ALVENARIA - m2 294

- RETIRADA E RECOLOCAGAO DE GRADE METALICA - m 41

010241V SMOP/PMC DEM. MURO ALV.1/2 VEZ,C/ BALDR.,PILAR E CINTA - m2 134

010242V SMOP/PMC CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA - m3 20

200107V SMOP/PMC MURO ALV.1/2 VEZ H=1,80M REVEST.CHAP.E EMB 2 FACES - m 67
TRANSPOSIGAO DE DUTOS

60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 12/05 m3 402

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 86

PAV-44 SMOP/PMC TELA SOLDADA MALHA 10X10 CM FIO @ 4,2 MM - m2 622

60540 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA - m3 22

- FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA COM SEG. E FITA DE AVISO CONF. NBR 15.280-2 NBR 15.280-2 m 1.740

GAP-5 SMOP/PMC COMPACTAGAO DE ATERRO COM SAPO MECANICO - m3 402

COMPOSIGAO |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE MARCO DELIMITADOR DE FAIXA - und 12

COMPOSICAO |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE LOCALIZADOR - und 7

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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Cédigo Fonte Discriminag&o do Servigo Especificacdo Und Quantidade
82000 DER/PR PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2
82130 DER/PR SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
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6 EXECUCAO DA OBRA

A obra em questdao devera ser executada obedecendo basicamente a descricdo em

sequéncia.

6.1 Especificagdes de Servicos

Os servigos relativos ao presente Projeto Executivo de Engenharia, deverao ser
executados predominantemente com base nas Especificagdes de Servigos Rodoviarios do
DER/PR, apresentadas em sequéncia. A critério exclusivo da Fiscalizagcdo da Obra, poderao ser
utilizadas outras especificagbes que substituam, complementem ou particularizem as indicadas,
sejam elas publicadas por entidades rodovidarias ou mesmo estabelecidas por empresas ou
técnicos especializados nos respectivos servigos.

Sao as seguintes as principais Especificagdes indicadas pelo projeto:

a. Terraplenagem
DER/PR ES-T 01/05 — Servicos Preliminares
DER/PR ES-T 02/05 — Cortes
DER/PR ES-T 03/05 — Empréstimos
DER/PR ES-T 06/05 — Aterros
DER/PR ES-T 08/05 — Caminhos de Servigo

b. Drenagem e Obras de Arte Correntes
DER/PR ES-D 01/05 — Sarjetas e Valetas
DER/PR ES-D 05/05 — Bocas e Caixas para Bueiros Tubulares
DER/PR ES-D 07/05 — Drenos Sub-Superficiais
DER/PR ES-D 09/05 — Bueiros Tubulares de Concreto
DER/PR ES-D 10/05 — Bueiros Celulares de Concreto
DER/PR ES-D 11/05 — Demolicédo de Dispositivos de Concreto
DER/PR ES-D 12/05 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana
DER/PR ES-D 13/05 — Restauragao de Dispositivos Drenagem Danificados
DER/PR ES-D 14/05 — Limpeza e Desobstrugéo de Dispositivos de Drenagem

c. Pavimentacéao
DER/PR ES-P 01/05 — Regularizagéao do Subleito
PMC — ES 019/99 (*) — Reforgo do Subleito
DER/PR ES-P 05/05 — Brita Graduada
PMC — ES 021/99 (*) — Brita 4A
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DER/PR ES-P 16/05 — Brita Graduada Tratada com Cimento

DER/PR ES-P 17/05 — Pinturas Asfalticas

DER/PR ES-P 21/05 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente

DER/PR ES-P 28/05 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente c/Asfalto Borracha
DER/PR ES-P 26/05 — Colchao Drenante de Areia para Rebaixo do Subleito
DER/PR ES-P 27/05 — Demoligao de Pavimentos

DER/PR ES-P 30/05 — Micro Rev. Asf. a Frio c/Emulsdo Modif.por polimero
DER/PR ES-P 31/05 — Fresagem a Frio

(*) Especificagao da Prefeitura Municipal de Curitiba

Sinalizacado e Obras Complementares

DER/PR ES-OC 03/05 — Sinalizagao Hor.c/Tinta base Resina Acrilica Retr.
DER/PR ES-OC 06/06 — Tachas Refletivas

DER/PR ES-OC 09/05 — Forn.e Impl.Placas Laterais p/Sinalizagao Vertical
DER/PR ES-OC 10/05 — Pérticos e Semiporticos de Sinalizagao Vertical
DNIT 101/2009 — ES(**)- Suporte Metalico Galvanizado

DER/PR ES-OC 11/05 — Cercas

DER/PR ES-OC 13/05 — Meio-Fios

DER/PR ES-OC 15/05 — Protegao Vegetal

DER/PR ES-OC 17/05 — Abrigos para Paradas de Onibus

(**) Especificacdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

Obras de Arte Especiais

DER/PR ES-OA 01/05 — Servigos Preliminares

DER/PR ES-OA 02/05 — Concretos e Argamassas

DER/PR ES-OA 03/05 — Armaduras para Concreto Armado
DER/PR ES-OA 05/05 — Formas

DER/PR ES-OA 06/05 — Escoramentos

DER/PR ES-OA 07/05 — Fundagdes

DER/PR ES-OA 08/05 — Estruturas de Concreto Armado

Paisagismo

PMC — ES 075/99 (*) — Regularizagédo de Passeios
PMC — ES 077/99 (*) — Compactagao de Passeios
PMC - ES 083/99 (*) —

PMC - ES 079/99 (*) — Base

(*) Especificagéo da Prefeitura Municipal de Curitiba

Revestimentos
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6.2 Informagdes para Elaboragdo do Plano de Execugéo da Obra

Com base no resultado das observagdes no local da obra e analise dos projetos, devera
o licitante elaborar e apresentar minucioso Plano de Execug&o dos Trabalhos, no qual serdo
abordados os principais problemas locais, tal como acessos a obra, interferéncia do trafego local,
interferéncia com os servigos de utilidade publica, seguranca, sinalizacdo da obra e outros fatores
que poderao interferir no andamento normal dos trabalhos. Para cada item abordado, serdo
propostas solugdes para contornar as dificuldades, com o acompanhamento da Fiscalizagao no
momento da execugao da obra.

Assim, a licitante ao elaborar seu Plano de Execucdo da Obra devera observar as

indicagdes expostas na sequéncia.

a. Natureza Climatica

Conforme se observa no Estudo Hidrolégico da regiao, apresentado no Volume 3, a
época do ano mais favoravel ao pleno desenvolvimento dos trabalhos, é o periodo entre os meses

de abril a agosto.

b. Natureza Administrativa

- Prazo Previsto
Devera ser considerado o prazo de 18 (dezoito) meses para a construgdo completa da
obra prevista pelo projeto, sendo sua execugdo considerada em lote Unico, constituido de

implantagéo, pavimentagéo e obra de arte especial.

- Epoca Provavel do Inicio dos Servicos
A partir da data da licitacdo, devera ser considerado o periodo de tempo de 2 (dois)
meses como necessario para a tramitagdo do processo de adjudicagdo, para posteriormente

entdo ser fixada a data provavel do inicio dos servicos.

- Relagdo de Pessoal Técnico Necessério a Execugdo da Obra

A licitante devera colocar na obra, pessoal técnico possuidor de habilitagdo e experiéncia
para executar adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos.

De forma geral, a equipe da construtora devera ser constituida no minimo pelos
seguintes técnicos:

e Engenheiro Gerente do Contrato

e Engenheiro Residente de Obra

¢ Engenheiro de OAE

e Engenheiro Ambiental

¢ Engenheiro de Seguranga do Trabalho
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e Engenheiro de Terraplenagem e Pavimentagao
o Encarregado de OAE

e Encarregado de Terraplenagem e Pavimentagao
e Encarregado de Drenagem

e Chefe de Escritorio

e  Auxiliar Técnico

e Laboratorista

e Topbgrafo

e Auxiliar de Laboratorista

e Auxiliar de Topografia

- Esquema do Canteiro de Obras
Para proporcionar a perfeita execugao dos trabalhos, a proponente devera apresentar um

esquema das suas instalagdes no canteiro da obra, no qual devera constar obrigatoriamente:

e Escritdrio necessario ao atendimento da licitante
e Vestiarios e Sanitarios

e Refeitdrios e Sala Social

C. Natureza Técnica e de Seguranga

Neste item devera ser abordado pela licitante o condicionamento das obras a executar,
com relagdo principalmente a via existente e as travessias viarias que ndo deverdo ser
interrompidas pela implantagdo, garantindo ndo sé o seu uso ao manter as condicbes de
continuidade, como também adotando medidas de seguranca para os seus usuarios, tendo em
vista os possiveis acidentes que poderédo advir com a implantacdo dos servicos.

A Executante devera providenciar, instalar e manter a sinalizagdo diurna e noturna
necessarias, tais como placas de adverténcia, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio,
sinalizagdo elétrica luminosa noturna e outras em quantidade suficiente, como também tomar
todas as precauc¢des necessdrias para a protecao do trabalho, seguranca dos operarios e do
publico circulante.

A licitante apresentara a seqUéncia natural das diversas etapas de servico a serem
executados, de modo a garantir ndo s6 a melhor maneira de executa-la, mas também aquela que
proporcione a continuidade natural dos servigos para o cumprimento do cronograma. Devera

também, ser sugerida a seqliiéncia légica para se obter o melhor padrao técnico das execugdes.
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Como indicacado ao executante, fica a sugestdo que os trabalhos sejam orientados de
forma a possibilitar a execug¢ao inicial das Obras de Arte Correntes, seguida da Terraplenagem e

Obras de Arte Especiais, Drenagem, Pavimentacao, Obras Complementares e Sinalizagao.

d. Dados Complementares

Na sequéncia, estdo indicados alguns dados especificos do presente projeto, considerados
de importancia para o desenvolvimento do Plano de Execugdo da Obra. Tais elementos, estéo

contidos nos seguintes quadros ou relagdes apresentados a seguir:

Cronograma Fisico;

Quadro Resumo das Distancias de Transporte de Materiais;

Localizagao Esquematica das Fontes de Fornecimento de Materiais;

Relagado do Equipamento Minimo.
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SERVICOS

DIAS

420 450

480

510

540

MOBILIZAGAO

TERRAPLENAGEM

FUNDACOES DE ATERRO

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAGAO

OBRA DE ARTE ESPECIAL
PONTE SOBRE RIO BARIGUI E
TRINCHEIRAS

ILUMINAGAO

PAISAGISMO

SINALIZAGAO

OBRAS COMPLEMENTARES

llllIIlIIIIILIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIII4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII

DESMOBILIZAGAO

IDENTIFICAGAO DO PROJETO

LOTE 3 - Contorno Leste (BR-116) - Sdo Jose dos Pinhais / BR-476 - Araucaria

CONTEUDO

SUBTRECHO C2a - BR-116, Est.995=PP - Curitiba / BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

CRONOGRAMA FiSICO

CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL
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Distancias Médias de Transportes
Conteldo: Subtrecho C.2b
BR-116, Est.995=PP - Curitiba / BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéaria
Distancias Médias de Transportes (DMT) Custo do
. ) Comercial Local Transporte
Materiais Origem RS$/T
Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Areia Areal Excoletto - - 12,95 7,51
Brita Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Saibro Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Cimento Portland Cimentos Itambé 5,29 - 25,31 4,69
Perfil metalico Curitiba - - 21,50 4,36
CAP-50/70 Repar - Araucéaria PR - - 3,70 4,69
CM-30 Repar - Araucéria PR - - 3,70 4,69
Emulsao Repar - Araucéria PR - - 3,70 4,69
[Massa brita graduada Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
o) [Massa a quente Usina de asfalto - - 12,00 5,76
S [Massa a frio Usina de asfalto - - 12,00 5,76
% [Massa solo-cimento Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
= [Material p/ bota-fora DME - - 10,40 4,56
2 |Paralelepipedo Jazida - - - -
B |Pedra Britada-O.A.E. Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
a |Pedra mao Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
||Po|iedro Jazida - - - -
[Preench.rebaixo Corte em rocha - - - -
Rachao Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Solo jazida Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Tijolos S3o0 José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Tubo/lajota concreto Sé&o José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Abrigo Sé&o José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Pértico Curitiba - - 21,50 4,36
Cal hidratada Sao José dos Pinhais - - 10,69 2,31
;:0' <Z( CAP-50/70 Repar - Araucaria PR - - 17,40 1,40
35 Pedra Britada Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - - -
A3  |Areia Areal Excoletto - - 2,55 1,75
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RELACAO DE EQUIPAMENTO MINIMO

ITEM EQUIPAMENTO POT. QUANTIDADE
1 BETONEIRA 600 L GASOLINA 13 1
2 CAM. BASCUL. 1620 6M3 MEDIA 204 1
3 CAM. BASCUL. 1630 12M3 LEVE 300 18
4 CAM. CHASSI 1418/48 170 1
5 CAMINHAO C/ GUINDAUTO 170 2
6 CAMINHAO CARROCERIA 1418/48 14 T 170 3
7 CAMINHAO CARROCERIA 710/37 109 1
8 CAMINHAO IRRIGADOR 6000 L 170 4
9 CAMINHAO PIPA 6000 L 170 2
10  CARREG. FRONTAL PNEUS 924-H MEDIA 138 2
11 CARRINHO DE CONCRETAGEM 80 L - 1
12 ~ COMPACTADOR MANUAL SOLOS GASOLINA 4 1
13  COMPRESSOR DE AR 150PCM 46 1
14  CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS - 4
15 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - 1
16 ESCAV. HIDRAULICA 320D L LEVE 138 2
17 ESCAV. HIDRAULICA CX-220 LEVE 150 1
18  ESCAV. HIDRAULICA EC-140 LEVE 98 1
19  ESPARGIDOR DE ASFALTO 5000 L 65 1

20  ESTACA HELICE CONTINUA - EQUIPAMENTO NH215 - CZN/800 - 1
21 EQUIPAMENTO PARA CRAVAGAO DE DRENOS VERTICAIS - 1
22 FORMA METALICA P/ ABRIGO - 1
23 GRADE DE DISCOS - 2
24  GRUPO GERADOR 7 KVA 14 1
25  GRUPO GERADOR 55 KVA 63 1
26  GRUPO GERADOR 425 KVA 444 1
27  LABORATORIO DE SOLOS, ASFALTO, CONCRETO E VIGA BENKEL - 1
28  MAQUINA PINTURA DE FAIXAS 65 1
29  MARTELETE ELETRICO TE-70 - 1
30  MESA VIBRAT. COMPLETA ELETRICA - 1
31 MOTONIVELADORA 120-K LEVE 148 2
32  MOTONIVELADORA 120-K MEDIA 148 4
33  MOTONIVELADORA C/ ESCARIFICADOR 140-K MEDIA 198 2
34  RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 LEVE 62 1
35  RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 MEDIA 62 1
36  ROLO LISO AUTOPROPELIDO VAP-55 83 1
37  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO VAP-70 152 3
38  ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 22 T 111 1
39  ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T 99 3
40  ROLO TANDEM LISO AUTOPROPELIDO CC-224 75 2
41 ROLO VIBRATORIO CORRUG. AUTOPR. CS-533 E 130 3
42  ROLO VIBRATORIO LISO AUTOPROP. CA-250 110 2
43  ROMPEDOR MANUAL 28 KG - 2
44 TANQUE DEPOSITO ASFALTO FRIO 20000 L - 3
45  TANQUE DEPOSITO ASFALTO ISOTERMICO 25 T 15 2
46  TRATOR AGRICOLA 297 4X4 65 3
47  TRATOR AGRICOLA 1280R 126 2
48 TRATOR LAMINA D5-K MEDIA 100 1
49  TRATOR LAMINA D6-N MEDIA 150 2
50  USINA ASFALTO MOVEL 50/80 T/HORA - 1
51 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL - 3
52  VIBRADOR IMERSAO GASOLINA 45MM 4 2
53  VIBRO ACABADORA ESTEIRAS 105 3
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6.3 Normas Gerais de Trabalho

a. Generalidades
Onde na documentacao contratual, forem empregados os termos e abreviagbes abaixo,

deverdo os mesmos ser interpretados como a seguir indicado:

- AbreviacOes
COMEC — Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

EB — Especificagado Brasileira

- Termos

e Concorrente

Pessoa Juridica, ou Consorcio de empresas atuando diretamente ou através de um
representante devidamente credenciado, que esteja submetendo legalmente uma proposta.

e Contrato

O documento que regula a execugdo dos servicos e define os compromissos e
obrigagbes da Executante e da COMEC.

e Executante, Contratada

Pessoa Juridica ou Consoércio que empreende a execugdo dos servicos objeto do
contrato e que atua diretamente ou através de seus agentes, empregados ou subcontratados.

e Prazo

Salvo se designado de outra forma, o prazo como utilizado na documentacao contratual e
nas especificagdes, devera ser compreendido como contado em dias consecutivos.

e Fiscalizagao

Sera efetuada pelos representantes da COMEC e/ou Consultores contratados.

e Ordem de Servico

Ordem escrita, expedida pela Fiscalizacdo a Executante determinando a execucgao de
servicos de acordo com o contrato, inclusive as modificagdes que nao envolvam alteragao na base
de pagamento.

e Projeto

Representacao grafica dos detalhes dos servicos a serem executados e objeto do

contrato.
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o Especificagbes
Definicdo escrita do modo de execucao dos servigos, da qualidade dos materiais e dos
métodos de controle, medigdo e pagamento, para os itens de servico cuja construgcdo ou

execucgao estdo previstas no contrato.

b. Documentacgéao
Os documentos integrantes do Contrato sio:
o Termo de Empreitada
o Edital de Concorréncia
e Normas Gerais de Trabalho
o Especificacbes de Servigos Rodoviarios do DER/PR
¢ Outras Especificagdes eventualmente adotadas pelo projeto ou Fiscalizagao
¢ Projetos

¢ Legislacdo, normas e instrugdes vigentes no pais e no estado que lhe sejam aplicaveis

Proposta da Executante

A executante devera elaborar e submeter a Fiscalizacdo os desenhos de detalhamento
de partes das obras, pecas, diagramas, etc., que forem requeridos em complementacdo aos
constantes nos Projetos. Tais desenhos deverdo ser aprovados pela Fiscalizagao antes do inicio
dos servicos a eles relativos. Esses desenhos deverdo ainda, estar em conformidade com os
Projetos e as Especificagbes que prevalecerao sobre quaisquer daqueles elaborados pela
Executante.

Os Servicos deverdo obedecer tragado, cotas, secbes transversais, dimensoes,
tolerancias e exigéncias de qualidade de materiais indicados nos Projetos e nas Especificagbes.
Embora as medi¢cbes, as amostragens e 0s ensaios possam ser considerados como evidéncia
dessa observagéao, ficara a exclusivo critério da Fiscalizagdo, julgar se os servicos e materiais

apresentam desvio em relagao ao projeto e as Especificagdes.

c. Canteiro dos Servigos, Mao-de-Obra e Equipamento

A mobilizacdo consistira na colocagdo e montagem no local da obra, de todo o

equipamento necessario a execucgao dos servigos, de acordo com o cronograma de

equipamento proposto, incluindo a instalagdo de usinas centrais e depdsitos, como também a
construgao de alojamentos, escritorios e outras instalagées necessarias ao trabalho.
Sera considerado como mobilizagdo a obtencio, preparo e conservagao das areas e

respectivos acessos a serem utilizados.
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A desmobilizagdo consistira na desmontagem e retirada do canteiro da obra de todos os
equipamentos e instalacbes executadas, com excec¢ao das instalacbes para a Fiscalizacao, se
houverem.

Toda aquisicdo de terreno, direitos de exploracao, servidoes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a ser necessarios para pedreiras, jazidas, aguadas ou outras finalidades que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o seu
custo incluido nos precgos propostos para os varios itens de servicos.

Antes de utilizar quaisquer pedreiras, jazidas, empréstimos ou quaisquer areas dentro da
faixa de dominio para armazenamento que nao seja temporario ou para fins normais de execucgao
do projeto, a Executante devera obter autorizagao, por escrito, da Fiscalizacao.

A COMEC se reserva o direito de executar servigos com 0s seus proprios empregados,
empregados de outras empresas executantes e com empregados dos servigcos de utilidade
publica adjacentes, dentro dos limites do trecho contratado, durante a fase de construcdo. A
Executante devera desempenhar seus servicos e colaborar com os empregados da COMEC, de
outras empresas executantes e dos servigos de utilidade publica, de maneira a causar a minima
interferéncia possivel. No caso de surgir uma diferenca de opinido quanto aos direitos respectivos
das varias partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a Fiscalizagao decidira dos
direitos respectivos, com vistas a concluir satisfatoriamente os servicos em geral harmonia.

A Executante ndo sera responsavel por danos que venham a ser causados no servigco
executado por empregados da COMEC, de outras empresas que ndo sejam seus subcontratantes
ou dos servigos de utilidade publica.

A executante sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos servicos
executados por empregados da COMEC, de outras empresas executantes ou dos servigos de
utilidade publica e devera fazer face ao custo de todos os reparos por tais danos.

A Executante devera durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do prazo
requerido no Contrato.

Todo o pessoal da Executante devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar
adequadamente os servigos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer operario ou empregado da Executante, ou de qualquer subcontratante que na
opinido da Fiscalizac&o, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada,
ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera
mediante solicitacdo por escrito da Fiscalizagao, ser afastado imediatamente pela Executante.

Quando a Executante ou seu Representante ndo estiver presente em determinado setor
de trabalho onde seja necessario ministrar instrucdes, estas serdo dadas pela Fiscalizacéo e
deverao ser recebidas e acatadas pelo Capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do

servico em questao.
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A executante devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que
venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos os equipamentos
usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir
qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos. A Fiscalizacido podera ordenar a remocéo e
exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatoério.

Os trabalhos de relocacao da via e de marcagao de alinhamento e cotas para construgao,
serao executados pela Executante, com base nas amarracbes de alinhamento e referéncias de
nivel indicados pela COMEC.

As estacas de marcacao de cristas de corte e pés de aterros, deverao ser colocadas por
nivelamento geométrico. O uso de desenhos de sec¢bes transversais para marcar esses pontos,
somente sera permitido como aproximacgao para facilitar esse trabalho.

A Executante ndo podera trabalhar, apés o por do sol ou antes da aurora, sem o
consentimento da Fiscalizagdo, em qualquer servigco que requeira ensaio imediato, aprovagao de

material ou medigao.

d. Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagoes. Caso a Fiscalizagao
julgue necessario, podera solicitar da Executante a apresentacdo de informagao por escrito dos
locais de origem dos materiais.

A Executante devera submeter a aprovagao da Fiscalizagdo, amostras de todos os
materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverao estar integralmente de
acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo podera solicitar a
apresentacao de Certificados de Ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento
de amostras dos mesmos.

A Executante devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar que a
qualidade dos materiais empregados esta em conformidade com as Especificagbes. Os ensaios e
verificagdes a seu cargo, serdo executados no laboratério da obra ou por laboratério aprovado
pela Fiscalizacdo.

Antes de apresentar sua proposta, o Concorrente devera visitar o local das obras com a
finalidade de se inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orcamento baseado em
sua propria avaliagdo das condi¢des locais.

ApoOs a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer reclamacédo ou

solicitac&do de alteracao dos pregos constantes de sua proposta.

e. Seguranca e Conveniéncia Publica

A Executante devera em qualquer ocasido tomar o necessario cuidado em todas as

operagdes e uso do seu equipamento, para proteger o publico e para facilitar o trafego. Nos locais
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onde os projetos permitirem que o revestimento ou pavimento sejam construidos em uma faixa de
cada vez, a faixa que nao estiver sendo construida devera ser aberta ao trafego publico com
controle e alternancia de sentidos se necessario.

Se a Executante julgar conveniente, podera com aprovagao prévia da Fiscalizacdo e sem
remuneragao extra, construir e conservar variantes para desviar o trafego do local dos servicos.
Quando indicado no Projeto, a Executante devera desviar o trafego para uma passagem prevista.
Devera ainda, conservar em perfeitas condigcbes de seguranga, pontes provisérias de desvios,
acessos provisoérios, cruzamentos com ferrovias ou outras estradas.

Quando ordenado pela Fiscalizagao, a Executante devera fornecer sinalizadores, a fim de
possibilitar a passagem do trafego, sob os controles de dire¢ao Unica.

A carga maxima total de qualquer equipamento carregado permitida em qualquer das
pontes existentes, durante o tempo de construgéo, sera de 25 toneladas. Passagens isoladas de
equipamentos mais pesados sO poderdo ser permitidas mediante autorizagdo escrita da
Fiscalizacdo.

Os derramamentos resultantes das operagdes de transporte ao longo ou através de
qualquer via publica, deverao ser removidos, imediatamente pela Executante, com 6nus para a
mesma.

As operacgdes de construcdo deverdo ser executadas de tal maneira que causem o
minimo incomodo possivel as propriedades limitrofes.

A Executante devera providenciar, instalar e manter as barreiras necessarias, sinais
vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, bem como tomar
todas as precaugdes necessarias para a prote¢ao do trabalho e seguranga do publico.

Exige-se que a Executante implante sinais de aviso 200 metros antes e depois do local
das obras, onde as operacgdes interfiram com o uso das vias locais pelo trafego. Os sinais de aviso
deverao estar de acordo com os simbolos e padrées em vigor.

Quando o uso de explosivos for necessario para a execugéo do trabalho, a Executante
devera tomar o maximo cuidado a fim de ndo por em perigo vidas ou propriedades, sendo de sua
exclusiva responsabilidade quaisquer danos resultantes desse uso. A Executante devera
previamente, fornecer e colocar sinais especiais para aviso ao publico das operacdes de
explosao.

Todos os explosivos deverdo ser armazenados de maneira segura, recebendo nestes
locais de armazenamento, de maneira visivel e clara, o letreiro: “PERIGO — EXPLOSIVOS”. Os locais
de armazenamento dos explosivos ndo deverao ficar a menos de 350 metros da estrada ou de
qualquer prédio ou area de acampamento.

A Executante devera ser responsavel pela protegao de toda propriedade publica e

privada, linhas de transmissdo de energia elétrica ou telefone e outros servigcos de utilidade
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publica, ao longo e adjacentes ao trecho em construgdo. Quaisquer servigos de utilidade publica
avariados pela Executante, deverao ser consertados imediatamente, com 6nus para a mesma.

A Executante caber&o os encargos impostos por lei, por morte ou ferimento de qualquer
pessoa, como também por quaisquer danos as propriedades publicas e privadas por ela
causados.

Quando determinados segmentos das obras estiverem concluidos e se solicitado pela
Fiscalizagao,a Executante devera abri-los ao trafego, ficando entretanto responsavel pela

conservagao dos mesmos.

f. Responsabilidades pelos Servigos

A Fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretacdo dos
Projetos e Especificagdes, e cumprimento satisfatério das clausulas do Contrato.

Nenhuma operacdo de importancia devera ser iniciada sem o consentimento escrito da
Fiscalizagdo ou sem uma notificacdo escrita da Executante, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a Fiscalizagao tome as providéncias necessarias para a inspecao antes do
inicio das operagdes. Os servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias, poderao ser
rejeitados.

A Fiscalizacdo devera, sempre ter acesso ao trabalho durante a construcdo e devera
receber todas as facilidades razoaveis para determinar se os materiais e méao-de-obra
empregados, estao de acordo com os Projetos e Especificagdes. A inspegao dos servicos ou dos
materiais ndo isentara a Executora de quaisquer das suas obriga¢des para cumprir 0 seu contrato
como prescrito.

Até que seja notificada pela Fiscalizagcdo sobre a aceitagdo final dos servigos, a
Executante devera ser responsavel pela conservagdo dos mesmos e devera tomar as precaugoes
contra prejuizos ou danos a qualquer parte dos mesmos. A Executante, por sua conta, devera
reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos servicos objeto do Contrato, exceto
aqueles danos devidos a causas imprevisiveis, fora de controle e ndao motivados por falta ou
negligéncia da Executante.

A Executante ndo devera usar materiais antes que estes tenham sido aprovados como
determinado nas Especificacbes, nem devera executar qualquer servigo antes que o alinhamento
e as cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

As mudancas, alteragbes, acréscimos ou reducdes nos Projetos e nas Especificagoes,
inclusive aumento ou diminuicdo de quantitativos, se julgados necessarios pela Fiscalizacao,
serdo afixados em Ordens de Servico que especificardo as alteragdes feitas e os novos

quantitativos obtidos.
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Caso as alteragodes referidas afetem o valor global do contrato, alterem o prazo contratual
ou ainda, incluam pregos novos nao previstos anteriormente, a Ordem de Servigo s6 podera ser
emitida com fundamento em apostila ou em termo aditivo ao contrato lavrado entre a COMEC e a
Executante.

Os servigos executados ou os materiais fornecidos, que ndo atenderem as exigéncias
especificadas, deverdo ser removidos, substituidos ou reparados, segundo instrugcdes da
Fiscalizagcdo, da maneira como esta determinar e por conta da Executante.

A Fiscalizacdo indicara os pontos de amarracgao, poligonais e referéncias de nivel (RN)
indicadas no projeto ou as que considerar necessarias, para que a Executante sem dificuldade,
possa providenciar a locagdo e o restabelecimento do estaqueamento de projeto para a
construgado. Estes pontos de amarragao, poligonais, RN e o estaqueamento, deverao constituir o
controle de campo, com o qual a Executante orientara e executara os servicos.

A Executante sera responsavel pela conservacédo de todos os pontos e estaqueamento
acima referidos e caso quaisquer deles sejam avariados, perdidos ou retirados do local , deverao
ser repostos ou substituidos com énus para a Executante.

A Executante ndo devera realizar qualquer trabalho de remocgao, desvio ou reconstrucao
de servigos de utilidade publica, antes de consultar a Fiscalizagdo e as companhias de utilidade
publica, tendo em vista a obtencao de autorizagcdes e determinacdo da sua localizagdo exata. A
Executante devera notificar as companhias de utilidade publica e outros interessados, por escrito,
sobre qualquer servico que possa afetar as suas instalagdes ou propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servicos de utilidade publica ndo for essencial para
0 prosseguimento dos servigos como projetado, mas realizado por conveniéncia da Executante, a
mesma respondera por todos os custos incidentes no desvio ou substituicio.

Onde a relocagao ou substituicdo dos servigos de utilidade publica for essencial para o
prosseguimento dos servigos como projetado, a COMEC ou a companhia de servicos de utilidade
publica respondera pelo custo da relocagao ou substituicao.

Antes do recebimento final da obra, a via, as jazidas de empréstimo, pedreiras e todos os
terrenos ocupados pela Executante durante os servigos, deverdo estar livres de todo o lixo,
excesso de materiais, estruturas temporarias e equipamentos, de forma a se apresentarem
limpos, regularizados e quando necessario dotados de protegao vegetal. Todas as obras de arte,
valas e obras de drenagem, deverao ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servigos

da Executante e entdo conservadas, até que a inspecao final tenha sido feita pela Fiscalizacao.
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COMEC PARANA

GOVERNO DO ESTADO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2011 - COMEC

A COORDENAGCAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA -
COMEC, pessoa juridica de direito publico, criada pela Lei Estadual n.° 6.517/74 e
transformada em autarquia pela Lei Estadual n.° 11.027/94, inscrita no CGC sob n.°
07.820.337/0001-94, com sede a Rua Maximo Jodo Kopp, n.° 274, Bloco 3, Santa
Candida, nesta Capital, conforme autorizacdo do Sr. Governador do Estado, torna
publico que promovera CONCORRENCIA PUBLICA DO TIPO TECNICA E PREGO, no
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nas condigdes enunciadas neste
Edital e na forma estatuida pela Lei Estadual n° 15.608/07 de 16 de agosto de 2007, Lei
n°® 8.666 de 21de junho de 1993 e demais normas que regem a espécie.

1.0 OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa para prestagao de
servicos de ELABORACAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA
VIARIA, objetivando a implantagdo da obra do LOTE 03 do CORREDOR
METROPOLITANO da Regiao Metropolitana de Curitiba, de acordo com o Termo
de Referéncia (ANEXO B) e demais anexos, conforme segue:

Do Contorno Leste na parte sul do Corredor, no sentido leste-oeste, até a rodovia
BR-476 no municipio de Araucaria, com aproximadamente 32,0 km de
extensao

1.2 O valor maximo estimado para esta licitagdo, é de: R$ 2.111.733,32 (dois milhdes,
cento e onze mil e setecentos e trinta e trés reais e trinta e dois centavos)

1.3 O recebimento das propostas referentes a presente licitagao, dar-se-a no Protocolo
da COMEC - Coordenagao da Regido Metropolitana de Curitiba, situado a Rua
Maximo Joao Kopp, 274, Bloco 3 — Santa Candida - Curitiba — Parana - Brasil, até
as 14:30 horas do dia 11 de JULHO de 2011, sendo considerado como horario
de entrega o protocolado. Os envelopes protocolados fora do prazo estabelecido
neste Edital, serdo desconsiderados pela Comissdao Especial de Licitacdo e as
empresas correspondentes nao poderdao participar do certame. A abertura dos
envelopes dar-se-a em seguida na Sala de Reunides da COMEC no mesmo
endereco, em sessao publica.

1.4 Informacgdes e esclarecimentos relativos ao presente Edital, seus modelos, adendos
e anexos poderao ser solicitados, conforme item 4.0 deste Edital.
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1.5 Os servigos deverao ser executados nos prazos definidos neste Edital e no Termo

de Referéncia - ANEXO B, contados a partir da data de expedigcdo das
respectivas Ordens de Servigos.

1.6 As instrugdes para o desenvolvimento dos servigos, objeto da presente licitagéao,
estdo detalhadas no Termo de Referéncia - ANEXO B, parte integrante do
presente Edital.

1.7 Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante, independente
de sua transcrigdo, os seguintes anexos:

a) ANEXO A — Modelos de Declaragdes e Quadros Padronizados;
b) ANEXO B - Termo de Referéncia;
c) ANEXO C - Minuta de Contrato;

1.8 As despesas de pagamento referentes a execugao dos servigos, objeto do presente
Edital, correrdo por conta da Dotagdo Orgcamentaria n° 6731.15453081.353.,
Natureza de Despesa 4490-3500 , Fontes 103 e 120

1.9 - DA OBTENGAO DO EDITAL

1.9.1 O Edital sera disponibilizado em via impressa para consulta na COMEC e em
meio digital “CD” a um custo de R$ 20,00 (vinte reais), na Tesouraria da COMEC -
Coordenacao da Regido Metropolitana de Curitiba, situado a Rua Maximo Jo&ao Kopp,
274, Bloco 3 — Santa Céandida - Curitiba — Parana — Brasil.

19.2 - O Edital também podera ser consultado no sitio eletrbnico
http://www.comec.pr.gov.br.

2.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

2.1 Poderéao participar da presente licitagdo, empresas que satisfagam as exigéncias
aqui previstas, sendo vedada a participacao de:

a) Empresas que estejam suspensas temporariamente do direito de licitar e
impedidas de contratar, nos casos em que a pena tenha sido imposta pelo
Estado do Parana;

b) Empresas que possuam declaracdo de inidoneidade emanada de qualquer
orgao governamental, autarquico, fundacional, empresas publicas ou de
economia mista da esfera estadual;

c) Empresas que se encontrem em processo falimentar;
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d) Sdcios de pessoa juridica incursa nas penalidades de suspensao temporaria do
direito de licitar e impedidas de contratar com o Estado do Parana ou de
declaracéo de inidoneidade imposta pelo Estado do Parana, enquanto perdurar
seus efeitos;

e) Pessoa juridica que tenha como sdcio pessoa fisica integrante de sociedade que
esta sob os efeitos das sancdes de suspensao temporaria do direito de licitar e
impedida de contratar com o Estado do Parana ou de declaracdo de
inidoneidade;

f) Empresa estrangeira n&o instalada no pais;

g) Empresa que tenha dirigente, sécio, responsavel técnico ou legal, que:

g.1) seja servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo
comissionado na Administragao Publica Direta ou Indireta do Governo do Estado
do Parana, ou

g.2) seja cbnjuge, companheiro ou parente consanguineo ou afim, em linha reta
ou colateral até 1° grau, de servidor publico, funcionario, empregado ou
ocupante de cargo comissionado da COMEC.

2.2 Sera admitida a participagcdo de consorcios de empresas nacionais, cuja
participagao, sob esta forma, devera obedecer as seguintes condigdes:

2.2.1 Apresentacdo de instrumento publico ou particular de compromisso de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, em que constara:

a) Designagao do consércio, composigado com nome das empresas e o percentual
de participacao de cada qual,

b) Objetivos do consorcio;

c) Prazo de duragdo do consoércio, no minimo, igual ao prazo de vigéncia do
contrato estabelecido no subitem 14.2 deste Edital;

d) Declaragao expressa de responsabilidade solidaria dos consorciados pelos atos
praticados em consorcio na presente licitacdo e no eventual contrato dela
decorrente;

e) Declaragdo de que a empresa lider do consércio é brasileira, nos termos da
legislac&o vigente.

e) Indicagao da empresa lider responsavel pelo consércio, que devera possuir, no
minimo, 30% (trinta por cento) do percentual de participagdo na constituigdo do
mesmo, e ficara incumbida de todos os entendimentos com a COMEC, e tera
poderes para representar o consorcio em todas as fases do presente processo
licitatorio;

f) Designacdo do representante do consorcio que obrigatoriamente devera estar
vinculado a empresa lider e tera poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas;

g) Compromissos e obrigagdes das consorciadas, dentre os quais o de que cada
consorciada respondera solidariamente por todos os atos da presente licitagao
até a conclusao dos servigcos dela decorrente;
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h) Compromisso de que o consércio ndo tera sua composi¢do ou constituicdo

alterada ou sob qualquer forma modificada, desde a data da apresentagéo da
proposta e durante todo o prazo de vigéncia do contrato.

2.2.2 O instrumento referido no subitem anterior deve acompanhar a documentacao de
habilitacéo e, por este fato, também devera estar acondicionado no ENVELOPE
N° 03 — HABILITACAO.

2.2.3 Nao sera permitida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma
licitacdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente.

2.2.4 A empresa lider do consorcio devera ser brasileira, nos termos da legislacéo
vigente.

2.2.5 A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a promover, antes da celebracéo
do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do instrumento de
compromisso referido no subitem 2.2.1, sendo que a falta de comprovacédo do
registro da constituicdo do consorcio no prazo fixado para a assinatura do
contrato, implicara o cancelamento da adjudicagdo, sem direito a ressarcimento
ou indenizacao.

2.2.6 O consorcio apresentara a documentacao de habilitagao individualizada de cada
empresa, relativa a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificagdo
Técnica e Qualificagcdo Econdmico - Financeira, em conformidade com o subitem
10.2 do presente Edital.

2.2.7 Em consonéancia com o disposto no inciso Ill do art. 79 da Lei Estadual n°
15.608/07, no caso de consorcio, para efeito de Qualificagdo Técnica, sera
admitido o somatoério dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito de
Qualificagao Econdmico-Financeira, o somatério dos valores de cada consorciada,
na proporgéo de sua respectiva participacdo indicada no instrumento referenciado
no subitem 2.2.1 deste Edital.

2.2.8 A participacdo de empresas de mesmo controle acionario, somente sera
permitida se integrarem um mesmo consércio.

2.3 A licitante devera examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condicoes,
quadros, modelo dos documentos, exigéncias, leis, decretos, normas,
especificacoes e outras referéncias citadas neste Edital e seus Anexos, bem como
outras normas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do certame, devendo
a execucao de tal objeto, observar o ordenamento juridico vigente.

2.4 Eventuais deficiéncias no atendimento aos requisitos e exigéncias para a
apresentacao dos documentos e propostas serdo consideradas de responsabilidade
exclusiva da licitante.
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2.5 A minuta do contrato, constante do ANEXO C do presente Edital, e os dispositivos
contratuais deveréo ser interpretados de acordo com a legislagéo vigente.

2.6 As licitantes arcardo com todas as despesas relacionadas com a preparacao e
apresentacao de sua documentacgao e proposta. A COMEC, em nenhuma hipétese,
sera responsavel por tais despesas, independentemente dos procedimentos
seguidos na licitagdo ou dos resultados desta.

2.7 Em virtude da Lei Complementar n°® 123 de 14/12/2006, e Decreto Estadual n°
2452, de 07 de janeiro de 2004, empresas que se enquadrem como de pequeno
porte ou microempresas quando da participagdo em processo licitatério, deverao
comprovar esta condi¢cdo, junto a Comissdo Especial de Licitagdo, no inicio do
certame, antes da abertura do Envelope Habilitacdo, para que possam valer-se dos
beneficios da Lei Complementar, da seguinte forma:

a) Microempresa ou pequena empresa de atividade comercial, através de certidao
expedida pela Junta Comercial (instrugdo normativa n® 103/07 do Departamento
Nacional de Registro e Comércio);

b) Outras microempresas ou pequenas empresas, que nao tenham finalidade
comercial, mas sim civil, devera ser apresentado documento expedido pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, ou outro documento equivalente, como por
exemplo, a inscrigdo no SIMPLES.

2.8 O consorcio de microempresas ou empresas de pequeno porte sera admitido se
formado exclusivamente entre essas e desde que nao ultrapassados, com o
somatoério das receitas brutas anuais de cada empresa, os limites estabelecidos
nos incisos | e |l do art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006.

3.0 DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

3.1 A documentacgéo e as propostas de prego deverao ser entregues em 01 (uma) via
original e a proposta técnica devera ser entregue em 2 (duas) vias, sendo 01 (uma)
original e 01 (uma) cépia de mesmo teor, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, separadamente, em envelopes fechados e devidamente
identificados, com mengao na face externa, do nome do proponente e da Licitagao a
que se refere, com os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA TECNICA
Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba - COMEC
Concorréncia Publica N° 03/2011 - COMEC
(Nome da Licitante)
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba - COMEC
Concorréncia Publica N° 03/2011 - COMEC

(Nome da Licitante)

ENVELOPE N° 03 - HABILITAGAO

Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba - COMEC
Concorréncia Publica N° 03/2011 - COMEC

(Nome da Licitante)

3.2 Todos os volumes incluidos nos envelopes deverdao ser apresentados,
preferencialmente, em formato A-4 e com encadernacao do tipo espiral. Todas as
folhnas deverao ser numeradas em ordem crescente e rubricadas, redigidas em
linguagem clara, objetiva e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
apresentando um indice e no final um Termo de Encerramento, assinado pelo
representante legal ou procurador legalmente constituido, indicando o numero de
folhas, conforme Modelo 1 constante do ANEXO A do presente Edital, e as
demais folhas rubricadas pelo mesmo.

3.3 Toda e qualquer documentagdo devera ser apresentada em lingua portuguesa.
Documento em lingua estrangeira somente sera admitido se acompanhado pela
respectiva tradugdo para o portugués por tradutor publico juramentado, e
revestido das demais formalidades exigidas pela legislagao brasileira para a sua
aceitagao e tramitagao no servigo publico.

3.4 ApoOs a entrega dos envelopes, a Comissao Especial de Licitagdo ndo aceitara, sob
forma alguma, a substituicdo ou anexacao de qualquer documento por parte das
licitantes, salvos os esclarecimentos que forem eventualmente solicitados as
licitantes pela mesma, de acordo com o § 3° do art. 85 da Lei 15.608/07 e § 3° do
art. 43 da Lei n° 8.666/93.

3.5 O Envelope n° 01 - PROPOSTA TECNICA devera conter, obrigatoriamente, o
descrito no subitem 7.0 do presente Edital.

3.6 O Envelope n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter, obrigatoriamente, o
descrito nos subitens 8.1 e 8.2 do presente Edital.

3.7 O Envelope n° 03 - HABILITAGAO devera conter, obrigatoriamente, os
documentos mencionados no item 10.1 e subitens do presente Edital, os quais
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia
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autenticada por Cartério competente ou por membros da Comissdo Especial de

Licitacdo, esta feita na sesséo de recebimento das propostas, em confronto com o
original ou por publicagcdo em 6rgao da imprensa oficial, que deverdo estar com
prazo de validade em vigor.

3.7.1 Nao serao aceitos documentos fotocopiados em papel termo-sensivel (fac-simile).

3.7.2 Quando o prazo de validade nao estiver expresso no documento, 0 mesmo sera
aceito desde que a data de emiss&do nao seja anterior a 60 (sessenta) dias da data
limite para o recebimento das propostas, exceto para os documentos constantes
dos itens (a) e (b) abaixo:

a) Copia atualizada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e ultima
alteragcao se houver, devidamente registrado;

b) Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

3.8 Nas sessbes publicas, a licitante podera ser representada em todos os atos da
licitacdo, inclusive nos contatos com a COMEC, desde que através de
representante legal, pessoa devidamente credenciada, conforme Modelo 2
constante no ANEXO A, ou portadora de procuracdo com poderes expressos.

3.9 O tipo desta licitagdo é o de TECNICA E PREGO, sendo o julgamento feito de
acordo com os critérios, fatores e pesos estabelecidos nos itens 7.0, 8.0 do
presente Edital.

3.10 Das sessbes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas que serdo assinadas
pelos membros da Comissdo Especial de Licitacdo e pelos representantes das
licitantes, que se fizerem presentes.

4.0 DA INTERPRETAGAO E ESCLARECIMENTOS

4.1 As licitantes cabe estudar cuidadosamente toda a documentagdo do presente
Edital, para assim inteirarem-se de todos os detalhes e circunstancias que possam
afetar de algum modo a execugao dos servigos, seus custos e prazos de execugao.

4.2 As licitantes que tiverem duvidas ou necessitarem de esclarecimentos na
interpretacdo deste Edital e seus Anexos deverdo solicita-los por escrito a
Comisséao Especial de Licitagdo, no enderec¢o indicado no subitem 1.3, até 10 (dez)
dias corridos antes da data marcada para entrega dos documentos da
PROPOSTA TECNICA, da PROPOSTA DE PRECOS e HABILITACAO
formulando-os e enviando-os, por carta ou fax.

4.2.1 As consultas formuladas fora do prazo estabelecido ndo serao consideradas, bem

como nao serao aceitos requerimentos verbais.
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4.3 A Comissao Especial de Licitagao respondera os esclarecimentos até o quarto dia
util, inclusive, que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes. As
respostas aos esclarecimentos serdo comunicadas a todas as empresas
interessadas e disponibilizadas no sitio eletronico http://www.comec.pr.gov.br/ e
poderdao também ser enviados por fax as empresas que informarem numero de
telefone para tanto.

GOVERNO DO ESTADO

4.3.1 A qualquer tempo, eventuais correcdes ou modificacdes ao presente Edital, que a
COMEC julgar necessarias, serao enviadas por fax as empresas que informarem
numero de telefone quando da compra do edital, que deverdo, imediatamente,
acusar o recebimento das mesmas, também por escrito, via “fac-simile” e
podendo também ser disponibilizadas no sitio eletrénico
http://www.comec.pr.gov.br,

4.3.2 Respostas ou informacgdes adicionais da Comissdo Especial de Licitacdo que
impliqguem em alteragédo significativa do Edital, que afetem a documentagdo ou
propostas a serem apresentadas, implicardo na reabertura do prazo inicial. nos
termos previstos no § 4° do art. 31 da Lei Estadual n® 15.608/07.

4.4 As impugnagdes ao edital poderdo ser feitas por cidad&os ou licitantes, na forma e
nos prazos estabelecidos no art. 68 Lei Estadual n® 15.608/07.

5.0 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

5.1 O recebimento das propostas referentes a presente licitagdo dar-se-a em local, data
e horario estabelecido no item 1.3 deste edital.

5.2 Os envelopes protocolados fora do prazo ou do local (Setor de Protocolo da
COMEC) estabelecido no item 1.3 serdo desconsiderados pela Comissédo Especial
de Licitagcado e as empresas correspondentes ndo poderao participar da licitagao.

5.3 O documento de credenciamento do representante da licitante, conforme Modelo 2
constante do ANEXO A deste Edital, devera ser apresentado em original ou por
copia autenticada, juntamente com um documento de identificagdo, a Comissao
Especial de Licitacdo, antes do inicio da sessao publica referenciada no subitem
5.1, e em separado dos envelopes.

5.4 Para efeito de participagao na licitacdo, em quaisquer das suas fases, as licitantes
se farao representar por apenas uma pessoa.

5.5 Nao sera admitido que a mesma pessoa represente mais de uma licitante.
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5.6 Fica dispensado o credenciamento de que trata o subitem 5.3, caso a empresa

esteja representada por seu responsavel legal, que devera comprovar essa
qualidade através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

5.7 Caso o representante da empresa licitante ndo apresente o documento de
credenciamento, de acordo com as condi¢des previstas no subitem 5.3 ou 5.6, nao
podera agir em nome da empresa, em nenhum ato referente ao processo licitatorio.

6.0 DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 — PROPOSTA TECNICA e N° 02 —
PROPOSTA DE PRECO

6.1 A Comissao Especial de Licitacdo, em sessao publica, procedera a abertura dos
Envelopes n° 01 — PROPOSTA TECNICA e n° 02 —- PROPOSTA DE PREGO das
licitantes, submetendo seus conteudos aos presentes, sendo os documentos
rubricados pela Comissdo e se assim desejarem, pelos representantes
credenciados das proponentes.

7.0 DA DOCUMENTAGAO DO ENVELOPE 01 - DAS PROPOSTAS TECNICAS

7.1 Para facilitar a sua elaboragao pelas licitantes, bem como a analise e o julgamento
por parte da Comissdo Especial de Licitacdo, a Proposta Técnica devera ser
apresentada, em topicos, de acordo com o seguinte roteiro basico:

a) Sumario;

b) Carta de Apresentagao da Proposta Técnica;
c) Apresentacéo;

d) Plano de Trabalho;

e) Capacitagcédo Técnica da Empresa;

f) Experiéncia da Equipe Técnica.

7.2 De forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica devera abordar, em cada
tdpico, os aspectos e informagdes que, a critério da licitante, possam contribuir para
melhor analise e julgamento da mesma.

7.3 No topico relativo ao Sumario, devera ser apresentada a estrutura da Proposta
Técnica, incluindo a paginacgéo do inicio de cada tépico e suas subdivisdes.

7.4 No que se refere a Carta de Apresentacao da Proposta Técnica, a mesma
devera ser assinada por diretor (es) da Empresa ou pessoa(s) devidamente
autorizada(s), com a devida caracterizagao juridica da Empresa.
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7.5 O topico relativo a Apresentagao devera conter texto, em dissertacdo de livre

formatacao, objetivando apresentar informagdes relativas a Proposta Técnica e a
empresa licitante.

7.6 O toépico relativo ao Plano de Trabalho devera apresentar texto sob forma de
dissertacdo, limitado a 10 (dez) paginas, formato A4, incluindo-se tabelas e
quadros, impressos em fonte Arial 11, contendo no minimo, os seguintes subitens:

a) Conhecimento do problema, contemplando, no minimo, a situagao na faixa
da diretriz referencial de tragado, que devera ser objeto de avaliagdo quanto a
sua melhor localizagdo, os aspectos geologicos/geotécnicos da regido de
interesse e condicionantes do projeto, conforme o Termo de Referéncia —
ANEXO B, parte integrante do presente Edital.

b) Organograma da Equipe Técnica Minima, contemplando a suficiéncia e a
habilitacdo técnica do pessoal alocado e o tempo de execugdao de cada
atividade.

c) Cronograma de Execucao dos Servigos, que contemple a abrangéncia e a
coeréncia em relagéo ao objeto, o escopo do objeto da licitagdo e o disposto no
Termo de Referéncia — ANEXO B, parte integrante do presente Edital e os
prazos fixados no item 14.1 do Edital.

7.6.1 Os textos contidos em paginas adicionais ao limite definido no item 7.6 deste
Edital, ndo serdo objeto de qualquer analise ou consideragdo por parte da
Comissao Especial de Licitacao.

7.6.2 A relacdo das atividades a serem desenvolvidas, constante no Termo de
Referéncia - ANEXO B deste Edital, deve ser considerada como meramente
informativa e, em nenhuma hipoétese, deve ser considerada como suficiente ou
completa. A licitante elaborara a sua prépria relacdo e descricao das atividades
a serem desenvolvidas, informando ainda seu alcance e abrangéncia em relagéo
ao objeto e escopo da licitagdo, entendendo como minima aquela constante do
citado termo.

7.6.3 Para cada atividade a ser desenvolvida devera ser apresentada uma descri¢ao de
forma resumida explicitando como esta sera realizada, citando ndo s6 a
metodologia a ser aplicada, como também o inter-relacionamento entre as varias
atividades a serem desenvolvidas.

7.6.4 A licitante devera apresentar o esquema grafico do seu Organograma da Equipe
Técnica (minima e complementar), com todas as relagbes de comando
perfeitamente identificadas, inclusive aquelas que se relacionardo com a
fiscalizacdo da COMEC. E facultada a apresentacdo de texto dissertativo que

oriente a perfeita compreensao do organograma proposto.
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7.6.5 A licitante devera apresentar o cronograma fisico previsto para a execugédo dos
servigos, devendo respeitar o prazo maximo fixado no subitem 14.1 do Edital.
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7.6.6 A licitante devera apresentar a infraestrutura de apoio a ser alocada ao
desenvolvimento do objeto da licitagdo, indicando as instalagbes a serem
utilizadas, os equipamentos e programas de informatica, os equipamentos de
reprografia e outros que julguem convenientes e necessarios.

7.6.7 O Plano de Trabalho recebera pontuagao no processo de julgamento.

7.7 A Capacitacao Técnica da Empresa deve ser comprovada através de Atestados
ou Certidées fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados na entidade profissional competente, referentes ao
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto
da licitacéo, tudo de acordo com o subitem 9.1.3 do Edital, e resumidos de acordo
com o Modelo 9 constante do ANEXO A (QUADRO I), com vista a facilitar a sua
verificagao.

7.7.1 A certificacdo dos atestados citados no subitem 9.1.3 sera feita através do
carimbo da entidade profissional no respectivo atestado.

7.8 A Experiéncia da Equipe Técnica Minima sera demonstrada por meio da
experiéncia técnica dos profissionais, que devera ser comprovada através de
atestado(s) e acervo(s) técnico(s), devidamente certificados pelas entidades
profissionais competentes, especificos de prestacdo de servicos, tudo de acordo
com o subitem 9.1.3, e resumidos de acordo com o Modelo 10 constante do
ANEXO A (QUADRO II), com vista a facilitar a sua verificagao.

7.8.1 Para efeito de pontuacdo, deverdo ser apresentadas coépias autenticadas dos
Registros no CREA ou das entidades profissionais competentes, atestados e
acervos técnicos, para cada um dos itens exigidos, conforme consta do subitem
9.1.3

7.8.2 Deverao ser indicados profissionais distintos para cada um dos servigos:

a.1) Coordenador: engenheiro civil com experiéncia comprovada em coordenagao
e/ou responsabilidade técnica referente a execugao de atividade cujo escopo
englobe acdes referentes a projetos de engenharia viaria, conforme Termo
de Referéncia - Anexo B.

a.2) Profissionais de nivel superior, conforme especialidade adiante descrita, com
experiéncia comprovada em:

e Engenheiro Civil responsavel pelos Projetos Geométricos;
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e Engenheiro Civil responsavel pelos Projetos em Terraplenagem,
Pavimentacgao, Restauragao e Sinalizagao;
e Engenheiro Civil responsavel pelos Estudos Hidroldgicos, Projetos de
Drenagem e de Obras de Arte Correntes;
e Engenheiro Civil Residente para acompanhar e administrar as Equipes de
Campo de Topografia e Geotecnia;
e Engenheiro com habilitagdo para ser responsavel pelos Estudos
Topograficos, Projeto e Cadastro de Desapropriagao;
e Engenheiro Civil para calculo estrutural de Obras de Artes Especiais;
e Engenheiro Elétrico responsavel pelo Projeto de lluminagéo Publica;
e Geodlogo ou Engenheiro Civil responsavel pelos Estudos Geoldgicos e
Geotécnicos.
e Analista Ambiental responsavel pelos Estudos de Analise Ambiental e
Plano de Controle Ambiental.

7.8.3 Para complementacao da Equipe Técnica Minima, a licitante devera apresentar a
relacdo nominal de todos os profissionais de nivel superior a serem alocados aos
trabalhos (técnicos permanentes e consultores), com a indicagdo do cargo e
funcdo, acompanhada dos respectivos curriculos, conforme modelos 11 e 12
constantes do ANEXO A (QUADROS Il e IV) do presente Edital.

7.8.4 Na relagao deverao ser identificados os profissionais que constituem a Equipe
Técnica Minima para atendimento das alineas (a1) e (a2), do subitem 7.8.2, e a
equipe complementar relativo ao tépico Plano de Trabalho subitem 9.1.3.3

a) Copia autenticada da Ficha de Registro de Empregado, ou Carteira de
Trabalho - CTPS,

b) Cdpia autenticada do documento de investidura no cargo, no caso de dirigente,

c) Contrato de prestagdo de servigos, com firma reconhecida ou registro em
cartorio.

8.0 DA DOCUMENTAGAO DO ENVELOPE 02 - DAS PROPOSTAS DE PREGCOS

8.1 A proposta de pregcos devera ser apresentada contendo os elementos a seguir
relacionados:

a) Carta de Apresentagcdo da Proposta de Pregos assinada por diretor(es) da
Empresa ou pessoa(s) devidamente autorizada(s), com a devida caracterizagao
juridica da Empresa, conforme Modelo 13 apresentado no ANEXO A do
presente Edital.

b) Planilhas Demonstrativas de Quantidades e Precos conforme Modelo 14
constante do ANEXO A (QUADRO V);

c) Cronograma Fisico-Financeiro da execugao dos servigos, conforme Modelo 15
constante do ANEXO A (QUADRO VI)
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8.2 Deverao ficar perfeitamente definidos:
a) O prego total proposto, em reais, que devera ser expresso em algarismos e por
extenso, na Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos, conforme Modelo
13 constante do ANEXO A deste Edital;
b) O prazo de validade da proposta sera de 100 (cem) dias a contar da data de
recebimento das propostas, devidamente consignado na Carta de Apresentagao
da Proposta de Precos.

8.3 As Propostas de Precos que atenderem aos requisitos do presente Edital serao
verificadas pela Comissdo Especial de Licitacdo, quanto a eventuais erros, da
seguinte forma:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o
valor por extenso;

b) Erros de transcricdo das quantidades ou percentuais previstas para os servigos:
o produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o prego unitario e corrigindo-
se a quantidade e o preco total,

c) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade ou percentual
correspondente: sera retificado, mantendo-se as parcelas corretas e corrigindo-
se o produto;

d) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-
se a soma.

8.4 Fica expressamente estabelecido que os valores propostos pela vencedora incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugcdo dos servigos, na data de
apresentacao da proposta e nas condicdes previstas e nas especificagdes contidas
neste Edital, bem como demais documentos da licitacdo, constituindo-se assim a
sua unica remuneracgao pelo trabalho contratado.

9.0 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E DE PREGOS
O julgamento das propostas sera feito pelo critério de técnica e prego, nos termos
do artigo 81, paragrafo 22 da Lei Estadual n°® 15.608/2007.

9.1 DO EXAME DAS PROPOSTAS TECNICAS

9.1.1 O exame das PROPOSTAS TECNICAS sera realizado, considerando-se os
seguintes topicos:

a) Capacitagao Técnica da Empresa;
b) Experiéncia da Equipe Técnica.
c) Plano de Trabalho
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9.1.2 As Propostas Técnicas serao analisadas nos tépicos, Capacitacdo Técnica da
Empresa, e Experiéncia da Equipe Técnica Minima e Plano de Trabalho, mediante
a atribuicdo de notas para cada tépico avaliado, da qual resultara a classificagao
das licitantes, obedecendo-se a pontuagdao de 0 a 100, conforme indicado a

seqguir:

a) Capacitagao Técnica da Empresa Nota Maxima — 30 pontos
b) Experiéncia da Equipe Técnica Minima Nota Maxima — 40 pontos
c) Plano de Trabalho Nota Maxima — 30 pontos

9.1.3 A pontuagéo a ser atribuida no exame e avaliacdo das PROPOSTAS TECNICAS,
obedecera aos seguintes critérios:

9.1.3.1 No julgamento da Capacitagao Técnica da Empresa, ou do consorcio de
empresas, sera atribuida pontuagdo de no maximo 30 (trinta) pontos as
empresas que apresentarem Atestados ou Certiddes devidamente registrados
na entidade profissional competente, sobre a experiéncia da empresa em
servigos concluidos ou em andamento de:

Elaboragao de projeto viario urbano -2 atestados
Elaboragdo de projeto estrutural de obras de arte especial (trincheira e/ou
viaduto e/ou ponte) — 2 atestados;

9.1.3.1.1 Para o subitem anterior, serdo atribuidos até no maximo 30 (trinta) pontos,
sendo 7,5 (sete e meio) pontos para cada atestado. Os atestados
apresentados deverao corresponder a atividades cujo escopo possua :
- Elaboragao de projeto viario urbano — maximo de 2 atestados
- Elaboragao de projeto estrutural de obras de arte especial (trincheira e/ou
viaduto e/ou ponte) — maximo de 2 atestados;

OBS.: Atestados de projeto viario urbano com obras de arte especial poderdo
receber pontuacao para elaborag&o de projeto viario urbano e para elaboracao
de projeto estrutural de obras de arte especial.

9.1.3.2 A Experiéncia da Equipe Técnica Minima sera pontuada por meio da analise
dos atestados e acervo técnico dos profissionais de nivel superior indicados para
contemplar o solicitado pelo presente Edital. Serdo atribuidos até 40 (quarenta)
pontos mediante a avaliagdo dos seguintes tdpicos:

FUNGAO | QUALIFICAGAO [ PONTOS |
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Rodovias ou de Vias Urbanas
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10 (dez)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 10 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 04 anos,
devidamente comprovada, como Coordenador de Projetos de
Rodovias ou de Vias Urbanas

06 (seis)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Coordenador de Projetos de
Rodovias ou de Vias Urbanas

03 (trés)

ENG. CIVIL
RESPONSAVEL
PELOS PROJETOS
GEOMETRICOS

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

04 (quatro)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 04 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)

ENG. CIVIL
RESPONSAVEL
PELOS PROJETOS
DE
TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO,
RESTAURACAO E
SINALIZACAO

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

03 (trés)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 04 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)

ENG. CIVIL
RESPONSAVEL
PELOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS,
PROJETOS DE
DRENAGEM E
OBRAS DE ARTES
CORRENTES

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

04 (quatro)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 04 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)
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Engenheiro Civil registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos,
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devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos 03 (trés)
ENG. CIVIL de Rodovias ou de Vias Urbanas
Eggﬁg;ﬂﬁfgép‘ Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com
ADMINISTRAR AS éem%o de ?xpenenma p()jroﬂssmnaMguEI OLCJi sEperlor: OF% qn?s, 02 (dois)
EQUIPES DE CAMPO devll? admelne corgpr\t/)'va Lajl,bcomo embro de Equipe de Projetos
DE TOPOGRAFIA E e Rodovias ou de Vias Urbanas
GEOTECNIA Engenheiro Civil registrado no CREA ha 04 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano, 01 (um)
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas
Engenheiro registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com tempo
de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos, 03 (trés)
ENG. COM devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
HABILITACAO PARA de Rodovias ou de Vias Urbanas
SER RESPONSAVEL | Engenheiro registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com tempo
POR ESTUDOS de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos, 02 (dois)
TOPOGRAFICOS, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
PROJETO E de Rodovias ou de Vias Urbanas
CADASTRO DE : : . )
DESAPROPRIACOES Engenhelr_on re.g|strado. no CREA ha 04 anos ou mais, com tempo
de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano, 01 (um)
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas
Engenheiro Civil registrado no CREA ha 08 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos, 04 (quatro)
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos q
ENG. CIVIL de Rodovias ou de Vias Urbanas
RESPONSAVEL Engenheiro Civil registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com

PELO CALCULO
ESTRUTURAL DE
OBRAS DE ARTES
ESPECIAIS

tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro Civil registrado no CREA ha 04 anos ou mais, com
tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)

ENG. ELETRICO
RESPONSAVEL
PELO PROJETO DE
ILUMINACAO
PUBLICA

Engenheiro Elétrico registrado no CREA ha 08 anos ou mais,
com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 03
anos, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

03 (trés)

Engenheiro Elétrico registrado no CREA ha 06 anos ou mais,
com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 02
anos, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro Elétrico registrado no CREA ha 04 anos ou mais,
com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a 01
ano, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)
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Engenheiro registrado no CREA h& 08 anos ou mais, com tempo
de experiéncia profissional igual ou superior a 03 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

03 (trés)

GEOLOGO OU ENG.
CIVIL PARA OS
ESTUDOS
GEOLOGICOS E
GEOTECNICOS

Engenheiro registrado no CREA ha 06 anos ou mais, com tempo
de experiéncia profissional igual ou superior a 02 anos,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Engenheiro registrado no CREA h& 04 anos ou mais, com tempo
de experiéncia profissional igual ou superior a 01 ano,
devidamente comprovada, como Membro de Equipe de Projetos
de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)

Técnico registrado em seu Conselho de Classe ha 08 anos ou
mais, com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a
03 anos, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

03 (trés)

Técnico registrado em seu Conselho de Classe ha 06 anos ou
ANALISTA mais, com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a
AMBIENTAL 02 anos, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

02 (dois)

Técnico registrado em seu Conselho de Classe ha 04 anos ou
mais, com tempo de experiéncia profissional igual ou superior a
01 ano, devidamente comprovada, como Membro de Equipe de
Projetos de Rodovias ou de Vias Urbanas

01 (um)

9.1.3.2.1 Sera possivel a participagdo como Coordenador e/ou membro da equipe
técnica, de arquitetos com especializacdo nas areas indicadas para cada
profissional, na forma exigida pelo edital, conforme item 9.1.3.2, observando-se
o disposto no item 7.8.

9.1.3.3 Para o tépico Plano de Trabalho serdo atribuidos até 30 (trinta) pontos
mediante a avaliagado dos seguintes topicos:

NOTA MAXIMA
a) Conhecimento do problema 15 (quinze) pontos
b) Organograma para a equipe técnica 05 (cinco) pontos
c) Cronograma de execugao dos servigos 10 (dez) pontos

9.1.3.3.1 O item Conhecimento do Problema sera analisado levando-se em
consideracdo o Termo de Referéncia em anexo e 0s seguintes aspectos
gerais: coeréncia, clareza, objetividade, grau de abordagem, apresentacgéo e
interrelacionamento entre as atividades. A avaliacdo desses itens sera feita a
partir de quesitos técnicos em quatro niveis de abordagem a saber:
a) Bem abordado - abordagem completa com informagbes completas e
adequadas - 15 (quinze) pontos;
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b) Regularmente abordado — abordagem satisfatéria para caracterizar o

assunto - 10 (dez) pontos;

c) Insuficientemente abordado — abordagem n&o satisfatéria, com poucas
informacgdes - 5 (cinco) pontos;

d) Nao abordado — erroneamente abordado - 0 (zero) ponto.

9.1.3.3.2 O item Organograma para a equipe técnica sera analisado levando-se em
conta:
a.1) Abrangéncia e coeréncia em relagdo ao objeto e ao escopo da licitagéo;
a.2) Suficiéncia e coeréncia do pessoal alocado no organograma proposto;
O critério de pontuacao sera em funcao da apresentagcao e comparagao entre
as propostas apresentadas, sendo que a melhor proposta tera pontuacao
integral.
A proposta que nao apresentar suficiéncia, coeréncia e comprovacado de
vinculo dos componentes da equipe ndo recebera pontuacéao.

9.1.3.3.3 O item Cronograma de Execuc&o dos Servicos sera analisado levando-se
em conta os prazos definidos no Termo de Referéncia em anexo. O critério de
pontuacio sera em fungao da apresentagdo e comparacao entre as propostas
apresentadas, sendo que a proposta com a maior abrangéncia e coeréncia em
relagdo ao objeto, o escopo em licitagcdo e o Termo de Referéncia, tera
pontuagao integral.

9.1.4 A pontuacéao técnica de cada topico sera a soma das notas dos itens individuais
atendidos.

9.1.4.1 A Comissao Especial de Licitacdo analisara os atestados atribuindo pontos para
cada item atendido. Caso o item nao seja atendido sera atribuido 0 (zero)
ponto para o respectivo item.

9.1.5 As propostas técnicas serdo avaliadas de acordo com os critérios previstos neste
Edital sendo atribuida NT — Nota Técnica a cada licitante, a qual sera obtida
através da férmula abaixo, utilizando-se duas casas decimais, desprezando-se as
demais:

NT=CT+ET+PT
Sendo: NT - Nota Técnica;

CT - pontuacédo em Capacitagdo Técnica da empresa ou consorcio;
ET - pontuacdo em Experiéncia da Equipe Técnica.
PT — pontuagao no Plano de Trabalho

9.1.6 Receberdao Nota Técnica equivalente a 0 (zero) as propostas técnicas que
deixarem de observar as situagdes a seguir:
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a) nao atenderem as condi¢des do Edital;

b) n&o atingirem a Nota Técnica minima de 70 (setenta) pontos;
c) néao pontuarem em alguma das 03 (trés) notas — CT, ET e ou PT.

9.2 DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PRECOS
9.2.1 O exame das propostas de precos sera realizado, nos termos assim previstos:

9.2.1.1 As propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se
opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem precos
superiores aos valores maximos fixados por lote (item 1.2) e os precos
incompativeis com os pregcos de mercado, pregos simbolicos, irrisorios,
inexequiveis ou de valor zero, bem como vantagens nao previstas ou baseadas
em oferta das demais empresas participantes, receberdo Nota de Prego (NP)
equivalente a 0 (zero).

9.2.2 A Nota de Preco (NP) de cada licitante sera calculada pela seguinte férmula:

NP =100. (X1 / X2)
Sendo,

NP = Nota de Preco
X1 = (Vo + M)/2
Onde:

Vo = Valor Orgado pela COMEC; e
M = Média dos Precos dos Licitantes.

X2 = Valor do Preco proposto pelo Proponente .
A relagdo X1/X2 sera limitada ao valor maximo de 01 (um).

9.2.3 A classificacdo das proponentes far-se-a de acordo com a nota final atribuida a
cada licitante, considerando a média ponderada das valoragdes das propostas
técnicas e de preco, de acordo com os pesos estabelecidos no item 9.3.

9.3 DA NOTA FINAL E CLASSIFICAGAO DAS LICITANTES

9.3.1 O calculo da Nota Final (NF) das licitantes, até a segunda casa decimal e
desprezadas as demais, far-se-a de acordo com a média ponderada da Nota

Técnica (NT) e Nota de Prego (NP), conforme representado a seguir:
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70 x NT + 30 x NP

NF =
100

9.3.2 A classificacdo das licitantes far-se-a em ordem decrescente dos valores das
notas finais.

9.3.3 Ocorrendo empate na Nota Final (NF) de duas ou mais licitantes, a classificacéo
destas, sera efetuada mediante sorteio, em sessao publica, em local, data e
horario a ser comunicado pela Comissao Especial de Licitacdo as licitantes, com
48 horas de antecedéncia.

9.3.4 A Comissao Especial de Licitagcdo divulgara o resultado da Nota Final dos
licitantes, através dos meios oficiais de comunicagdo, conforme prevé a Lei
Estadual n° 15.608/07, bem como o local, data e hora da abertura dos
Envelopes n° 03 - HABILITAGAO das licitantes que tenham sido classificadas.

10.0 DA DOCUMENTA(}AO, DO EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

10.1 DA DOCUMENTAGAO DO ENVELOPE N° 03 - HABILITAGAO

10.1.1 A Comissao Especial de Licitacdo procedera a abertura do Envelope n° 03 -
HABILITACAO, das trés licitantes melhor classificadas considerando-se suas
Notas Finais, estabelecidas conforme item 9.3, contendo os Documentos de
Habilitacdo, que serdo rubricados pela Comissdo e pelos representantes
qualificados das licitantes, se assim desejarem.

10.1.2 N&o serdo abertos o Envelope n° 3 dos participantes desclassificados na fase
anterior, sendo devolvidos, inviolados, aos respectivos proponentes, diretamente
ou por remessa postal.

10.2 DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

10.2.1 O Envelope n° 03 - HABILITAGAO conterd os documentos a seguir
relacionados:

10.2.1.1 Informagoes gerais sobre a empresa ou consorcio:

a) Carta de apresentagdo da empresa ou consorcio, conforme Modelo 3
constante do ANEXO A deste Edital, encaminhando ficha de identificacdo da
empresa licitante, indicando a raz&do social, endereco, cidade, UF, CEP,
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telefone, fac-simile, e-mail (se disponivel)), CNPJ e Inscricdo
Estadual/Municipal. No caso de consércio devera ser apresentada uma ficha
de identificagao para cada empresa consorciada;

b) Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo, nos termos do Modelo 4
constante do ANEXO A deste Edital;

c) Termo de compromisso de constituicdo do consércio, conforme subitem
2.2.1 do Edital, se for o caso;

d) Declaracao da licitante comprovando que a empresa/consoércio conhece a
Regido Metropolitana de Curitiba, seu processo de planejamento, de
implantacdo de obras viarias e normas pertinentes, nos termos do Modelo 5
constante do ANEXO A deste Edital;

e) Declaragcdo da licitante comprovando que a empresa recebeu os
documentos e, que tomou conhecimento de todas as informagdes, bem como
de que seu representante visitou o local dos servigos com o objetivo de
conhecer a area geografica e as condi¢des de execugdo e peculiaridades
inerentes a natureza dos servigos ora licitados, nos termos do Modelo 6
constante do ANEXO A deste Edital;

f) Declaracdao de que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos, salvo em condi¢cdes de aprendiz, a partir dos catorze anos, nos termos
do Modelo 7 constante do ANEXO A deste Edital.

g) Declaracdo de que, se vencedora da licitagdo, atendera a todas as
exigéncias e especificacdes estabelecidas no Edital e no Contrato, nos termos
do Modelo 8 constante do ANEXO A deste Edital. No caso de consorcio o
documento devera ser emitido pela empresa lider;

h) Declaragdo nos termos do Modelo 8 constante do ANEXO A deste Edital,
de que, entre seus dirigentes, sécios, responsaveis técnicos ou legais, ndo
figura:

1) servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo
comissionado na Administracdo Publica Direta ou Indireta Governo do Estado
do Parana, ou

2) cOnjuge, companheiro ou parente consanguineo ou afim, em linha reta ou
colateral até 1° grau, de servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante
de cargo comissionado na COMEC.

No caso de consércio o documento devera ser emitido pela empresa lider;

i) Declaracao nos termos do Modelo 8 constante do ANEXO A deste Edital, de
que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados. No caso de consoércio o documento devera ser
emitido pela empresa lider.

j) Declaragao sobre a cessao dos direitos patrimoniais/autorais nos termos do
Modelo 16, constante no ANEXO A .

10.2.1.2 A documentagao referente a prova da Qualificagdao Técnica da licitante
devera conter:

a) registro ou a inscrigdo na entidade profissional competente;
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b) comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, indicacao de instalacbes e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagao.

b.1) sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico o privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes;

b.2) os atestados deverdo estar em nome da empresa e/ou em nome do
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente que faca parte de seu quadro permanente na data prevista para a
entrega da proposta.

10.2.1.3 A documentacao referente a prova de Habilitagao Juridica da licitante devera
conter:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;
b) No caso de sociedades civis, inscrigdo do ato constitutivo acompanhado de
prova da diretoria em exercicio;
c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdao competente, quando a atividade assim o
exigir, conforme o disposto no inciso V do art. 74, da Lei Estadual n°
15.608/07.
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdao competente, quando a atividade assim o
exigir, conforme o disposto no inciso V do art. 74, da Lei Estadual n°
15.608/07. no inciso V do art. 28, da Lei n° 8.666/93.
e) cédula de identidade.

10.2.1.3 A documentacao referente a prova de Regularidade Fiscal da licitante devera
ser obrigatoriamente relativa ao seu domicilio ou sede e contera:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ,
devidamente valido;
b) Prova de inscricdo nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
ou Distrito Federal, se for o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitagao;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (tributos federais e
divida ativa da unido), Estadual e Municipal da sede da licitante, sendo que a
exigéncia de que trata este item assim se resume:
c.1) Certidao de regularidade dos tributos e contribuicbes federais, expedida
pela Secretaria da Receita Federal;
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c.2) Certiddo negativa de inscricdo em Divida Ativa da Unido, expedida pela

Procuradoria da Fazenda Nacional;

c.3) Certiddo de regularidade com a Divida Ativa, de tributos estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda correspondente;

c.4) Certiddo de regularidade de todos os tributos municipais, expedida pela
Prefeitura Municipal de seu domicilio ou sede;

d) Prova de regularidade junto ao Sistema de Seguridade Social e do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, demonstrando situagao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, valida na data da
apresentacao das propostas, compreendendo:

d.1) Certiddo Negativa de Débito — CND emitida pelo INSS ou instrumento
equivalente, e

d.2) Certiddo de Regularidade de Situacdo - CRS junto ao FGTS ou
instrumento equivalente, emitido pela Caixa Econdmica Federal.

10.2.1.4 A documentacgao referente a prova de qualificagdo econémico-financeira da

licitante devera:

a) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, conforme indices descritos a seguir, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado a mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta:

Ativo Circulante
indice de Liquidez Corrente : ILC = > 1,00
Passivo Circulante

AC + RLP
indice de Liquidez Geral : ILG = -——----——---—-—- > 1,00
PC + ELP
Passivo Exigivel
Grau de Endividamento : GE = < 0,60
Ativo Total
Onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

a.1 No caso de empresa recém constituida, devera ser apresentado balanco
de abertura que comprove a boa situacao financeira da empresa; e
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a.2 O indice devera ser apresentado com 2 (duas) casas decimais,
eliminando-se sempre a terceira casa apos a virgula independente da
aproximacao.

b) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial expedida no domicilio da

pessoa fisica;

c) apresentar Capital Social ou patriménio liquido igual ou superior que consta

na tabela abaixo, na data da apresentagcdo da proposta, sendo o capital social

devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registros

Especiais, admitida a atualizacédo para a data da apresentacao da proposta por

meio de indices oficiais.

PROJETO Capital Social Minimo ou Patriménio
Liquido Minimo (R$)

Lote 03 do Corredor | 211.173,33

Metropolitano

d) apresentacéo do recibo da garantia de manutencdo da proposta no valor de
1% do lote proposto, obedecendo ao disposto no item 16 deste Edital.
e) copia do recibo de aquisigao deste Edital.

11.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos administrativos, na presente licitagdo serao regulados pelo art. 94 da
Lei Estadual n® 15.608/07.

12.0 DA ADJUDICAGAO

12.1 Concluido o processo classificatorio das licitantes, a Comissao Especial de
Licitacdo emitira Relatério Conclusivo, indicando a proposta vencedora,
encaminhando o processo para o Presidente da COMEC, para homologacgéao e
adjudicacéo, de acordo com o Decreto Estadual n® 897/2007.

12.2 Apdés a homologagédo e adjudicagdo, a licitante vencedora sera notificada e
convocada para assinatura de contrato.

13.0 DO CONTRATO

13.1 As obrigagdes reciprocas entre o Contratante e a licitante vencedora ser&o
definidas em instrumento contratual que contera as condicbes estabelecidas pelas
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Leis Estadual n° 15.608/07 e Federal n°® 8.666/93, conforme Minuta de Contrato
constante do ANEXO C do presente Edital.

13.2 Para a assinatura do contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s), caso nao seja(m)
domiciliada(s) no Estado do Parana, devera(do) apresentar prova de registro
devidamente vistado pela entidade profissional competente - secdo Parana.

13.3 O instrumento de Contrato, conforme ANEXO C deste Edital, versara sobre tudo o
que deve ser instruido, para o perfeito cumprimento das mutuas obrigac¢des
contratuais. O instrumento de contrato sera complementado, sempre que
necessario, por este Edital, seus Anexos, legislagdo pertinente e dos documentos
apresentados pela licitante.

13.4 A COMEC podera, até o momento da assinatura do Contrato, desistir da
contratagcado do objeto proposto, no seu todo ou em parte, observada a legislagéo
pertinente;

13.5 A COMEC convocara formalmente a proponente adjudicataria para assinar o
Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de
convocacgao;

13.6 O prazo estipulado no subitem 13.5 podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo quando solicitado pela proponente adjudicataria durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado expressamente e aceito pela COMEC,;

13.7 Quando a convocada nao assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no
subitem 13.5 e/ou ndo apresentar os documentos relacionados no item 13.7,
decaira do direito a contratagao, ficando a mesma sujeita ao pagamento de multa
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, a
suspensao do direito de participar de licitacbes promovidas pela Administracao
Estadual durante o prazo de seis meses, e ainda, a critério desta Administragao,
podera sofrer penalidades legalmente estabelecidas, conforme preceitua o art.
109 da Lei Estadual n° 15.608/2007;

13.8 A Contratante podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo e
condigbes estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo e nos termos do art. 109 da Lei
Estadual n® 15.608/2007.

13.9 A tolerancia por parte da COMEC, de carater excepcional, com relacdo ao
descumprimento pela Contratada, das obriga¢des legais e contratuais, assim
como, as transigéncias tendentes a facilitar a regularizagdo de eventuais
ocorréncias, nao constituirdo novagao.
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13.10 A licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebragao do Contrato,

a constituicdo e o registro do consoércio nos termos do item 2.2.1 deste Edital,
sob pena de cancelamento da adjudicagdo, sem direito a ressarcimento ou
indenizagao.

13.11 Caso a licitatante vencedora tenha a sua sede em outro municipio, a mesma tera
um prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato, para
indicar um representante legal domiciliado em Curitiba para manter todos os
contatos que se fizerem necessarios durante a execugao do contrato.

14.0 DO PRAZO E REGIME DE EXECUGAO

14.1 Os servigos serdo executados no prazo abaixo:
c) Lote 03 do Corredor Metropolitano — 240 (duzentos e quarenta) dias

14.2 O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 dias, adicionados ao prazo de
execucao dos servicos.

14.3 O prazo de execugao dos servicos sera contado a partir da data de recebimento
da respectiva Ordem de Servigo devidamente assinada pelas partes, podendo ser
prorrogado, observadas as disposi¢coes legais, mediante a assinatura de Termo
Aditivo.

14.4 A fiscalizagao dos servigos objeto do presente Edital ficara a cargo dos servidores
da COMEC, através da Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento.

14.5 A execugéao dos servigos objeto do presente Edital sera feita de acordo com o item
especifico previsto no Contrato e no Termo de Referéncia do ANEXO B, deste
Edital.

15.0 DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 A COMEC pagara a contratada, pelos servigos efetivamente executados, apos
apresentacdo da Nota Fiscal, das certiddes de tributos municipal, estadual e
federal, da comprovacdo do recolhimento dos encargos previdenciarios
resultantes da execucédo do contrato, conforme legislagdo em vigor, junto ao
Protocolo da Coordenacdo da Regido Metropolitana de Curitiba com o CNPJ
07.820.337/0001-94.

15.2 A COMEC remunerara as etapas contidas no subitem 15.3, contra a apresentagao
dos relatorios de andamento, devidamente aceitos e aprovados pela Comisséao de
Fiscalizacdo e Recebimento da COMEC.
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Notas Fiscais, Faturas de Prestacdo de Servicos e demais documentos

exigidos pela legislagdo em vigor deverao ser apresentadas apos a efetivagao das
etapas a seguir:

|% PGTQ ETAPAS | mes1 | mes2 | mess | mes4 | mess | wmese | mes7 | mEess |

[ 30% [DiaGNGSTICO [ T T T 1

| 20% | ANTEPROJETO [ | 1 ] RA-3 RA-4 L

[ 30% |pRoeroexecutvo | | | | | | [ I | B B B | |

[ 20% Jourrosservicos | [ | | [ | [ | [ [ [ [ |
a) A etapa do DIAGNOSTICO corresponde a 30% do total dos servigos

b)

contratados, devendo estar concluido em até 60 (sessenta) dias corridos
contados a partir da Ordem de Servico. Esta etapa sera remunerada conforme
apresentacao de Relatorios de Andamento assim discriminados:

a.1) 50% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatorio de
Andamento RA 01, no prazo de 30 dias a contar da Ordem da Servico.

a.2) 50% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatorio de
Andamento RA 02, no prazo de 60 dias a contar da Ordem da Servico.

A etapa do ANTEPROJETO corresponde a 20% do total dos servigos
contratados, devendo estar concluido em até 120 (cento e vinte) dias corridos
contados a partir da Ordem de Servico. Esta etapa sera remunerada conforme
apresentacao de Relatérios de Andamento assim discriminados:

b.1) 50% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatério de
Andamento RA 03, no prazo de 90 dias a contar da Ordem da Servico.

b.2) 50% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatério de
Andamento RA 04, no prazo de 120 dias a contar da Ordem da Servigo.

A etapa do PROJETO EXECUTIVO corresponde a 30% do total dos servigcos
contratados, devendo estar concluido em até 210 (duzentos e dez) dias
corridos contados a partir da Ordem de Servigo. Esta etapa sera remunerada
conforme apresentacio de Relatérios de Andamento assim discriminados:
c.1) 25% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatorio de
Andamento RA 05, no prazo de 150 dias a contar da Ordem da Servico.

c.2) 25% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatorio de
Andamento RA 06, no prazo de 180 dias a contar da Ordem da Servico.

c.3) 25% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega do Relatério de
Andamento RA 07, no prazo de 210 dias a contar da Ordem da Servigo.

c.2) 25% do valor correspondente a esta Etapa, na entrega da Minuta do
Relatorio Final, no prazo de 210 dias a contar da Ordem da Servigo
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d) A etapa de OUTROS SERVICOS corresponde a 20% do total dos servigos
contratados e refere-se a apresentacdo do RELATORIO FINAL. Esta etapa
devera estar concluida em até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos
contados a partir da Ordem de Servigo e sera remunerada em 100% do seu
valor correspondente e na entrega do RELATORIO FINAL.

15.4 Em hipoétese alguma seréo efetivados pagamentos sem que tenham sido atingidos
os estagios ou etapas de execugao supramencionadas.

15.5 O pagamento dos servigos de que trata o presente Edital sera efetuado em moeda
corrente do pais, em até 30 (trinta) dias contados da data do cumprimento do
item 15.1.

15.6 A licitante vencedora devera fornecer numero da conta corrente bancaria, numero
da agéncia bancaria e denominagdo da respectiva instituicdo financeira, para
pagamentos dos servigos licitados.

16.0. DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE CONTRATO

16.1 As garantias de manutencédo da proposta e a de execugao do contrato a serem
firmadas com a Coordenagao da Regido Metropolitana de Curitiba, situada na Rua
Maximo Joao Kopp, 274, CNPJ 07.820.337/0001-94, poderao ser prestadas em
uma das seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro ou titulo(s) da divida publica com data de resgate n&o
vencida;

b) Seguro-garantia;

c) Carta de fianga bancaria.
16.2 As garantias, quando prestadas na modalidade prevista no subitem “a”, deveréao
ser depositadas junto a Tesouraria da COMEC. que emitira o respectivo
comprovante, que devera ser juntado aos documentos do subitem 10.2.1.4 no
caso da garantia de manutencédo da proposta e do subitem 16.5 para a garantia
de execucgao.

16.3 A garantia de manutengdo da proposta sera no valor de 1% do valor do lote
proposto;

16.4 O prazo de validade da garantia de manutengédo da proposta devera ser de 30
(trinta) dias superiores ao prazo de validade da proposta, tendo em vista os
atrasos eventualmente ocorridos no procedimento licitatorio. As garantias
prestadas serao restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados do ato
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da assinatura do contrato, exceto a garantia prestada pelo licitante vencedor, a

qual sera restituida apds a prestagédo da garantia contratual.

16.4 O recolhimento da garantia de manutengado da proposta devera se dar até as
18:00 (dezoito) horas do dia 08 de julho de 2011, junto a Tesouraria da
COMEC, no valor mencionado no sub-item 16.3, do Edital;

16.5 Para a assinatura do contrato devera a licitante vencedora prestar garantia de
execugao de 5% (cinco por cento) do valor deste, sob pena de decair do direito a
contratagao.

16.6 O prazo de validade da garantia de execugdo devera ser igual ao prazo de
vigéncia do contrato.

16.7 O ndo recebimento do comprovante de recolhimento da garantia de execugao pelo
Setor da COMEC ou de qualquer documento solicitado determinara a suspensao
da formalizacdo do contrato operando-se a decadéncia do direito da contratagao
do vencedor da licitacao.

16.8 A devolugao da garantia contratual ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis da data da
expedigao do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos

17.0 DAS SANGOES E PENALIDADES

17.1 Nos termos do art 150 da Lei Estadual n° 15.608/87 e do artigo 87, da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, as penalidades previstas para o inadimplemento
do contrato, sem prejuizo de sua rescisao e reparagao pelos prejuizos na esfera
civel e sangdes criminais, sdo as seguintes:
| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista neste instrumento convocatorio;

Il - suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a COMEC e/ou com o Governo do Estado do Parana3;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

17.2 A aplicagdo de penalidades nao prejudica o direito COMEC de recorrer as
garantias contratuais para se ressarcir pelos danos causados, podendo, ainda,
reter créditos decorrentes do contrato ou promover a cobranga judicial ou
extrajudicial de eventuais perdas e danos.

17.3 A adverténcia sera aplicada para situagdes de inadimplemento do contrato sem
prejuizos a Administragao.
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17.3.1 Considera-se inadimplemento, a ndo entrega ou entrega em atraso do objeto

contratado ou, ainda, a inexecugao, total ou parcial, do servigco contratado,
entendendo-se como tais, as entregas de produtos ou prestagéo de servigos que
se derem parcialmente em relacdo a quantidade ou em relagdo as
especificacoes e condi¢cdes pré-determinadas.

17.4 A multa sera aplicada nos termos dos subitens 17.4.1, 1743 e 17.44 e do
instrumento convocatério ou do contrato, obedecendo aos procedimentos
pertinentes previstos em lei.

17.4.1 No caso de atraso injustificado na entrega do objeto e/ou prestagédo de servigos,
ou ainda na execugédo do contrato, a multa de mora sera de 1% (um por cento)
ao dia sobre o valor da contratagdo, até o prazo maximo de 10 (dez) dias.

17.4.2 Vencido o prazo estabelecido no item 17.4.1, o empenho podera ser cancelado
ou o contrato rescindido, sem prejuizo das demais sangdes previstas

17.4.3 No caso de inadimplemento do contrato, sera aplicada multa punitiva de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratacéo.

17.4.4 As multas de mora e punitiva poderao ser cumuladas.

17.5 A suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e o impedimento de contratar
com a COMEC e/ou com o Governo do Estado do Parana serdo aplicados por
prazo n&o superior a 2 (dois) anos:
| - para situagdes de inadimplemento com prejuizos graves, potenciais ou efetivos,
a Administracéao;

Il - quando for constatada a reincidéncia;

lIl - quando a empresa ja tiver sido penalizada, ao menos, trés vezes nos ultimos
cinco anos.

17.6 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica sera aplicada em casos de gravissima irregularidade, bem como de
prejuizos permanentes causados a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido
0 prazo da sangao aplicada com base no item 17.4. A declaragao de inidoneidade
e a suspensao do direito de licitar ou contratar aplicadas pela Administracéo
Publica de qualquer esfera federativa impedem a contratacdo e ocasionam a
rescisao de todos os contratos em execucéao firmados pelo sancionado, no ambito
da COMEC e/ou do Governo do Estado do Parana, enquanto durarem os efeitos
da sancao, pela perda das condi¢cdes de habilitacao.
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17.7. A rescisao ocorrera apenas a partir da data da decisao que aplica a sang¢ao a

contratada, sendo devido o pagamento apenas pelos servigos prestados ou bens
fornecidos até enté&o, relacionados ao objeto do contrato.

17.8 As sancgdes de declaragao de inidoneidade e suspensao do direito de licitar ou
contratar poderdao também ser aplicadas a empresas ou profissionais cuja
conduta ou omissdo visem a frustrar os objetivos da licitagdo, observado o art.
156 da Lei Estadual 15.608/07 e o artigo 88, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993.

17.9 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do Presidente da COMEC, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitagao ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

17.10 Os prazos citados serdo contados a partir do expresso recebimento da
notificacdo enviada pelo Contratante a Contratada.

17.11 A aplicacdo das penalidades observara o procedimento descrito na Lei n°
15.608/07.

18.0 RESPONSABILIDADES DO LICITANTE CONTRATADO

18.1 O licitante contratado assumira integral responsabilidade pela boa execugédo e
eficiéncia dos servicos que prestar, assim como pelo cumprimento das especificacoes
técnicas recebidas, por quaisquer danos decorrentes da prestacdo destes servicos,
causados a contratante, a terceiros, a logradouros ou equipamentos publicos.

18.2 O licitante contratado respondera, ainda, por todos os acidentes de trabalho e de
transito durante o periodo de vigéncia do Contrato, que porventura ocorrer aos
seus funcionarios.

18.3 O licitante contratado assumira, integral e exclusivamente, todas as
responsabilidades no que diz respeito as obrigagdes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto do contrato resultante desta licitagao.

18.4 A COMEC devera manter os entendimentos de servigcos com o licitante contratado
sempre por escrito, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos,
ressalvados os casos determinados pela urgéncia das medidas, os quais deverao
ser confirmados por escrito, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir do
contato verbal, para a corre¢cao de eventuais defeitos, irregularidades ou falhas de
ordem técnica constatados na execucgio dos servigos;
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18.5 O licitante contratado permanecera com a integral execugao e responsabilidade

pelo cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, somente subcontratando, se
assim for o entendimento da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo da
COMEC, com a devida autorizagao da Contratante.

19.0 DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS

O licitante contratado cedera, na forma prevista no subitem 10.2.1.1 do edital, os
direitos patrimoniais, inclusive os autorais, do servigo relativo ao objeto desta
licitagcdo, para o fim da Administracdo Publica Estadual utiliza-lo a seu critério, nos
termos do disposto no art. 21 da Lei Estadual 15.608/07 e art. 111 da Lei 8666/93
e suas alteracdes posteriores, sem que lhe assista direito a indenizacéo.

20.0 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

20.1 Os servigos objeto do contrato oriundo desta licitagdo serdo acompanhados e
fiscalizados pela Equipe de Acompanhamento e Fiscalizagdo constituida pela
COMEC.

20.2 O licitante contratado devera manter preposto, aceito pela contratante, para
representa-lo na execucao dos servigos, nos termos do disposto no art. 119 da Lei
Estadual n°® 15.608/07 e art. 68 da Lei 8666/93.

21.0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A COMEC emitira Termo de Recebimento Provisério no prazo maximo de 15
(quinze) dias apos o recebimento e aprovagdo de todos os servigos objeto do
contrato e Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 90 (noventa) dias
apods a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

22.0 REAJUSTE

Os precos acordados poderdo ser alterados, depois de decorridos 12 (doze)
meses, por reajuste, nos termos do art. 112 da Lei Estadual n°® 15.608/07 art. 65
da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de
2001, a partir da demonstracido analitica, pela contratada, dos componentes dos
custos que integram o contrato, a qual devera ser aprovada pela COMEC. O
indice aplicavel sera definido por ocasido da concessao do reajuste, de acordo
com a legislagdo vigente.
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23.0 DAS DISPOSIGCOES GERAIS

23.1 A validade da Proposta de Precos sera de 60 (sessenta) dias corridos a contar da
data da reunido de abertura da licitagdo, devendo as licitantes incluir, na
apresentacao de tal documento, uma declaragao expressa neste sentido.

23.2 Sera recusada a proposta que contrarie os ditames do art. 16 da Lei Estadual n°
15.608/07 e do art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.

23.3 As atas das sessdes que tiverem a presenca das licitantes poderao ser assinadas
por seus representantes credenciados.

23.4 Os servigos, objeto dessa licitagdo, serao recebidos pela comissao responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante a expedicdo do Termo de
Recebimento.

23.5 Caso a licitante vencedora tenha a sua sede em outro municipio, a mesma tera
um prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato, para
indicar um representante legal domiciliado em Curitiba para manter todos os
contatos que se fizerem necessarios durante a execugao do contrato.

23.6 Caso a data marcada para a abertura da presente licitagdo coincida com feriado
ou ponto facultativo do Estado do Parana e/ou do Municipio de Curitiba, sera a
mesma realizada no primeiro dia util posterior, permanecendo inalterados horario
e local.

23.7 Fica definido que, a qualquer tempo, sem aviso prévio, os técnicos da COMEC
poderao visitar o escritério da licitante vencedora com vistas ao acompanhamento
dos trabalhos bem como a verificagdo dos recursos humanos e técnicos
disponibilizados.

23.8 As despesas de viagens da equipe técnica da licitante vencedora durante a
elaboragdo dos servicos dessa licitagcdo correrdo por conta da mesma, nao
cabendo qualquer pedido de ressarcimento.

23.9 A transformacao societaria, fusao, cisdo ou incorporag¢ao do consoércio ou empresa
vencedora, somente sera admitida mediante anuéncia prévia da COMEC -
Coordenacéao da Regidao Metropolitana de Curitiba, observado o disposto no art.
27 da Lei Federal no 8987/95, desde que nao afete a execugéo do contrato.
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23.10 A contagem de prazos, relativos a este processo licitatorio, sempre sera feita
excluindo o dia do inicio e incluindo o dia do vencimento.

GIL FERNANDO BUENO POLIDORO
Diretor Presidente da COMEC
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ANEXOS
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ANEXO A - RELACAO DE QUADROS E TEXTOS PADRONIZADOS

Modelo 1 - Termo de Encerramento do Volume;

Modelo 2 - Carta de Credenciamento de Representante Legal;

Modelo 3 - Carta de Apresentacdo da Empresa / do Consorcio;

Modelo 4 - Termo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos de Habilitagao;
Modelo 5 - Termo de Declaragao de Conhecimento do Problema;

Modelo 6 - Termo de Declaragao de Conhecimento das Condi¢des para a Realizagao
dos Servigos

Modelo 7 - Termo de Declaragado de que ndo emprega menores
Modelo 8 - Termo de Declaragao de Atendimento ao Edital

Modelo 9 - Quadro | - Experiéncia Técnica da Empresa Licitante
Modelo 10 - Quadro Il - Experiéncia da Equipe Técnica da Licitante
Modelo 11 - Quadro Il - Relagdo da Equipe Técnica da Licitante
Modelo 12 — Quadro IV - Curriculo da Equipe Técnica da Licitante
Modelo 13 — Carta de Apresentacao da Proposta de Precgos

Modelo 14 - Quadro V - Planilha de Quantidades

Modelo 15 — Quadro VI — Cronograma Fisico-Financeiro dos Servigos

Modelo 16 — Termo de Declaracdo Cesséao dos Direitos Patrimoniais/Autorais
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Modelo 1 - Termo de Encerramento do Volume

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME
A
COMEC - Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao.

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

Prezados Senhores,

............................. (Os Documentos de / A Proposta) .....cccooviiiiiiiieiiiiiieieeieee,

(Técnica, de Pregos, de Habilitagdo) da .......cccccceveeiiiiiiiiiiniiiiins (nome da empresa
licitante), apresentada para os fins de participacdo na licitagcdo em referéncia € de
........ (cereeeeeeeeeeee..) VvOlume(s).

O presente documento € composto de ......... (cemmmmmmmmmnmereeeens ) folhas, inclusive esta,
numeradas sequencialmente da folha n°.....(............. ) a folha n® ...... (cevmmmmnnnnnn ), estando

todo o conjunto devidamente rubricado.

Local e data

Nome:

RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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Modelo 2 - Carta de Credenciamento de Representante Legal

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
A
COMEC - Coordenagao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

Prezados Senhores,

Na qualidade de responsavel legal da(o) empresa / CONSOICIO .........coovveeeieeiiiiiiiiineeeeennn.
venho pela presente, informar a V.Sas., que 0 senhor ...........ccooeovvviiiiiiiiiiiieeeeeenn, ,
portador da Carteira de Identidade RG n.° ... € a pessoa
designada para representar nossa empresa / consorcio na licitagcado acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnacdes, recursos,
inclusive renuncia expressa a recurso, em cumprimento a Lei Estadual n° 15.608/07 e
a Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes, nas fases de habilitacdo e classificacao,
se for o caso, e praticar todos os atos necessarios ao desempenho da representagao
no presente processo licitatorio.

Local e data

Nome:

RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.

Esta carta credencial tem por objetivo Unico dar poderes para representacdo nas fases
de abertura dos envelopes da PROPOSTA TECNICA E DE PRECOS e de
HABILITACAO.

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC 41
Rua Méximo Jodo Kopp, 274 - Bloco 3 - Santa Candida - CEP 82.630-900 - Curitiba — Parana
Telefone: (41) 3351-6500 Fax (41) 3351-6502 www.comec.pr.gov.br



COMEC

- GOVERNO DO ESTADO
Modelo 3 - Carta de Apresentagcao da Empresa

CARTA DE APRESENTAGAO (DA EMPRESA / DO CONSORCIO)

A

COMEC - Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

Prezados Senhores,

AL O, (empresa / consoércio), (formado pelas empresas
................................................. ), cuja(s) ficha(s) de identificacdo encontra(m)-se
anexa(s), vem manifestar seu maior interesse em poder colaborar na execugdo dos
servigos objeto da licitagdo em pauta, colocando-se a seu inteiro dispor para quaisquer
informagdes e esclarecimentos que V. Sas. julgarem necessarios.

Na oportunidade, encaminhamos a Documentacao de Habilitacdo, de acordo com os
termos do Edital em referéncia, em uma via original, numerada e assinada pelo seu
representante legal.

Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio a Carta de Apresentagido devera ser emitida pela empresa
lider.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 03/2011 — COMEC

GOVERNO DO ESTADO

RAZAO SOCIAL

CAPITAL REGISTRADO

ORGAO DE REGISTRO DA EMPRESA

N.° REGISTRO

DATA

CGC | ORGAO DE REGISTRO DA ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL
DIRETORES OU SOCIOS GERENTES
NOME CARGO PROFISSAO
RESPONSAVEIS TECNICOS (QUANDO CONSTAREM)
NOME QUALIF. PROF. ORGAO REG PROF. |REGIAO N.° REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME DO GERENTE
OUTRAS INFORMAGOES JULGADAS CONVENIENTES
REGISTRO DA EMPRESA EM ENTIDADES PROFISSIONAIS
ORGAO REGIAO NUMERO. ORGAO REGIAO NUMERO.
DATA NOME E QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: No caso de consorcio a Ficha de Identificacdo devera ser emitida por cada
empresa consorciada.
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Modelo 4 - Termo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos

de Habilitagao

TERMO DE DECLARAGAO DE INEXISTENC!A
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

A
COMEC - Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

............................................. (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
............................ ,sediadaem ......ccccccvvviciiiiiiie e eeeeveeeeeenneeeeen.... (€NAeErego completo),
declara sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a
sua habilitagdo na Concorréncia Publica n° 03/2011 - COMEC ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

Nome:
RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido por cada uma das
empresas participantes.
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Modelo 5 - Termo de Declaragao de Conhecimento do Problema

TERMO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO PROBLEMA
A
COMEC - Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba

Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

........................................................... (nome da empresa licitante), inscrita no CGC/MF
SOb 0 N° e, , sediada M., (enderego
completo), declara sob as penas da lei que conhece os municipios de Curitiba,
Colombo, Pinhais, Sado José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucaria, os
processos de planejamento da Regido Metropolitana de Curitiba, de implantagao de
obras viarias € normas pertinentes,

Local e data

Nome:
RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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Modelo 6 - Termo de Declaragao de Conhecimento das Condigdes para a

Realizagdo dos Servigos

TERMO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES PARA A
REALIZACAO DOS SERVICOS

A
COMEC - Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

........................................................... (nome da empresa licitante), inscrita no CGC/MF
sob 0 N° L, , sediada eM.......cciciiiiiiiiin (enderego
completo), declara sob as penas da lei que recebeu os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes, bem como de que um representante da
empresa visitou o local dos servicos com o objetivo de conhecer a area geografica a
ser atendida pelos estudos e projetos, bem como conheceu as condigdes de execugao
e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos ora licitados.

Local e data

Nome:
RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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Modelo 7 — Termo de Declaragao de que ndao emprega menores

TERMO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENORES

A
COMEC - Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

........................................................... (nome da empresa licitante), inscrita no CGC/MF
SOb 0 N , sediada €M (enderegco completo),
neste ato representada por (nome do responsavel ou representante legal)
..................................... , abaixo assinado, declara para fins do disposto na Lei N°
15.608/07, no inciso V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condigbes de aprendiz (...).
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data:

Nome:

RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa.

Obs.: No caso de consoércio o documento devera ser emitido por cada uma das
empresas participantes.
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Modelo 8 - Termo de Declaragao de Atendimento ao Edital

TERMO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO EDITAL

A

COMEC - Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

...................................................... (Empresa / Consorcio), neste ato representada por
(nome do responsavel ou representante legal) ........ccooooiiiiiiiiiiiiinnenenn, , abaixo
assinado, declara:

- Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;

- Que, se vencedora da licitagdo, atendera a todas as exigéncias e especificagbes
estabelecidas no edital e no Contrato;

- Que possui pessoal, equipe técnica, maquinas, equipamentos e instalagdes
necessarias a realizagao do objeto da licitacado, sob as penas cabiveis;

- Que na Empresa n&o tem dirigente, socio, responsavel técnico ou legal, que:

1. seja servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado
na Administragdo Publica Direta ou Indireta do Governo do Estado do Parana, ou

2. seja cOnjuge, companheiro ou parente consanguineo ou afim, em linha reta ou
colateral até 1° grau, de servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na COMEC.

Local e data

Nome:

RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consércio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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Modelo 9 - Quadro | - Experiéncia Técnica da Empresa Licitante
Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

EXECUCAOD

INICIO/FIM{=)

VALOR DO CONTRATO
ATUALIZADO (R$)

LOCAL

CAPACITACAO TECNICA DA EMPRESA LICITANTE - QUADRO |

OBSERVAGOES:

DESCRICAO DO SERVICO| PROJETO | CONTRATANTE(Y

Mo caso de Consdrcio apresentar um guadro por empresa

1 Juntar capia autenticada dos Atestados formecidos pelos Contratantes e respectivas Cediddes emitidas pelas entidades competentes
Freencher a ficha para cada lote

1 Mésiino - MEésiano

NOME DA EMPRESA/COMSORCIO

LOTE:
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GOVERNO DO ESTADO
Modelo 10 - Quadro Il - Experiéncia da Equipe Técnica da Licitante

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
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GOVERNO DO ESTADO
Modelo 11 - Quadro lll - Relagao da Equipe Técnica da Licitante

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

RELACAO DA EQUIPE TECNICA DA EMPRESA LICITANTE - QUADRO IlI

MOME DA EMPRESA/CONSORECID

LOTE:
: NOME DO :
FUNCAO/CARGO TECNICO FORMACAO CONTRATANTE("
Conforme equipe minima exigida pelo Edital
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GOVERNO DO ESTADO
Modelo 12 - Quadro IV — Curriculum da Equipe Técnica da Licitante

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TECNICA DA EMPRESA LICITANTE - QUADRO IV

NOME DA EMPRESA/CONSORCID

LOTE:

NOME DO TECNICO:

DATA DE NASCIMENTO: MNACIONALIDADE:
FROFISSAOQ: REGISTRO PROFISSIONAL:
CARGD PROFPOSTOD: AREA DE ATUACAD:

FORMACAD PROFISSIONAL:

SERVICOS ATRIBUIDOS: (descrever, de farma sucinta, as atividades atribuidas no dmbito do Praojeto)

CUALIFICACAD PROFIZSIONAL: (descrever, de forma sucinta, as qualificagdes chaves do profissional)

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: (Listar as principais experiéncias profissionais que o gualificam para participar do Projeta)

AZSINATURA DO TECHICO: DATA:

(Obs.: WMilizar, no maximo, 4 paginas para a apresentagdo de cada curriculo, ndo sendo considerados com wista avaliagio
da Equipe Técnica as paginas gue ultrapassarem a esse limite)
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GOVERNO DO ESTADO

Modelo 13 - Carta de Apresentacao da Proposta de Pregos

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
COMEC - Coordenacgao da Regiao Metropolitana de Curitiba
Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

Prezados Senhores,

......................................... (Empresa/Consércio), com sede na cidade de .............ccccceeeey

a (rua, avenida, etc)........ccoeeeiiiiiiii. , inscrita no CGC/MF sob n°........... , heste ato
representada por .......c.cccceeeeiiiiiiieeeeens , abaixo assinado propée a COMEC a
elaboragdo de ........ccccceeeeeeeenn. conforme especificagbes contidas no Anexo B - Termo

de Referéncia e no Edital, objeto do edital em epigrafe, de acordo com as planilhas de
quantidades e de pregcos em anexo, e nas seguintes condigdes:

a) Preco Global Proposto: RS.............cc.oe..... (valor por extenso);.

b) A validade da proposta € de 60 (sessenta) dias corridos;

c) O prazo de execugdo dos servigos sera definido na Ordem de Servigo, sendo
inicialmente de XXX ( ) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico, a ser expedida pela COMEC;

d) O prego proposto inclui todos os custos como salarios, encargos sociais, taxas
administrativas, lucros, despesas fiscais, transporte e outras que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto da presente licitagcéo;

e) O pagamento devera ser efetuado conforme estabelecido no edital.
Local e data

Nome:
RG:
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consorcio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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GOVERNO DO ESTADO

Modelo 14 - Quadro V - Planilha de Quantidades — Lote 3
Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

ORCAMENTO BASICO DE PROJETO

Rodovia: Metropolitana

Trecho: Entrencamente Contorno Leste - Br476/PR-423 Ext(km) 32,00
Lote: 03 Com 1 Pista
Item |Descrigdo Un. QUANTIDADES | UNITARIO ‘ VALOR (R$) |
T1-ESTUDO TRAFEGD
1.2 [Estudo de Trafego (um posta) un 3,000 | | 0,007
Total Estudos Topograficos \ | 0,00\
Z- EéTUDOS TOPOGRAFICOS
2 1 [Estudo Topografico - Locagao kn 52 000 0 00
2.2 [Estudo Topografico - Nivelamento e Secées Transversais km 32,000 0,00
2.3 |Poligonal de Acesso a Ocorréncias km 20,00 0.00
2 4 [Estudo Comparativo de Tragados kmn 10 000 000
2.5 |Jazidas, Emprestimos, Pedreiras e Intersegdes m* 50.000,000 0,00
Total Estudos Topograficos 0,00
3- SONDAGEM
3.1 [Sondagem Manual e Wista em Solo / Alteragéo de Rocha m 1.050,000 0.00
2.3 [Sondagem a Percussdo (SPT) com Lavagem m 290,000 000
3 20 |Mohilizaggo de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussao R, Metropolitana un 4,000 0,00
3.22|Instalagéo de Equipamentos Sondagem Rotativa efou Percusséo sfou CPTU - par un 24,000 0.00
Tota Sondagem 0,00
4- PROJETOS
4.1 [Projeto de Terraplenagem km 32,000 0,00
4 2 [Projeto de Estabilizacdo de Aterros em Solos Moles km 32 000 000
4.3 [Projeto Geométrico km 32,000 0,00
4.4 [Projeto de Drenagem [exclusive Projeto Hidraulico de Pontes) km 32,000 0,00
45 [Projeto de Pavimentagéo km 32 000 000
4.7 [Projeto de Sinalizagéo km 32,000 000
4.8 |Projeto Estrutural de Ponte/\iaduto (varia de acordo com extensao) m 6100000 0,00
49 [Projeto de Paisagismo i 3200 000
4.10[Projeto de Interferéncias km 3200 0,00
4 11 [Projeto de lluminagao km 32,00 0.00
4. 13 [Projeto de Intersegdes Tipo 0 un 3,000 000
4.17 [Projeto de lluminagio para Intersegdes Tipo 0 un 3,000 0,00
4 19 |Projeto de Obras Complementarses km 32,000 0.00
4 20[Frojeto de Desapropriacdo ln 32,000 000
4 75 Senvigos Graficas - Linha Geral n 2000 0,00
4 26 Senvigos Graficos - Encadernacdo {extensdo maior que T0km) un 1,000 [aely]
4. 23[Servigos Graficos - Intersegio Tipo 0 un 3,000 0,00
437 Senigos Graficas - Pontes M'Viadutos < T00m un 12 6o 0,00
Total Projefos 0,00
S‘Eﬁsmtij SOLO
Granulometria por Peneiramento un 300,000 000
5.2 Granulometria por Sedimentagao un 160,000 0,00
5.3 |Limite de Liquidez, un 300 000 000
5.4 [Limite de Plasticidade un 300,000 0,00
5.11|Compactagao e ISC na Energia Mormal {5 pontos) un 300,000 0,00
5 15 |Massa Especifica Real dos Graos un 150,000 0,00
Total Ensaios de Sclo 0,00
TT-ESTUDOS
111 [Hidrologia (exclusive Pontes) km 32,000 0,00
11 3 |Estudo Topografico para Pontes até 50m un 3,000 000
11 4]Estudo Topografico para Pontes de 51 a 200m un 3,000 0,00
11,7 |Estudos Geologico e Geotecnico un 2,000 0,00
11 §]Estudos Gealdgico & Geotécnico para Intersegdes (ndo usar para linha geral) un 3,000 0,00
Total Estudos 0,00
12- éNSAIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES
121 Cisalhamento Direto un 5,000 0,00
12 2| Triaxial Lento (CD) un 5000 000
12 3]Permeabilidade a Carga Constante, com Permedmetro un 5,000 0,00
Total Ensaios de Estabilidade de Taludes 0,00
13- N‘IEIO ANMBIENTE:
13 1[Plano de Controle Ambiental [PCA] 1,000 | | 0.00]
eio Ambiente [ | 0,00]
[ |
TOTAL \ | 0,00
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COMEC
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Modelo 15 - Quadro VI — Cronograma Fisico-Financeiro dos Servigos

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

MES 1/ MES 2| MES 3| MES 4| MES 5 MESG6|MES7|MES 8

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - QUADRO VI

DESCRICAO DO SERVICO/ETAPA

MOME DA EMPRESA/CONSORCID

LOTE:
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Modelo 16 - Declaragao sobre a cessao dos direitos

patrimoniais/autorais
Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARACAO CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS
A
COMEC - Coordenacao da Regiao Metropolitana de Curitiba

Comissao Especial de Licitacao

Referéncia: Concorréncia Publica n° 03/2011 — COMEC

DECLARAGAO

........................................................... (nome da empresa licitante), inscrita no CGC/MF
sob 0 N° . , sediada eM.......iiiiiiiiiin (enderecgo
completo), declara que repassa os direitos patrimoniais, inclusive os autorais, do
servico relativo ao objeto desta licitagédo, para o fim da Administragao Publica Estadual
utiliza-lo a seu critério, nos termos do disposto no art. 21 da Lei Estadual 15.608/07 e
art. 111 da Lei 8666/93 e suas alteracdes posteriores, sem que lhe assista direito a
indenizacgao.

Local e data

Nome:
RG:

cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consércio.

Obs.: No caso de consorcio o documento devera ser emitido pela empresa lider.
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ANEXO B

TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO C
MINUTA DE CONTRATO
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COMEC PARANA

GOVERNO DO ESTADO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2011 -COMEC
ANEXO C

CONTRATO N° xx/2011 -COMEC, visando a
contratagdo de prestagdo de servigos de elaboragao
de projetos de engenharia viaria, objetivando a
implantacdo da obra LOTE ..., cuja caracterizagao e
abrangéncia estdo descritas no Edital de
Concorréncia Publica n° 03/2011 -COMEC e seus
Anexos, que celebram a Coordenagdo da Regido
Metropolitana de Curitiba - COMEC e a empresa

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a COORDENAGAO DA
REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC, pessoa juridica de direito
publico, criada pela Lei Estadual n.° 6.517/74 e transformada em autarquia pela Lei
Estadual n.° 11.027/94, inscrita no CGC sob n.° 07.820.337/0001-94, com sede a Rua
Maximo Jodo Kopp, n.° 274, Bloco 3, Santa Candida, nesta Capital, neste ato,
representada por seu Coordenador RUI HARA, brasileiro, casado, médico, pelo Diretor
Presidente GIL FERNANDO BUENO POLIDORO brasileiro, casado, gedlogo, e pela
Diretora Administrativo Financeira, ANGELA CHIESA ZANON, a seguir denominada
CONTRATANTE, e de outro lado @ empresa ......ccccceeeeeeerrreemnnsssserennenss , estabelecida na
....................................... n°..........., ha cidade de ..................., Estado ............., inscrito
no CNPJsobn® ..., ,comsedena............... , ha cidade de......... , Estado do
........ doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu (sua)
............................. , Sr(@). ..cccceeeeeeveeeeeeeeen, (nacionalidade) ..., (estado civil).....,
(profiss&o)....., inscrito(a) no CPF n° ....... , residente e domiciliado(a) na cidade de........ ,
Estado do ..... , legalmente constituido na forma dos atos constitutivos, vém por esta e
melhor forma de direito, consoante os termos do Edital de Concorréncia n° 03/2011 -
COMEC, regida pela Lei Estadual 15.608/07 e pela Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alteracdes, assim como pelos documentos constantes do protocolo 10.,
e da proposta da contratada, estabelecer o que se contém nas clausulas e condi¢des a
sequir :

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto da presente contratacdo € a empresa acima qualificada para prestagcéo de
servigcos de elaboracdo de estudos e projetos de engenharia viaria, objetivando a
implantacdo da obra DO LOTE 03 do CORREDOR METROPOLITANO da Regiao
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Metropolitana de Curitiba, abaixo relacionado, cuja caracterizagdo e abrangéncia estao

descritas no Edital e seus Anexos, conforme segue:

LOTE 3: do Contorno Leste na parte sul do Corredor, no sentido leste-oeste, até a
rodovia BR-476 no municipio de Araucaria, com aproximadamente 32,0 km de
extensao

Paragrafo Unico Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos de acordo com o seu
respectivo TERMO DE REFERENCIA em anexo ao presente e as condicdes definidas
no Edital de Concorréncia Publica n® 03/2011 -COMEC e demais Anexos, relativo ao
contrato de financiamento n° 319.640-82/10 CEF/PAC/COPA 2014 e proposta datada
de .../..[..., firmada pela CONTRATADA, os quais passam a fazer parte integrante
deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Os servigos ora contratados serdo executados pelo regime de execugdo de preco
global, no valor de R$ (.....), quantia esta que abrange todas as especificagbes do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Contrato, correrdo a conta da Dotacao
Orcamentaria n° 6731.1545.3081.353, rubrica 4490.3500.e fontes 103 e 120 do
Orcamento Geral do Estado, exercicio 2011, com o empenho sob n°

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA, DE EXECUGAO E
PRORROGACAO

O Contrato tera vigéncia de 120 (cento e vinte) dias acrescidos ao prazo de execugao,
admitida a prorrogacéao, desde que obedecida as disposi¢des legais.

§ 1°. Os servicos deverdao ser executados no prazo maximo de 240 (duzentos e
quarenta) dias, contados a partir da data da expedicdo da respectiva Ordem de
Servigo devidamente assinada pelas partes, conforme cronograma disposto no subitem
15.3 do Edital de Concorréncia n° 03/2011/COMEC.

§ 2°. Excepcionalmente, o prazo de execugéo dos servigos podera ser prorrogado por
acordo entre as partes, mediante a expedicdo de ordens de servigos complementares e
observadas as hipoteses legais.
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§ 3° A eventual prorrogacgéo, tanto de execugao de servigo, quanto de vigéncia do

instrumento contratual, devera ser solicitada pela CONTRATADA, em tempo habil para
que Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo e a Administragdo possam se
manifestar a favor ou nao, dentro do prazo de vigéncia de execugao do servigo ou do
contrato, conforme o caso.

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS SERVIGOS

Os servigos deverao ser entregues de acordo com as solicitacbes e orientagdes da
CONTRATANTE, tudo em conformidade com o Edital de Concorréncia Publica n/
03/2011 -COMEC e anexos, bem como as demais normas técnicas para a perfeita
execucao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pelos servigos efetivamente executados de acordo com os
precos integrantes da proposta, na forma estabelecida no item 15.0 do Edital de
Concorréncia Publica n®° 03/2011 -COMEC.

§ 1° A CONTRATADA fara requerimento solicitando o pagamento, anexando fatura
discriminativa em 01 (uma) via, tendo a CONTRATANTE prazo de 30 (trinta) dias apos
o recebimento da mesma para efetivagdo do pagamento.

§ 2° As Notas Fiscais, Faturas de Prestagdo de Servicos e demais documentos
exigidos pela legislagdo em vigor, de acordo com o subitem 15.1 do Edital e, deverdo
ser apresentadas apos a efetivacdo das etapas definidas no subitem 15.2 do Edital de
Concorréncia Publica n® 03/2011 -COMEC e no prazo de execugao relativo subitem
15.3 do aludido edital.

§3° A CONTRATADA, por ocasidao do faturamento, devera, obrigatoriamente,
comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios resultantes da execucéo do
Contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria da
CONTRATANTE, considerando-se o que dispdée a Resolugdo Conjunta
SEFA/CAF/PGE n° 002/2007.

§ 4°. Em hipdtese alguma serdo efetivados pagamentos sem que tenham sido atingidos
os estagios ou etapas de execugdo supramencionadas.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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Para assinar o contrato, a CONTRATADA prestou a garantia de 5% (cinco por cento)

do valor deste, correspondendo a R$ ............... , com o prazo de vigéncia no minimo
igual ao prazo de vigéncia deste instrumento

§ 1° A garantia de que trata esta clausula, foi recolhida na Tesouraria da
CONTRATANTE, na modalidade de:

§ 2° A garantia prestada pela CONTRATADA lhe sera restituida ou liberada apdés o
Recebimento Definitivo dos Servigos pactuados neste contrato.

§ 3° A vigéncia da garantia de execugédo esta vinculada ao prazo do contrato e ndo ao
da execucao dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assume com a assinatura do presente contrato, integral
responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia dos servicos que prestar, assim como
cumprimento das especificagdes técnicas recebidas, bem como por quaisquer danos
decorrentes da prestacido destes servigcos, causados a CONTRATANTE, a terceiros, a
logradouros ou equipamentos publicos, devendo:

1) iniciar os servigos a partir da expedicao da respectiva Ordem de Servigo;

)] manter, na diregdo e responsabilidade técnica dos servigos, o Engenheiro
............................... , legalmente habilitado, CREA n° .........., responsavel técnico pelos
servicos contratados que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas
relagbes com a CONTRATANTE em matéria de servigos técnicos de engenharia. A
substituicdo do Responsavel Técnico sé podera ocorrer por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade e mediante aceitacdo da CONTRATANTE. Caso o
engenheiro responsavel ndo seja domiciliado no Estado do Parana, devera apresentar
prova de registro devidamente vistado pela entidade profissional competente - seg¢ao
Parana.

1) substituir em 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenca no local dos
servigcos seja julgada inconveniente pela CONTRATANTE, inclusive o responsavel
técnico, conforme o inciso anterior;

IV)  manter nos servigos a equipe técnica indicada na fase habilitatéria da licitagao,
suprir, com pessoal qualificado, em quantidade compativel com as necessidades dos
servicos, e suprir de maior numero de pessoal qualificado o setor que a
CONTRATANTE julgar necessario, este ultimo no maximo em até 48 (quarenta e oito)
horas;
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V) somente substituir os membros da equipe técnica descritos no inciso acima e no

subitem 7.8.2 do Edital de Concorréncia Publica n° 03/2011 - COMEC, apds expressa
autorizacdo da CONTRATANTE;

VI) promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o Edital;

VIl) conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da legislagéao
federal, estadual e municipal, cumprindo as determinacées da CONTRATANTE e dos
poderes publicos, mantendo o local dos servicos nas melhores condicbes de
seguranga, higiene e disciplina;

VIIl) responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por
dolo ou culpa no cumprimento deste contrato venha, direta ou indiretamente, provocar
por si ou por seus prepostos a CONTRATANTE e/ou terceiros, sem prejuizo das
demais cominagdes aqui estipuladas;

IX) comunicar de imediato, por escrito, a CONTRATANTE, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

X) prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE, ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer tempo, ao local dos servigos e
obras, bem como aos documentos relativos aos servicos;

Xl)  paralisar o servigo que nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica
Ou que ponha em riscos a segurangca de pessoas ou bens de terceiros por
determinacdo da CONTRATANTE;

Xll) assumir, integral e exclusivamente, todas as responsabilidades no que se refere
as obrigacdes fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciarias, inclusive no que
diz respeito as normas de seguranga no trabalho, prevista na legislagado especifica,
bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta
licitagdo, nos termos do § 1° do art. 121 da Lei 15.608/07 e do § 1°, do Artigo 71, da Lei
n°® 8.666/93.

Xlll) quando necessario, tomar providéncias junto as concessionarias de energia
elétrica, saneamento e junto as empresas de telecomunicagdes e distribuicdo de gas e
outras concessionarias ou prestadoras de servigos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

XIV) manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condigbes de habilitagdo
juridica, técnica, fiscal e econémico-financeira exigidas no Edital, sob pena de resciséo
contratual.
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XV) A CONTRATADA respondera, ainda, por todos os acidentes de trabalho e de
transito durante o periodo de vigéncia do Contrato, que porventura ocorrer aos seus
funcionarios.

XVI) A CONTRATANTE devera manter os entendimentos de servicos com a
CONTRATADA sempre por escrito, para dirimir davidas e orienta-la em todos os casos
omissos, ressalvados os casos determinados pela urgéncia das medidas, os quais
deverao ser confirmados por escrito, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir do
contato verbal, para a correcdo de eventuais defeitos, irregularidades ou falhas de
ordem técnica constatados na execucgao dos servigos.

XVIlI) A CONTRATADA tera integral responsabilidade pela execugao dos servigos
contratados e pelo cumprimento de todas as condi¢des contratuais, somente
subcontratando com a autorizacdo expressa e prévia da CONTRATANTE.

XVIII) A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugado do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de
qualificagao exigidas na licitacao.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

§ 1° A ora CONTRATANTE, é responsavel pelo pagamento dos servigos prestados
pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta.

§ 2° Reserva-se ainda, a COMEC, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execugédo do objeto contratual, desde que haja conveniéncia para o Estado
devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada
tera direito a receber os servigos efetivamente executados e demais ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei Estadual n.° 15.608/2007.

CLAUSULA DECIMA - ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

§ 1° Os servigos objeto do serdo acompanhados e fiscalizados pela Equipe de Analise,
Acompanhamento e Fiscalizagao constituida pela Portaria n® .... e representantes do
CONTRATANTE e pelo Eng........ , portador da RG ....... - PR e CPF ....... , preposto e
representante da CONTRATADA, conforme artigos 118 e 119 da Lei estadual
15.608/07 e art. 67 e art. 68 da Lei 8666/93.

§ 2° O licitante contratado devera manter preposto, aceito pela contratante, para
representa-lo na execugao dos servicos, nos termos do disposto no art. 119 da Lei
Estadual n® 15.608/07 e art. 68 da Lei 8666/93.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E
DEFINITIVO

§ 1° A CONTRATANTE emitira Termo de Recebimento Provisério no prazo maximo de
15 dias apoOs o recebimento e aprovagao de todos os servigos objeto do contrato e o
Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 90 dias apds a emissado do
Termo de Recebimento Provisério.

§ 2° Na expedicdo dos Atestados de Capacidade Técnica pela CONTRATANTE ao
final dos trabalhos, constara da Equipe Técnica os indicados pela CONTRATADA,
considerando as substituicbes previstas, devidamente aprovadas pela Administracao,
de acordo Lei Estadual n°® 15.608/07.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS

A CONTRATADA cedera os direitos patrimoniais, inclusive os direitos autorais,
decorrentes da realizagdo do objeto do presente contrato, para o fim da Administracao
utiliza-los a seu critério, nos termos do disposto no Art. 21 da Lei Estadual n°® 15.608/07
e no Art. 111 da Lei 8.666/93 e suas alteracbes posteriores, sem que lhe assista
qualquer direito de indenizacao referente a esta cessao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

A CONTRATADA, no caso de inexecugao ou atraso na execugao do objeto contratado,
exceto por motivo de forgca maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e
justificado, ficara sujeito as sang¢des preceituadas na Lei Estadual n°® 15.608/07 , bem
como a aplicacdo das penalidades previstas no item 17 do Edital da Concorréncia
Pudblica n° 03/2011 — COMEC.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO DO CONTRATO

O presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados nos artigos 128 a 131 da Lei Estadual n° 15.608/2007.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ACRESCIMOS DE SERVIGOS

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios nos termos do artigo 112 da Lei
Estadual n° 15.608/2007.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERACAO
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A alteragdo de qualquer das disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se
reputara valida se realizada nos termos da Lei Estadual n® 15.608/07 e Lei Federal n°
8.666/93 e previstas através de Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos na forma estabelecida na Lei
Estadual n® 15.608/07 e Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Estadual da cidade de Curitiba, Capital do Estado do
Parana, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para as agdes
que porventura decorram do presente Contrato.

E por estarem assim acordes, foi lavrado este instrumento, que depois de lido e achado
conforme, vai por todos assinado, na presenca de duas testemunhas, em duas vias de
igual teor e forma.

Curitiba , ..... de...... de 2011.

CONTRATANTE
Coordenador da Regido Metropolitana de Curitiba

Diretor Presidente da COMEC

Diretor Administrativo-Financeiro da COMEC

CONTRATADO

TESTEMUNHAS
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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE

ENGENHARIA VIARIA

SUMARIO

1. OBJETO
2. CARACTERISTICAS BASICAS DOS LOTES

3. SERVICOS A CONTRATAR
3.1. Aspectos importantes a serem considerados

4. TIPOS DE PROJETOS A SEREM ELABORADOS
4.1. Projeto de Implantacdo e Pavimentagao
4.2 Projeto de Melhoramentos (restauragbes e adaptacoes)

5. ETAPAS DE PROJETO

5.1. Etapa de Pré-Analise (Diagnostico)

5.2. Etapa de Anteprojeto de Engenharia

5.3. Etapa de Projeto Executivo de Engenharia

6. ESCOPO BASICO DOS SERVIGOS E RESULTADOS
Etapa de Diagnéstico (para todos os tipos de projeto)
.1. Estudos de Tragado

.2. Estudos de Trafego

.3. Estudos Geolégicos/Geotécnicos

4. Estudos Hidrolégicos

.5. Estudo de Interferéncias

.6. Estudos Topograficos

.7 Estudos de Areas e Benfeitorias atingidas

.8. Dados de Pavimentacgao;

.9. Estudos de Avaliacdo Ambiental

.10. Estudos para a Selecao da Alternativa de Tragcado
.11. Relatérios da etapa de Diagndstico
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Etapa de Anteprojeto de Engenharia

6.2.1. Estudos de Trafego

6.2.2. Estudos Geoldgicos/Geotécnicos

6.2.3. Estudos Hidroldgicos

6.2.4. Estudos Topograficos

6.2.5. Anteprojeto Geométrico

6.2.6. Anteprojeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente
6.2.7. Anteprojeto de Terraplenagem

6.2.8. Anteprojeto de Estabilizagdo de Taludes (se for o caso);
6.2.9. Anteprojeto de Obras de Arte Especiais

6.2.10 Anteprojeto de Obras Complementares

6.2.11. Anteprojeto de Intersegdes, Retornos e Acessos
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6.2.12. Anteprojeto de Pavimentos Novos e de Restauragcao do Pavimento
6.2.13. Anteprojeto de lluminacao Publica

6.2.14. Anteprojeto de Mitigagéo dos Impactos Ambientais

6.2.15. Anteprojeto de Sinalizagao;

6.2.16. Anteprojeto de Paisagismo;

6.2.17. Anteprojeto de Desapropriagdes

6.2.18. Quantidades e Orgcamento Preliminar

6.2.19. Relatérios da Etapa de Anteprojeto

6.3. Etapa de Projeto Executivo

6.3.1. Projetos Executivos

6.3.1.1. Projeto Geométrico

.2. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente
3. Projeto de Terraplenagem

4. Projeto de Estabilizagdo de Taludes
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6.3.2. Outros Servigcos

6.3.2.1. Plano de Controle Ambiental;

6.3.2.2. Orgamento: Especificagdes, Quantidades e Custos;
6.3.2.3. Plano de Execucao

7. RELATORIOS

8. APRESENTAGAO DO PROJETO
8.1. Apresentacgao Expositiva do Projeto
8.2. Apresentagao Impressa do Projeto
8.3. Informagdes Digitais
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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS,
ENGENHARIA DO CORREDOR METROPOLITANO

1. OBJETO

Contratagédo de estudos, servigos e projetos para a implantagao do lote 03 do Corredor
Metropolitano, passando pelos municipios de Sdo José dos Pinhais, Fazenda Rio
Grande, Curitiba e Araucaria.

O lote 03 do Corredor Metropolitano corresponde a extensao conforme Anexo | deste TR
sendo sua diretriz aproximada como segue:

Do Contorno Leste na parte sul do Corredor, no sentido leste-oeste, até a rodovia BR-
476 no municipio de Araucaria, com aproximadamente 32,0 km de extens&o.

O desenvolvimento dos estudos e projetos devera ter como definicdo a implantagao de
uma via metropolitana com pista simples, acostamentos e calgadas com ciclovia,
respeitados os preceitos legais para uma via dessa natureza, incluindo a legislagao
pertinente a acessibilidade.

A secéo transversal da via pretendida consta do Anexo Il deste Termo de Referéncia.
Neste lote 3, devera ser realizado estudos para definir a viabilidade entre dois tragados
(tragado principal e tragado alternativo).

Na realizagao dos trabalhos devem ser considerados:

a) Estudos de expansado demografica para a Regido Metropolitana de Curitiba - RMC,
com um horizonte minimo de 10 anos;

b) As diretrizes do Estado contidas do documento Plano de Desenvolvimento Integrado
da RMC (2006), observando-se particularmente as porgdbes em que a via deve se
constituir em “barreira fisica” a ocupacéo e as porgdes em que ela deve ter a fungao de
indutora da expansé&o urbana organizada.

c) A finalidade de implantagao deste lote do corredor € a complementacao dos lotes 01 e
02 no sentido de desviar o trafego de veiculos leves e de transporte coletivo
intermunicipal da porgao central de Curitiba, agilizando os percursos, assegurando
fluidez, reduzindo os tempos de deslocamento e criando um vetor de estruturagdo do
espaco metropolitano, que contemple as suas especificidades.

d) A intersecdo da diretriz viaria municipal do Prolongamento da Rua Lidia Camargo
Zampiére, em projeto na Prefeitura Municipal de Araucaria, com a alternativa do tragado
principal do Corredor Metropolitano, para fins de compatibilizacao.

2. CARACTERISTICAS BASICAS DO LOTE
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lote 03: Tragado Principal

extensao aproximada: 32,0 km
inicio: Contorno Leste de Curitiba
final: Rodovia BR-476 em Araucaria

04 intersecodes: Rua Nicola Pelanda, BR-116 em Fazenda Rio Grande, BR-116 em
Curitiba e BR-476 em Araucaria

05 pontes: Rio Miringuava, Rio Despique, Rio Barigui e duas pontes sobre o Rio
Iguacgu (divisa Curitiba/Fazenda Rio Grande).

v' 01 obra especial sobre o oleoduto

DN N N N

<

c) lote 03a: Alternativo

v' extensdo aproximada: 30,0 km
inicio: Contorno Leste de Curitiba
final: Rodovia BR-476 em Araucaria

03 intersecdes: Rua Nicola Pelanda, BR-116 em Fazenda Rio Grande, BR-476 em
Araucaria

03 pontes: Rio Miringuava, Rio Despique e Rio Mauricio
01 obra especial sobre o oleoduto

AN

ANERN

3. SERVICOS A CONTRATAR

Os servicos previstos deverao ser desenvolvidos sequencialmente, dentro das etapas de
pré-analise (diagnéstico), de anteprojeto e projeto executivo, de acordo com o
manual de projetos do DNIT, ou o Escopo Para Projetos de Implantacdo de Rodovias do
DER/PR, com uma separagao formal entre as etapas e apresentacao de relatdrios
periodicos de andamento, de acordo com o cronograma constante do Anexo TR-II deste
Termo de Referéncia.

Os trabalhos de cada etapa devem conter o detalhamento das solugcdes apresentadas e
aprovadas pela fiscalizacdo, através da apreciacao dos relatérios apresentados.

E necessario o desenvolvimento dos seguintes servigos:

v estudos de tracado;

estudos de trafego;

estudos geoldgicos/geotécnicos;
estudos hidrologicos;

estudos de interferéncias;

estudos topograficos;

estudo de areas e benfeitorias atingidas;

DN N N NN
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estudos de avaliagdo ambiental;

estudos para selecéo da alternativa de tragado
dados de pavimentacao

projetos geométricos;

projetos de drenagem e obras de arte correntes;
projetos de terraplenagem;

projetos de estabilizagao de taludes;

projetos de obras de arte especiais e cortinas;
projetos de obras complementares;

projeto de intersecgdes, retornos e acessos;
projetos de pavimentagao e/ou reabilitagdo de pavimento;
projeto de iluminagao publica;

projeto de sinalizagéo;

projeto de paisagismo;

projeto de desapropriacoes;

projeto de mitigagcado dos impactos ambientais;
plano de controle ambiental,

projeto de remanejamento de interferéncias;
orcamento: especificagdes, quantidades e custos;
plano de execugao das obras; e

relatorios.

DN N N N N N YN U U U N Y U U U N N NN

3.1. Aspectos Importantes a serem Considerados

Todos os estudos, servicos e projetos deverdo levar em consideracao a
continuidade das solugdes adotadas nos lotes 01 e 02 do Corredor Metropolitano.

Deverao ser inicialmente desenvolvidos o0s servicos que proporcionem elaborar
diagndstico de todo o tragado, com definicdo da problematica existente nos diferentes
trechos em estudo quanto a seguranca de operagdo, questdes ambientais, obras
existentes e condicbdes em que se encontram.

A Projetista deve propor solugdes que possibilitem o prosseguimento dos trabalhos de
elaboragdo do projeto e eventuais adequagdes as exigéncias técnicas especificadas
para as obras a serem posteriormente contratadas.

Deve ser projetado um eixo para a pista (pista simples + calgada + ciclovia), de acordo
com secao transversal no Anexo Il deste Edital.

O Plano de Execucéo das Obras devera propor a sequéncia de sua execucao, nos casos
em que os Estudos de Trafego indiquem utilizagdo parcial das infraestruturas a serem
instaladas;
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Durante todo o desenvolvimento do projeto, a Contratada devera manter um engenheiro
para contato constante com a COMEC, para orientagbes dos servicos de campo e de
escritorio.
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Deverao ser observadas ainda as orientagbes complementares expressas no Edital,
visando:

v Uniformidade e/ou compatibilizagdo das metodologias utilizadas para os estudos de
trafego e ambientais, com prévia aprovagdo da COMEC, durante as etapas de Pré-
analise e de elaboragao do anteprojeto;

v Identidade nas seccoes transversais, dimensionamento, e coordenadas
georreferenciadas nas continuidades com as demais obras do projeto (lote 01 e lote
02);

v' Padronizagdo com as demais obras (lote 01 e lote 02) do projeto no que se refere ao
paisagismo, sinalizagao, semaforos e paradas de transporte coletivo;

4. TIPOS DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS

Os projetos executivos previstos neste Termo de Referéncia devem satisfazer as
seguintes prescri¢gdes gerais:

a) conter todas as informagbes e orientagdes técnicas necessarias para a licitagao,
contratagdo, execucédo e fiscalizagdo das obras com qualidade e seguranga, conforme
preconizam as Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios —
Publicacao IPR-726 de 2006, do DNIT;

b) especificar os critérios adequados para o controle de qualidade dos servigos e
materiais envolvidos na execucéo das obras; e

c) obedecer, no processo de elaboracdo, na apresentagcdo e no conteudo, as Normas
Técnicas Brasileiras, as Normas e Instru¢ées do DNIT e exigéncias ambientais.

d) Resolug&o 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Parana (anexo lll)

Eventuais conflitos entre essas prescricdes deverdo ser comunicados a COMEC.
Sempre que necessario, a projetista contratada devera propor a COMEC a utilizagao de
outras especificacbes técnicas diversas das acima referidas, com o propdsito de
melhorar a qualidade do projeto.

Para o presente Edital ficam estabelecidos dois tipos de projetos executivos viarios:
a) projeto de implantagao e pavimentacao; e
b) projeto de melhoramentos.

4.1. Projeto de Implantagao e Pavimentagao
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O Projeto de Implantacdo e Pavimentagdo corresponde a um conjunto de servigos
necessarios a implantagcdo e pavimentacdo de um segmento viario, ligando pontos
previamente determinados, com a defini¢gdo integral dos seguintes projetos:

GOVERNO DO ESTADC

projeto geomeétrico;

projeto de intersecoes;

projeto de pavimentagao;

projeto de drenagem e obras de arte correntes;
projeto de remanejamento de interferéncias urbanas;

projeto de mitigagcado de impactos ambientais (se for o caso); ndo esta previsto no
orcamento;

plano de controle ambiental (PCA);

projeto de terraplenagem,;

projeto de desapropriacoes;

projeto sinalizagao horizontal, vertical, semaférica e pontos de parada de transporte
coletivo;

projeto de paisagismo;

projeto de iluminagao publica;

projeto de obras de arte especiais e cortinas;

projeto de contengéo ou estabilizagdo de macigos instaveis (se for o caso).

ANEANEANE DN N N NN

AN NN

4.2. Projeto de Melhoramentos (restauragées e adaptagoes)

O projeto de melhoramentos corresponde a um conjunto de servigos necessarios em um
segmento viario pavimentado, para adequa-lo as condi¢cdes exigidas pelo trafego e/ou
dos usuarios lindeiros a via. A execugéo de projetos de melhoramentos € relacionada
com intervengbes geométricas e de restauragdo dos pavimentos viarios,
compreendendo, basicamente, os seguintes servigos:

v’ projeto de restauragdo do pavimento;

v projeto de drenagem (recuperagdo e/ou ampliagdo das obras de arte correntes e
drenagem existentes);

v’ projeto de intersegdes (melhoria de intersegdes em nivel ou desnivel);

v projeto de obras de arte especiais (implantagdo de novas obras de arte especiais (se
necessario) e/ou ampliagdo das existentes);

v projeto geométrico (correcdes geométricas em planta, perfil e secdo transversal em
pontos previamente diagnosticados e amplamente justificados);

v’ projeto de contengado ou recuperagao de macigos instaveis (se for o caso);

v’ projeto de sinalizagéo (recuperagéo e/ou complementagao da sinalizagao vertical,
horizontal e semaférica);

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC 63
Rua Méximo Jodo Kopp, 274 - Bloco 3 - Santa Candida - CEP 82.630-900 - Curitiba — Parana
Telefone: (41) 3351-6500 Fax (41) 3351-6502 www.comec.pr.gov.br



C 0 M E C GOVERNO DO ESTADC

v’ projeto de paisagismo (recuperagao e/ou implantagdo e/ou melhorias nos aspectos
paisagisticos existentes);

v projeto de iluminagéo publica (recuperagao, e/ou implantagdo e/ou melhorias);

v projeto de remanejamento de interferéncias (se for o caso);

v’ projeto de desapropriagao (se for o caso, devendo para tanto ser altamente
justificavel)

v implantacdo e/ou recuperacao de calgadas, ciclovias e pontos de 6nibus; e

v reformulacdo e/ou implantagao de interferéncias.

5. ETAPAS DE PROJETO

A execucdo dos trabalhos possui trés etapas distintas, descritas a seguir. E condicéo
para o inicio da etapa seguinte, a aprovac¢ao pela COMEC dos resultados desta etapa.

5.1. Etapa de Pré-Analise (Diagnéstico)
Com base nos estudos previstos no proximo item (item 6), os objetivos desta etapa sao:

definir o nivel de investimento possivel,

fornecer subsidios para a continuidade da etapa do projeto em questéo;

propor as possiveis solugdes a nivel preliminar para os problemas existentes;

propor as possiveis alternativas de tragados na ligagao entre os pontos determinados

de uma via;

definir dentre as alternativas propostas, aquela que se constituira na melhor via para

a elaboracao de Projetos de Implantagao e/ou Melhoramentos na area de estudo;

v/ obter elementos técnicos, ambientais e econdmicos que possam orientar os servigos
da etapa seguinte; e

v fornecer documentos que permitam a realizagdo de audiéncia publica quando for o

caso.

AN NI NN
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5.2. Etapa de Anteprojeto de Engenharia

Os objetivos do anteprojeto séo:

a) definir a concepcgéo funcional e geométrica do projeto;
b) definir as solugdes técnicas alternativas; e

c) elaborar o anteprojeto das obras a executar.

5.3. Etapa de Projeto Executivo de Engenharia

O objetivo desta etapa € o detalhamento das solu¢gbes propostas e aprovadas pela
COMEC na etapa anterior, em nivel de Projeto Final de Engenharia.
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6. ESCOPO BASICO DOS SERVIGOS E RESULTADOS

6.1. Etapa de Diagnéstico (para todos os tipos de projeto)

O escopo basico dos servigos a serem executados nesta fase contempla:

estudos de tracado;
estudos de trafego;
estudos geologicos/geotécnicos;

estudos hidrologicos;

estudos de interferéncias;

estudos topograficos;

estudos das areas e benfeitorias atingidas;

dados sobre pavimentagao (caso de melhoramentos);
estudos de avaliacdo ambiental; e

estudos para selecdo da alternativa de tracado.

AN NI Y U N N NN

O nivel de abordagem dos estudos em cada item do escopo € definido nas instrugdes de
servigos (DNIT) correspondentes, de acordo com o tipo de projeto.

Nesta etapa sdo determinadas basicamente:

v’ as caracteristicas e condicionantes basicos do projeto;

v' as areas de restricdo sob o ponto de vista ambiental (se houver);

v as areas de restricdo sob o ponto de vista de interferéncias urbanas;
v/ 0s problemas a encontrar no desenvolvimento dos trabalhos futuros;
v a politica de atuagao na fase seguinte;

v’ a viabilidade técnica, ambiental e econdmica do projeto; e

v a definigdo de servigos necessarios para a fase seguinte.

Nesta etapa, para os projetos de implantacdo e pavimentagdo e para os projetos de
melhoramentos, os servicos a serem executados em cada item do escopo sao:

6.1.1. Estudos de tragado, conforme Item relativo a Estudos Preliminares de 1S-207 do
DNIT. Com base nos levantamentos topograficos, fotos aéreas e restituicoes
aerofotogramétricas da area de interesse do projeto, deverao ser elaborados estudos de
tracado, conforme o item 6.1, e geometria preliminar de eventuais obras de arte
especiais que se fagcam necessarias, contendo a planta baixa do arruamento, a largura
da caixa do pavimento, esbogo preliminar de eventuais interse¢cdes e obras de drenagem
de grande porte, como bueiros celulares e canais, o qual sera submetido a apreciagao da
COMEC. Uma vez aprovados os estudos de tracado, estes servirdo de base para o
desenvolvimento do projeto geométrico.
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6.1.2. Estudos de trafego — conforme item 3.1 Fase Preliminar da Instrugédo de Servigo
Para Estudos de Trafego em Rodovia do DNIT (1S-201).

Os estudos de trafego serdo elaborados no caso de interse¢des viarias para qualquer
tipo de projeto. A Contratada devera obter os parametros necessarios para o projeto da
intersecdo, através de contagens de trafego e pesquisa de origem e destino, para
posterior apresentagédo do estudo completo de trafego.

6.1.3. Estudos geolégicos/geotécnicos

Coletar e analisar os dados geoldgicos e geotécnicos disponiveis e inspe¢des de campo,
que permitam a identificagcdo de problemas que possam influenciar os custos obra e o
andamento dos servigos, conforme 1S-202 e 1S-206 do DNIT;

6.1.4. Estudos hidrolégicos — conforme item 3.1 — Fase preliminar da 1S-203 do DNIT

Contemplam, dentre outros aspectos, a coleta de dados hidrolégicos, avaliagdo do vulto
das obras de arte especiais, curvas de intensidade-duragdo—frequéncia; curvas de
altura—duragao—frequéncia, histograma com as distribuicbes mensais dos numeros de
dias de chuva minimos, médios e maximos.

Para os projetos de melhoramentos, deve ser dada énfase ao redimensionamento dos
dispositivos que estejam efetivamente com vazdes insuficientes.

As descargas dos dispositivos de drenagem serdo determinadas de acordo com os
meétodos convencionais, devendo-se respeitar os tempos de recorréncia dispostos no
quadro 1:

QUADRO 1 — TEMPOS DE RECORRENCIA

DISPOSITIVOS TEMPO DE RECORRENCIA
Drenagem Superficial 10 anos

Obras de Arte Correntes 10 a 50 anos
Obras de Arte Especiais 100 anos

6.1.5. Estudo de interferéncias

Verificar a existéncia e cadastrar dispositivos que possam interferir no andamento dos
trabalhos previstos tais como: redes de telefonia, cabos o6ticos, rede de drenagem pluvial,
agua e esgotos etc.

O estudo consiste no cadastro dos dispositivos de utilidades publicas de concessionarias
de servigo publico e outras organizagdes que utilizam a via publica para a implantagao
de infraestrutura. Por exemplo: Copel, Sanepar, Companhias de Telecomunicacbes
(Telepar, GVT, Embratel, Compagas etc.).

Com a participagdo da Contratante, a Contratada devera promover reunides com as
organizacdes responsaveis pelos dispositivos de utilidades publicas, com os propdsitos
de:

v informar sobre a obra pretendida;
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v receber informagbes sobre a localizacdo e caracteristicas dos equipamentos de
utilidades publicas existentes e projetados no trecho, verificando a necessidade de
remanejamentos; e

v/ propor a essas organizagdes que orientem a incorporagado ao projeto executivo de
eventuais estruturas planejadas para o trecho (em termos de especificagdes técnicas,
estruturas ou articulagdo de planos de obras).

6.1.6. Estudos topograficos

Estes estudos objetivam fornecer a base cartografica para o Ante Projeto. Deveréao ser
desenvolvidos completamente com o apoio de georreferenciamento (estagéo total) e
abrangera toda a superficie do terreno e as diretrizes viarias.

Constara basicamente de:

a) levantamento das se¢des do terreno ou das vias existentes, no minimo a cada 20 m,
que servirao de referéncia para os demais estudos e projetos. Ao longo das secgbes
serao determinadas o afastamento em relagdo ao eixo de referéncia e a altitude de cada
ponto singular do terreno e, ndo ocorrendo ponto singular, no minimo a cada 20 m.
Havendo pontos de interesse entre as secdes, estes devem ser levantados, de tal forma
que o numero de pontos por unidade de area se enquadre nos padrdes minimos
exigidos pela ABNT;

b) locagao e nivelamento de eixos de referéncia;
c) locagao de poligonal a area de estudo ou faixa de dominio;

d) implantagao de referéncias de nivel, localizadas de 0,5 em 0,5km, ao longo do tragado
em estudo e referenciadas a altitude verdadeira;

e) amarragao de pontos notaveis e de seguranga;

f) cadastro topografico, caracterizando arvores, caixas de inspegao, postes, torres,
galerias pluviais, bueiros, guias rebaixadas, pontos de 6nibus e benfeitorias atingidas do
lote ao longo dos seus respectivos trechos e 50,00 (cinquenta) metros a esquerda e a
direita das vias transversais;

g) no caso de talvegues e linhas de drenagem natural o levantamento topografico deve,
se indicado pelo projetista de obras hidraulicas, ultrapassar os limites dos off-sets e do
terreno;

h) os erros de fechamento admissiveis sao:

h.1-Angular: T=5" VN onde:
T=tolerancia de segundos

N=numero de vértices

_ 2 2
h.2- Linear Et =\EX"+Ey" <g50m
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h.3- Nivelamento: e=12,5mm VN onde:
e=tolerancia em milimetros

N=extensao em quildbmetros

i) o cadastro devera estar apoiado a uma poligonal, que sera orientada segundo o
sistema de projecédo UTM.

O produto final do estudo topografico e cadastral contera:

a) planta nas escalas 1:1000 e 1:500, com curvas de nivel de metro em metro, toponimia
e referenciada ao sistema UTM de coordenadas;

b) arquivos eletrbnicos em CDs, gerados e gravados em softwares disponiveis pela
COMEC (arquivos de trabalho e de plotagem) e/ou de uso publico (pdf, txt, png etc.);

c¢) indicacao precisa de todos os layers de informacgdes;

d) indicagdo em planta e em coordenadas UTM dos marcos de referéncia
planialtimétricos que serdo fornecidos pela SEMA/COMEC. Na auséncia deste,
devera ser monumentado em local a ser definido pela fiscalizagao.

6.1.7. Estudos de areas e benfeitorias atingidas

Com base nos tragados preliminares e a definigdo de uma faixa de passagem,
devera ser realizada estimativa (avaliagdo expedita das quantidades e custos
preliminares ) das areas e benfeitorias atingidas.

ApoGs a apreciacdo e liberacdo da COMEC sera iniciada na etapa seguinte
(anteprojeto), o cadastro das areas atingidas.

6.1.8. Dados de pavimentagao

Coletar os dados dos pavimentos existentes e projetados na regido em estudo, e fazer
uma estimativa das alternativas viaveis do pavimento a ser implantado, e/ou da
reabilitagdo do pavimento, fornecendo elementos para uma analise preliminar.

6.1.9. Estudos de avaliagao ambiental

Levantar informagdes socio-ambientais da area de influéncia do tragado proposto por
este Termo de Referéncia, de modo a permitir avaliar os impactos ambientais na area de
influéncia do projeto. Os estudos deverao considerar o impacto da implantagéo da via a
ser projetada e compatibilizar com o programa de controle de cheias da Bacia do Alto
Iguagu na area do projeto, bem como considerar as cotas de inundagéo definidas para
cada trecho.
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A area de influéncia considerada constitui a faixa ao longo da via ou segmento, com
largura capaz de abranger a faixa de dominio, as areas de apoio (canteiros de obra,
usinas, jazidas, caixas de empréstimo e bota-foras) necessarias a implantagdo da via,
externas a faixa de dominio, bem como aquelas onde se localizam os passivos
ambientais a serem preservados e recuperados.

GOVERNO DO ESTADC

As informagdes socioambientais a serem levantadas devem ser suficientes para
caracterizar os meios fisico, biético e socioecondmico da area, para a elaboragdo de um
Plano de Controle Ambiental, em fung¢ao da implantacédo das obras e operagao da via.

No quadro 2, relaciona-se o levantamento por categoria de possivel impacto ambiental,
que devera compor o Estudo de Avaliagcdo Ambiental, obtidos em pesquisa de campo,
consultas aos poderes publicos municipais e comunidades lindeiras e outros. Ressalta-
se que essa relacao podera ser adaptada, e devidamente justificada pela projetista
contratada, de acordo com as caracteristicas do tragado a ser implantado.

QUADRO 2 -: LEVANTAMENTO DOS POSSIVEIS IMPACTOS DA IMPLANTAGAO DO CORREDOR METROPOLITANO

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO

Meio Biolégico [Fauna IAlteracao da composigéo da fauna

Meio Biolégico [Fauna IAparecimento de espécies exoticas

Meio Biolégico [Fauna IAparecimento de vetores

Meio Biolégico [Fauna IAtropelamento de animais

Meio Biolégico |[Fauna IAumento da caca

Meio Biolégico |[Fauna Desequilibrio ecologico

Meio Biolégico |[Fauna Destruicdo de habitats

Meio Biolégico [Fauna Dispersao de espécies

Meio Biolégico [Fauna Empobrecimento genético

Meio Biolégico |[Fauna Espécies endémicas, raras ou ameagadas

Meio Biolégico |[Fauna Interrupgéo da migragéo de peixes

Meio Biolégico |[Fauna Isolamento de populagdes

Meio Biolégico [Fauna Mortandade de peixes

Meio Biolégico [Fauna Prejuizo de outros animais aquaticos

Meio Biolégico |[Fauna Reducgéo de estoques populacionais

Meio Biolégico [Flora Alteracdes de areas de ocorréncia de espécies endémicas, raras ou ameacadas

Meio Biolégico [Flora Contaminacao bioldgica (exdticas)

Meio Biolégico [Flora Diminui¢cdo da abundancia de espécies

Meio Biolégico [Flora Diminuicéo de area de ocorréncia de espécies nativas

Meio Biolégico [Flora Efeitos de borda

Meio Biolégico [Flora Extingdo de espécies - contribuigao para

Meio Biolégico [Flora Fragmentacéo de habitats — isolamento

Meio Biolégico [Flora Insularizagao (formagao de areas isoladas

Meio Biolégico [Flora Invaséo de espécies mais adaptadas

Meio Biolégico [Flora Mudancga de paisagem (ambiente)

Meio Bioldgico |[Flora Perda da diversidade bioldgica

Meio Bioldgico |[Flora Perda de cobertura vegetal nativa (floresta, campo)

Meio Biolégico |Flora Perda de conexao entre fragmentos

Meio Biolégico |Flora Prejuizo de outros animais aquaticos

Meio Biolégico |Flora Reducgéo da variabilidade genética
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Meio Fisico Clima IAlteracao do microclima: precipitagado, temperatura
Meio Fisico Clima IAlteracdo dos padrdes de vento
||Meio Fisico IAr |Alteracao das condi¢des de dispersédo de poluentes
‘Meio Fisico Ar ccl)tlzzzigséjoogg?éi:ade do ar: CO, MP, SO2, particulas inalaveis, ozénio, fumaga, NO2,
||Meio Fisico Ar IAumento do indices de ruido
||Meio Fisico Ar Chuva acida
|Meio Fisico IAr Geragao de poluentes atmosféricos
| GRUPO SUBGRUPO IMPACTO
Meio Fisico Agua IAlteragéo da dinamica do ambiente
Meio Fisico Agua IAlteracdo da qualidade agua subterranea (ref.: resolugdes CONAMA e Potabilidade)
Meio Fisico Agua IAlteracdo da qualidade de agua superficial (referéncia resolugdes CONAMA)
Meio Fisico Agua IAlteracdo da quantidade de agua subterranea
Meio Fisico Agua /Alteracédo da quantidade de agua superficial
Meio Fisico Agua IAlteragéo do balango hidrico
Meio Fisico Agua IAlteracéo do fluxo de recarga da agua subterranea
Meio Fisico Agua IAlteragéo do nivel do aquifero
Meio Fisico Agua IAlteragdo nos usos da agua
Meio Fisico Agua IAumento do assoreamento das aguas superficiais
Meio Fisico Agua Ecotoxicidade
Meio Fisico Agua Eutrofizagéo e floragbes
Meio Fisico Agua Poluicao por efluentes liquidos ou residuos sdlidos
Meio Fisico Geologia/Geomorfologia |Alteracdo das caracteristicas dindmicas do relevo
Meio Fisico Geologia/Geomorfologia |Alteracdo das condi¢gdes geotécnicas
Meio Fisico Geologia/Geomorfologia |Alteragdes de jazidas minerais
Meio Fisico Geologia/Geomorfologia [Comprometimento de cavidades naturais
Meio Fisico Geologia/Geomorfologia [Sismicidade
Meio Fisico Solo IAgravamento dos processos de desertificagcdo
Meio Fisico Solo IAlteracado da estrutura do solo
Meio Fisico Solo IAlteracao da fertilidade do solo (NPK, MO, PH micronutrientes)
Meio Fisico Solo IAlterac@o do uso do solo
Meio Fisico Solo Compactagao do solo
Meio Fisico Solo Contaminag&o do solo (substancias poluentes inorganicas)
Meio Fisico Solo Contaminag&o do solo (substancias poluentes organicas)
Meio Fisico Solo Diminuicéo da capacidade de regeneragao do meio
Meio Fisico Solo Disposicao de residuos e efluentes
Meio Fisico Solo Erosdo nas encostas
Meio Fisico Solo Erosao superficial
Meio Fisico Solo Impermeabilizagéo - aumento da evapotranspiragao do solo
Meio IAtividades econdmicas: Al =
socioecondmico [setor primario eraggo da taxa de emprego rural
Meio IAtividades econdmicas: Al x - . .
socioeconémico [setor primario eracéo das atividades agricolas e pesqueiras
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Meio
socioecondémico

IAtividades econdmicas:
s

etor primario

IAlteracdo de areas e atividades agricolas

Meio
lsocioecondémico

setor secundario

IAtividades econdmicas:

|Alteracao da produgéo de unidades industriais

Meio
lsocioecondémico

setor secundario

Atividades econdmicas:

IAlteracdo da taxa de emprego industrial

Meio
lsocioecondémico

setor secundario

IAtividades econdmicas:

IAlteracao das atividades industriais

Meio
socioeconémico

setor terciario

/Atividades econdmicas:

|Alteracdo da taxa de emprego no setor terciario

Meio
socioecondémico

setor terciario

IAtividades econdmicas:

IAlteracado das atividades comerciais e de servigcos

Meio
socioeconémico

setor terciario

IAtividades econdémicas:

IAlteracao das atividades do setor terciario

Meio
lsocioecondémico

setor terciario

IAtividades econdémicas:

|Alteracao das finangas municipais

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO

Meio . . = . . .

. . . |Aspectos sociais e culturais IAlteracdo das condigbes da qualidade de vida
socioecondmico
Meio . . = . .

. . . |Aspectos sociais e culturais IAlteracao das relagbes sociais
socioecondmico
Meio - . = .

. .. |Aspectos sociais e culturais IAlteracao dos elementos culturais
lsocioecondmico
Meio = = =

. - Educagao, recreagao e lazer IAlteracdo da demanda por escolas
socioecondmico
Meio = « . =

Educacéo, recreagéo e lazer Maior procura por centros de recreagao e lazer

socioecondémico

lsocioecondémico

Nucleos populacionais

Meio . = . L
. - Infraestrutura regional IAlteracao do sistema de telecomunicacdes
lsocioecondmico
Meio . = . x P R
. . . [Infraestrutura regional IAlteracdo do sistema de transmisséao e distribuicdo de energia elétrica
lsocioecondmico
Meio . IAlteracao do sistema viario, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias e
. - Infraestrutura regional
lsocioecondmico laeroportos
Meio . . = L . o
. - Nucleos populacionais IAlteracao das condigdes de abastecimento e comercializagao
socioecondmico
Meio . . . - .
. - Nucleos populacionais IAlteracdes na rede de polarizagéo regional
socioecondmico
Meio . . Criagao de polos de atragdo com o consequente aumento da demanda de
. P Nucleos populacionais ; . S
socioecondmico servigcos e equipamentos sociais
Meio

Inundagédo de areas urbanas

Meio
lsocioecondémico

Patrimonio cultural, histérico, Desaparecimento / descaracterizagdo de monumentos, prédios e sitios com
arqueoldgico e paisagistico \valor cultural e histérico

Meio
lsocioecondémico

Patrimonio cultural, histérico,
arqueoldgico e paisagistico

Desaparecimento de sitios com valor arqueoldgico e paisagistico

Meio
lsocioecondémico

Populagdes indigenas, quilombolas e
outras populagdes tradicionais

IAlteracdo da organizagao social vigente

Meio
socioeconémico

Populagdes indigenas, quilombolas e
outras populagdes tradicionais

IAlteracao dos elementos culturais das populagdes tradicionais

Meio
socioeconémico

Populagdes indigenas, quilombolas e
outras populagdes tradicionais

'Transferéncia compulséria de populagées indigenas
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Meio

. . . |Saude publica IAlteracao de demanda para a rede médico-hospitalar
lsocioecondmico
Melp . . |Saude publica IAlteracdes que possibilitem focos de moléstias diversas
socioecondmico
Meio Saude publica Potencialidade de acidentes com a populagao local e temporaria

lsocioecondémico

Meio

. . . [Situacdo demografica rural e urbana |Alteragao da taxa de emprego rural e/ou urbano
socioecondmico

Meio

. . . [Situacdo demografica rural e urbana |Alteragcao das condi¢des habitacionais na fase de construgao de obras
socioecondmico

Meio
socioecondémico

Situacdo demografica rural e urbana [Transferéncia compulsdria da populagéo afetada

O resultado desta Etapa de Diagnéstico devera ser apresentado integralmente no
Relatério de Andamento n° 01 (RA-01), em forma impressa e eletrbnica.

6.1.10 Estudos para a selecao da alternativa de tragado

Conforme consta do item CARACTERISTICAS BASICAS DO LOTE deste Termo de
Referéncia, o lote 3 apresenta 2 alternativas de tracado, com a execug¢ao de interse¢des
em desnivel.

Com base nos levantamentos e estudos realizados, a projetista deve apresentar
diagnostico de viabilidade técnica, ambiental e econbmica de cada uma dessas
alternativas, considerando além dos custos diretos de construcdo das obras, os
decorrentes acréscimos de custos com desapropriacdes, de modo a definir a alternativa
mais viavel e/ou mais vantajosa.

6.1.11. Relatérios da Etapa de Diagndstico

Encerrados os trabalhos desta etapa, devem ser apresentados a COMEC os relatérios
gue contenham, além do resumo dos dados coletados e das atividades desenvolvidas, a
definicdo da diretriz do tragado. Tal relatério deve ser composto por dois volumes, a
saber:

e Volume 1: Relatério da etapa inicial, formato A-4, uma via;

e Volume 2: Definigcdo da Diretriz, formato A-1 ou A-3, uma via.

| — Volume 1: Relatério da Etapa Inicial

Relatorio contendo memoria descritiva e justificativas dos estudos realizados, sendo
assim estruturado:

a) INDICE

Deve indicar no minimo, a paginagdo de cada capitulo e de cada item e sub-item do
texto do relatério.
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b) APRESENTACAO
Deve fornecer no minimo, as seguintes informacgoes:

Identificagdo da Empresa;

Identificacdo da COMEC;

Identificagdo do Projeto;

Identificagdo da Rodovia (codigo);

Identificagdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (lote, trecho e
subtrecho);

Identificacdo do Volume e do Relatorio;

Lote de Construcéo;

Extensao;

Dados Contratuais:

Numero do Contrato;

Data de Assinatura;

Data da Ordem de Servigo;
o Prazo Contratual.

c) MAPA DE SITUAGAO

Deve apresentar ilustragao grafica, mostrando a localizagéo dos servigos, no contexto da
regidao em estudo, incluindo croqui com indicagdo dos pontos de inicio e fim do projeto e
demais pontos caracteristicos.

d) ESTUDOS

Neste capitulo devem ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos
realizados, abordando os seguintes temas:

o O O

Estudos de Tragado;

Estimativa de Trafego;

Estudos Geoldgicos/geotécnicos;

Estudos Hidroldgicos;

Estudo de Interferéncias;

Estudos Topograficos;

Estudos de Areas e Benfeitorias Atingidas;
Estudos de avaliagdo ambiental

Dados de Pavimentacéo;

Estudos para a Selecéo da Alternativa de Tracado.

e) DIRETRIZ SELECIONADA

Este item deve descrever as principais caracteristicas da diretriz selecionada para o
projeto, incluindo, com o nivel de precisdo compativel com a fase dos estudos, uma
previsdo orcamentaria do empreendimento.

Il — Volume 2: Definigao da Diretriz
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Deve conter toda a documentagao grafica ilustrativa e a sua estrutura basica € a
seguinte:

a) INDICE
Deve fornecer a indicacido dos capitulos que compdéem o Volume 2 e a sua numeracgao.

b) MAPA DE SITUACAO
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Este mapa deve incluir, no minimo:

e Mapa da Regido Metropolitana de Curitiba, destacando-se os municipios
onde se desenvolve o projeto;

e Croqui do lote, subtrecho ou segmento considerado, com detalhes
suficientes para caracterizar a sua situagao dentro da malha viaria local.
Indicar, no minimo, os seus pontos inicial e final e outros caracteristicos,
como, por exemplo, cruzamentos com estradas federais ou estaduais, e
demais.

c) ESTUDOS DO TRACADO

Devem ser apresentadas as plantas e demais elementos graficos das alternativas de
tragado estudadas.

d) DIRETRIZ SELECIONADA

Deve ser apresentado desenho em planta e em perfil, caso os elementos topograficos
disponiveis o permitam, da linha selecionada como diretriz do projeto. Destacar os
elementos mais criticos do tracado, como raios minimos, rampas maximas, obras-de-arte
especiais, necessidades de contencdes, regides de aterros em solos compressiveis e
demais caracteristicas relevantes.

6.2. Etapa de Anteprojeto de Engenharia

A projetista contratada devera observar o que preconiza o documento Escopo Basico
Para Projetos de Engenharia Para Implantagao de Rodovias do DER/PR.

O escopo basico dos servigos a serem executados nesta etapa referem-se a:

v estudos de trafego;
v estudos geolodgicos/geotécnicos;

v’ estudos hidrolégicos;

v’ estudos topograficos;

v anteprojeto geométrico;

v anteprojeto de drenagem e obras de arte correntes;

v anteprojeto de terraplenagem;

v anteprojeto de estabilizagdo de taludes (se for o caso);
v anteprojeto de obras de arte especiais;
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v anteprojeto de obras complementares;

v anteprojeto de intersegdes, retorno e acessos;

v anteprojeto de pavimentos novos ou restauragdo de pavimento;
v’ anteprojeto de iluminagao publica;

v anteprojeto de mitigacdo dos impactos ambientais;

v anteprojeto de sinalizagao;

v anteprojeto de paisagismo;

v anteprojeto de desapropriagoes:

v' quantidades e orgamento preliminar;

Com o objetivo de se assegurar alternativas quando da contratacdo das empreiteiras
para a constru¢ao das obras, a projetista devera considerar os seguintes sub-trechos de
projetos e orgamentos:

lote 3: Do Contorno Leste a BR-476

e sub-trecho c.1 : Do Contorno Leste a BR-116
e sub-trecho c.2 : Da BR-116 a BR-476

6.2.1. Estudos de Trafego

O desenvolvimento dos Estudos de Trafego objetiva avaliar o comportamento do trafego
que utiliza a rodovia, por subtrecho homogéneo, durante o periodo de vida util. Para
efeito deste escopo, entende-se por subtrecho homogéneo aquele que possui as
mesmas caracteristicas geométricas e os mesmos volumes e composigdes de trafego.

Devem ser seguidas, no que couber, as recomendagdes contidas na 1S-201, do DNIT,
destacando-se as seguintes:

a) Contagens volumétricas, direcionais e classificatorias, realizadas em locais
previamente aprovados pelo gerente/coordenador do projeto e com duragdes de:

e Nos segmentos de projeto: sete dias consecutivos, durante 24 horas, realizadas em
pontos que caracterizem as variagdes do trafego do segmento rodoviario em estudo. Ao
critério do DER/PR, podera ser autorizada a realizagao de contagens com duragéo de
trés dias consecutivos, durante 24 horas;

¢ Nos entroncamentos e intersecdes: trés dias consecutivos, durante um periodo minimo
de oito horas, nos pontos correspondentes as intersecbes ou entroncamentos
importantes existentes no segmento, para a determinacao dos respectivos movimentos.

b) Pesquisas de origem e destino: devem ser realizadas sempre que houver a
possibilidade de se captar trafego desviado. Os locais destas pesquisas devem ser
estrategicamente determinados e aprovados pelo gerente/coordenador do projeto, tendo
duragcéo de 7 dias, com um minimo de 12h diarias, abrangendo o periodo de maior
movimento.
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c) Pesagem de veiculos comerciais: na falta de dados de pesagem, deve ser feita
pesquisa de ocupacao de veiculos de carga, por meio de entrevistas, sendo procedidas
pesquisas de cargas por eixo, com duragdo minima de 2 dias. Também, como no caso
das pesquisas de origem e destino, devem ter um minimo de 12h diarias, abrangendo o
periodo de maior movimento dos veiculos de carga.

d) Processamento dos dados para o conhecimento do trafego existente no segmento
rodoviario, assim como do trafego desviado ou gerado em consequéncia da implantagao
do projeto.

Na obtencdo dos fatores de sazonalidade, devem ser utilizados dados existentes
provenientes de contagens volumétricas classificatorias realizadas num periodo minimo
de um ano. De preferéncia, estas contagens devem ter sido realizadas no proprio
segmento em estudo, ou no seu entorno, em rodovia com caracteristicas de trafego
semelhantes.

e) Projecbes de trafego: para a realizagcdo das projecbes do trafego ao longo do
horizonte de projeto, devem ser utilizadas taxas de crescimento, calculadas com base
em séries histoéricas, ou determinadas com a utilizagao de indicadores socioecondmicos
consistentes.

f) Execucédo de fluxogramas de trafego: apds a coleta, a determinagao do trafego atual e
sua projecao para o periodo de projeto, devem ser preparados os fluxogramas de
trafego, tanto para o trecho quanto para as interse¢des.

g) Determinagcdo dos parametros de trafego: para o caso de pavimentos flexiveis, a
determinacdo do numero “N” de operagdes do eixo simples padrao de rodas duplas de
80 kN, para o periodo de projeto, deve ser feita considerando-se as metodologias
previstas pela “American Association of State Highway and Transportation Officials”
(AASHTO) e pelo “United States Army Corps of Engineers” (USACE).

6.2.2. Estudos geolégicos/geotécnicos

Este estudo consiste na obtengdo de dados geoldgico/geotécnicos através de inspecdes
de campo, coleta de subsidios, sondagens e ensaios dos materiais que compdéem o
subleito, jazidas (pedreiras/areais), areas de empréstimos, fundagao das futuras obras
de arte especiais e pavimento existente, definindo o perfil geotécnico do terreno, bem
como a localizagéo do lencol freatico.

a) para anteprojetos de implantagédo e pavimentagao:

As sondagens serao realizadas com espagamento, conforme preconizam as Instrucoes
de Servico 1S-202 e IS-206 do DNIT, e nos intervalos quando houver variagao do
material, de maneira que os estudos permitam conclusdes e recomendacdes relativas ao
seguinte:
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composicao e classificagdo dos materiais constituintes dos cortes e aterros;
suporte do subleito do sistema viario;

comportamento das aguas subterréaneas (lengol freatico);

estabilidade das obras de terra: cortes e aterros;

constituicdo e estabilidade das fundagdes dos aterros; e

origem e caracteristicas dos materiais de construcao.

Quanto a ocorréncias de materiais de construcdo viaria (pedreiras/solos/areais etc)
devera ser feito um cadastramento de todas as ocorréncias privadas e publicas, ja
licenciadas ambientalmente e passiveis técnica e economicamente de serem utilizadas
nos servigos, fornecendo dados de:

AN NI NN

localizacgéao;

proprietario(s);

caracteristicas do material (ensaios etc.);

producao e capacidade instalada; e

preco comercial (no caso de empresa privada) por m3 de material.

b) para pedreiras:

v

ANERN

AN N N N N N

v

ensaios de abrasdo “Los Angeles”, durabilidade e adesividade.
C) para areais:

ensaios de granulometria;
equivalente de areia; e
teor de matéria organica.

d) para solos:

densidade real dos graos;
classificagcdo HRB;
sedimentacao;

limite de plasticidade;
limite de liquidez;
compactacao e CBR;

CBR in situ (em especial nos locais onde for impossivel de se executar compactagao
do subleito a 100% P.N.); e

outros ensaios que a projetista contratada julgar necessario.

Se ja existirem ensaios de pedreiras e areais, 0s mesmos poderao ser apresentados
desde que tenham sido realizados a menos de 01 (um) ano. Caso contrario deveréo ser
refeitos.
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e) para anteprojetos de melhoramentos:

Nos casos de trechos ja dotados de pavimentac&o, deverdo ser avaliadas as condi¢des
estruturais do pavimento, pesquisados sinais de colapso estrutural e propostas medidas
corretivas, devendo ser realizadas as seguintes atividades:

v

inspecao visual para avaliagdo do comportamento estrutural do pavimento,
registrando as mudangas nas condi¢gbes atuais de sua superficie e definindo os
segmentos homogéneos;

inventario da area da superficie de rolamento ao longo da extensdao do segmento,
afetada por trincas do tipo FC2 e FC3 interligadas e isoladas, deformacgdes plasticas
localizadas, afundamentos de trilha de roda, desgastes, panelas, remendos
profundos etc., utilizando-se formulario préprio e adequado para tal fim;

medidas das Deflexdes Recuperaveis e dos Raios de Curvatura deverdo ser
realizadas por Viga Benkelman previamente revestida com isopor e cuja relagao de
bragos seja aferida em laboratério. O veiculo teste devera ser carregado de forma
que eixo traseiro fique com a carga padrao de 8,2 ton. A execucao das medidas sera
procedida de acordo com a norma do DNER 24/78. As medidas serao feitas de 20 em
20m, alternadamente, em relacdo ao eixo da pista ou de 40m em 40m em uma
mesma faixa de trafego. Admite-se também, a critério da empresa executora, o
emprego do FWD para medic&o das deflexdes.

medigcao da irregularidade do pavimento, utilizando-se das metodologias do DNIT e
apresentando a base de dados obtidos para a calibragdo do equipamento;
cadastramento das areas com remendos;

definicdo da estrutura e caracteristicas do pavimento existente precedida da
determinacado das deflexdes, raios de curvatura e inventario das condi¢cdes de
superficie, de maneira tal que cada segmento homogéneo seja contemplado com, no
minimo, trés furos de sondagem.

Para tanto, serdo executados furos de sondagem, através de toda a estrutura

do pavimento nos bordos das vias ou das pistas com acostamento, utilizando pa e
picareta, coletando amostras e efetivando as seguintes determinagdes:

v
v

medicao das espessuras das camadas;

coleta de amostras do revestimento existente e das camadas estabilizadas com
aditivos e granulares, sendo em alguns casos necessaria a retirada de amostras
indeformadas com o emprego de sonda rotativa;

determinacdo da massa especifica aparente in situ das camadas granulares de base,
sub-base, refor¢co do subleito e subleito, ou amostras indeformadas destas camadas,
retiradas com o auxilio de cilindro Proctor;

as amostras de solos serdo submetidas a execu¢cdo dos ensaios de caracterizagao
(limite de liquidez, plasticidade e granulometria) e de resisténcia (compactacéo na
energia pertinente & funcdo de cada camada granular e ao subleito e de indice
Suporte Califérnia). O ISC sera, também, determinado para as condigdes in situ do
pavimento (umidade e densidade), visando o calculo do numero estrutural corrigido —
SNC.
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Se for utilizado o Método da Resiliéncia para a restauragdo do pavimento, devera ser
executado ensaio de sedimentacao; e

v/ as amostras provenientes dos revestimentos betuminosos serdo submetidas aos
ensaios para determinacédo da estabilidade e compressao diametral, quando couber,
extragdo de betume e granulometria.

Quanto a ocorréncias de materiais de construgdo viaria, prevalece o anteriormente
prescrito para projeto de implantagao e pavimentagao.

a) para projetos de obras de arte especiais:

As sondagens para fundagdes de Obras de Arte Especiais serado feitas de acordo com a
seguinte metodologia:

v escolha dos locais das futuras obras;

v' sondagens de reconhecimento em numero e profundidade que permitam a perfeita
caracterizagdo do subsolo ao longo de duas linhas paralelas ao eixo locado na via,
distantes, aproximadamente, trés metros para cada lado, em toda a extensdo da
futura obra;

v' sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagado for em rocha ou terrenos que
apresentem matacdes.

OBS: As sondagens para projetos de obras de arte especiais serdo feitas de acordo com
0 que preceitua o Manual de Implantagéo Basica do DNIT através da 1S-214: Projeto de
Obras de Arte Especiais.

6.2.3. Estudos Hidrolégicos

Os Estudos Hidrologicos devem ser elaborados de modo a fornecer elementos para o
dimensionamento de novos dispositivos de drenagem, obras-de-arte correntes e obras-
de-arte especiais que venham a ser necessarios. Esses estudos devem seguir no que
couber, o que preceitua a 1S-203, do DNIT, item 3.2.

As principais atividades a desenvolver sdo as seguintes:

a) Processamento dos dados coletados na Fase Inicial;
b) Analise dos dados processados;

c) Definigao das bacias de contribuigao;

d) Determinagéo das descargas de projeto.

6.2.4. Estudos Topograficos

Deve ser realizado nesta fase os Estudos Topograficos com a finalidade principal da
obtencdo de uma base cartografica, em escala 1:2.000, que permita o desenvolvimento
do Projeto de Engenharia para Implantagdo de Rodovia. Esses estudos podem se dar
por meio de processo eletronico-digital ou aerofotogramétrico.

6.2.4.1. Processo Eletrénico-Digital
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Os Estudos Topograficos com aplicagdo do processo eletronico-digital devem ser
realizados com utilizagdo de equipamentos GPS (Global Position System), Nivel
Eletronico e Estagao Total, sendo executadas as seguintes tarefas principais:

a) Implantagao de rede de apoio basico com marcos de concreto;

b) Nivelamento dos marcos da rede de apoio basico;

c) Locagcdo de pontos do eixo do tragcado selecionado na Fase Inicial, se existir
elementos para tal;

d) Levantamento planialtimétrico cadastral da faixa do terreno, incluindo, no caso de
haver sido locado o eixo, o levantamento de se¢des transversais;

e) Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, intersegdes, travessias
urbanas, locais de obras-de-arte especiais e correntes e demais;

f) Elaboracéo de planta cartografica.

No que couber, em especial quanto as especificacbes e precisdao aplicaveis aos
levantamentos, devem ser seguidas as instrugdes contidas no item 2.2.2 da 1S-204 —
Instrucdo de Servigo para Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Engenharia,
do DNIT.

6.2.4.2. Processo Aerofotogrameétrico

Deve ser elaborado o levantamento planialtimétrico cadastral, podendo alternativamente
ser executado por aerofotogrametria, devendo, neste caso, obedecer aos dispositivos da
IS-227 — Instrugdo de Servigo para Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos
Executivos de Rodovias, do DNIT, com as observagdes constantes do item 2.2.2 (parte
final) da IS-204, do DNIT.

6.2.5. Anteprojeto geomeétrico

O Projeto Geomeétrico sera desenvolvido com base nos estudos topograficos, nos
estudos de tragado e na diretriz de projeto fornecidos no Edital. As solu¢gdes geométricas
devem ser compativeis com as exigéncias operacionais de veiculos de transporte
coletivo (nesse sentido, deverao ser buscadas orientagbes junto a COMEC), atendendo
aos seguintes itens:

a) o projeto geométrico devera ser georreferenciado com a utilizagdo Sistema
Geodésico Brasileiro (SAD — 69) e do Datum Altimétrico Imbituba-SC;

b) como regra geral, e desde que nao cause prejuizo ao bom desempenho da
via, o greide devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias e terminais existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢des de
acesso;

c) o anteprojeto Planialtimétrico devera concordar com os projetos do lote
anterior e do lote posterior;
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d) mesmo nos trechos ja pavimentados deverdo ser avaliadas as condigbes
geométricas e, se for o caso, propostas corregdes da geometria;

e) no caso de intersegbes importantes, em um ou dois niveis, deverdo ser
projetados todos os elementos da intersecéo, tais como: algas, rétulas, obras-
de-arte, ilhas separadoras de fluxos de trafego, calgadas para pedestres etc;

f) a COMEC devera ser consultada sobre as solugbes de geometria para as

intersegdes, que deverao ser avaliadas pela Contratada quanto a sua
adequacado a canalizacdo do trafego e quanto a capacidade de seus
componentes para atender ao trafego futuro e a velocidade diretriz de projeto.

6.2.6. Anteprojeto de drenagem e obras de arte correntes

O projeto dos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes deve ser
dimensionado de maneira que atenda ao crescimento ocupacional do solo e as futuras
pavimentagdes, que provocarao aumento da taxa de impermeabilizagcdo das regides no
entorno da via.

Nos trechos ja pavimentados devera ser avaliado o desempenho das estruturas
de drenagem existentes e, se for o caso, propostas adequagdes. Como exemplo de
adequagdes, pode-se indicar a limpeza de bueiros ou fundos de vale, até a construcao e
substituicdo por estruturas de maior capacidade.

Para atingir esse objetivo deverao ser executados servigos como:

v coleta de informagdes junto a COMEC, Prefeituras e outros, quanto ao funcionamento
das obras de drenagem;

v inspegdo local pela equipe de drenagem da Contratada para identificar obras
problematicas;

v' levantamento dos elementos constituintes de cada obra, suas condicbes de
funcionamento e estado de conservacao;

v' pesquisa do comportamento de cada obra sob o aspecto hidraulico, verificando sua
suficiéncia de vazao, velocidade do escoamento etc.; e

v' dimensionamento e quantificagdo das solugdes propostas.

6.2.7. Anteprojeto de terraplenagem (de acordo com IS-209 do DNIT)
O projeto de terraplenagem contera no minimo:

a) calculo do volume do movimento de terra e indicagcdo dos materiais a serem
empregados nas diversas camadas de aterro e grau de compactacao a ser observado;

b) secdes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de dificuldade de
acesso aos moradores em decorréncia da implantagao do projeto;

c) havendo necessidade de bota-fora, indicar a area, projetar o bota-fora e as obras
de protegao contra erosdo e danos ambientais em geral;
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d) havendo a necessidade de caixas de empréstimo, calcular o volume necessario,
projetar a exploragdo e as obras de protegcdo contra erosao e danos ambientais
em geral; e

e) para os locais de empréstimo e bota-fora, devera ser apresentada autorizagao
do proprietario e avaliagdo do custo de royalties.

6.2.8. Anteprojeto de estabilizacao de taludes

Deverado ser indicadas as possiveis solugdes para a estabilizagdo de taludes, com
respectivos quantitativos para cada solugao indicada. A definicdo da solucdo a ser
adotada devera ser dada pela fiscalizagdo da COMEC.

6.2.9. Anteprojeto de obras de arte especiais

A Fase de Anteprojeto, no que diz respeito as Obras-de-Arte Especiais, compreende o
estudo de alternativas para a travessia, tanto no que diz respeito a sua geometria quanto
aos aspectos estruturais. As alternativas estudadas devem ser pré-dimensionadas para
possibilitar uma avaliagao técnico-econémica que defina aquela que deve ser detalhada
na fase de projeto.

Para o cumprimento dos objetivos desta fase, devem ser seguidos, quando cabiveis, os
itens 3.1 e 3.2 da IS-214 — Instrugdo de Servigo para Projeto de Obras-de-Arte Especiais,
do DNIT.

6.2.10. Anteprojeto de obras complementares

Deve compreender a definicdo dos tipos de dispositivos de obras complementares a
empregar, tais como cercas, defensas, barreiras, eventuais obras de contencéo, e
outras, fazendo-se a sua quantificagao preliminar. No que couber, devem ser observadas
as seguintes Instru¢des de Servigo:

¢ |S-217 — Projeto de Dispositivos de Protecéao (Defensas e Barreiras), do DNIT;
¢ |S-218 — Projeto de Cercas, do DNIT.

6.2.11. Anteprojeto de Interse¢oes, Retornos e Acessos

Deve compreender nesta fase a concepgao do projeto, segundo as indicagdes do item
3.1 da IS-213 — Instrugdo de Servigo para Projeto de Interse¢des, Retornos e Acessos,
do DNIT.

6.2.12. Anteprojeto de pavimentos novos e de restauragao do pavimento

O projeto de pavimentagéo tera como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico
e os dados de trafego (volume, classificacdo e carga por eixo dos veiculos e taxa de
crescimento).
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A determinacdo do numero N, em fung¢ao do volume, classificagdo, carga por eixo e taxa
de crescimento do trafego de veiculos, podera ser estimado levando em conta
levantamento de dados por pesquisa e eventualmente podera ser complementado com
informagdes de vias similares e a intensidade prevista do trafego de veiculos de
transporte coletivo.

GOVERNO DO ESTADC

Além da pista de rolamento, serdo projetados passeios para pedestres, rampas para
deficientes, recuos do meio-fio para paradas de 6nibus e guias rebaixadas para entradas
de veiculos. O projeto de pavimentagado devera incluir uma extensdo de pelo menos 20
metros, a contar do eixo, na diregao das vias transversais.

Em principio esta previsto realizar pavimentacao asfaltica nas vias destinadas a veiculos
de carga e automoveis,. No entanto cabera a Contratada a proposicdo de outras
alternativas de pavimento, considerando os custos de implantagdo, conservacédo e
operacao dos veiculos.

a) Para os Projetos de Restauragédo do Pavimento

Devera ser feito o Dimensionamento do Reforco do Pavimento, através dos
procedimentos DNER-PRO11/79 e DNER PRO269/94 (TECNAPAYV), podendo, a critério
da Contratada e/ou caso a COMEC julgue necessario, realizar o dimensionamento por
Analise Mecanistica (ou Métodos Racionais), ou ainda Modelos Mecanisticos/Empiricos,
adotando ao final as espessuras do método que melhor se adequar as condigcdes
funcionais e estruturais de cada segmento homogéneo estudado.

No projeto de restauragdo do pavimento, a deflexdo maxima admissivel (Dadm) a ser
adotada nao devera ser superior a 60 x 10-2 mm, medidos com a Viga Benkelman, bem
como a apreciagao dos raios de curvatura.

Nas solucdes adotadas para o reforco do pavimento, devera sempre ser buscada, na
medida do possivel, a manutengdo dos meios-fios existentes, empregando-se para tal as
técnicas de fresagem e/ou reciclagem parcial da estrutura do pavimento existente, de
forma a minimizar o aumento da cota do pavimento apds sua restauragao, bem como a
analise de custos dessas solugdes e submeté-las a apreciacdo da COMEC.

b) Para pavimentos novos:

No dimensionamento de pavimentos novos para as reconstrugdes e/ou melhoramentos,
devera ser adotado um periodo de projeto de 10 (dez) anos e efetuar seu
dimensionamento pelo Método de Pavimentos Flexiveis do DNIT, em conjunto com o
Critério da Resiliéncia (TECNAPAV) e de anélise através de modelos de desempenho
consagrados.

6.2.13. Anteprojeto de iluminagao publica

Tendo em vista as caracteristicas do corredor metropolitano, o anteprojeto de iluminagéo
publica tera como base o projeto geométrico e constara de:

a) cadastro de situagao existente;
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b) projeto de relocacédo e/ou ampliacéo de rede;
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c¢) indicagao do suporte de carga dos transformadores existentes face o aumento
de carga que o mesmo devera receber.

O anteprojeto de iluminagdo publica devera ser aprovado pela concessionaria de
energia.

6.2.14. Anteprojeto de mitigacao dos impactos ambientais

Nesta fase, as atividades relativas a Variavel Ambiental devem ser desenvolvidas de
acordo com a determinagao do érgao ambiental.

Sempre que existirem alternativas de projeto, devem ser considerados os impactos
ambientais decorrentes das mesmas e, para a alternativa selecionada, devem ser
indicadas medidas mitigadoras para os eventuais impactos negativos que venham a
acarretar. Os custos estimados decorrentes destas medidas devem estar relacionados
no Quadro de Quantidades, para posterior avaliagao e Orgamento de Anteprojeto.

6.2.15. Anteprojeto de sinalizagao

Nesta fase, a partir dos elementos disponiveis, devem ser selecionados e quantificados
de forma aproximada os dispositivos a empregar. No que couber, deve ser observados
os itens 3.1 e 3.2 da IS-215 — Instrugéo de Servigo para Projeto de Sinalizagédo, do DNIT.

Na escolha dos materiais a empregar, devem ser considerados aqueles previstos pelas
Especificagdes de Servico do DER/PR.

6.2.16. Anteprojeto de Paisagismo

Deve constar do levantamento os recursos paisagisticos, a execu¢do do cadastro
pedolégico e vegetal da regido da rodovia, a verificagdo das fontes de aquisicao de
espécies vegetais e a concepgao das solugdes paisagisticas a adotar no projeto. Estas
solucbes devem ter as suas quantidades aproximadas determinadas para comporem o
Orgamento de Anteprojeto.

A indicagdo de areas para estacionamento, mirantes, belvederes, monumentos e demais
instalagdes deve ser previamente submetida a aprovagao do gerente/coordenador da
COMEC

No que couber, deve ser seguido o item 3.1 de IS-216 — Instrucédo de Servigo para
Projeto de Paisagismo, do DNIT.

6.2.17. Anteprojeto de Desapropriagao

Com base nos Levantamentos Topograficos e nos Anteprojetos Geométrico, de
Intersecdes, Retornos e Acessos e de Terraplenagem, e da faixa de dominio que deve
ser de 60 (sessenta) metros, devera ser procedida uma avaliagdo das éareas a
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desapropriar e realizada estimativa dos custos de desapropriacdo. Na sua execucao,
devem ser considerados os itens 3.1 e 3.2 da IS-219 — Instru¢do de Servigo para Projeto
de Desapropriagdo, do DNIT. Nesta fase, serdo iniciados os servigos de cadastro das
areas atingidas.

GOVERNO DO ESTADC

6.2.18. Quantidades e Orgamento Preliminar

Devera ser elaborado o orgamento discriminado da obra, ou de determinadas
alternativas de solugbes propostas, contendo quantidades, precos unitarios e totais,
utilizando a tabela de precos da SINAPI, bem como eventuais composi¢cdes necessarias.

O resultado desta Etapa de Anteprojeto Executivo devera ser apresentado integralmente
no Relatério de Andamento n° 02 (RA — 02).

6.2.19. Relatérios da etapa de Anteprojeto

Ao término desta etapa deve ser apresentado Relatério, constituido pelos seguintes
volumes:

e Volume 1: Relatério do Anteprojeto, formato A-4, uma via;
e Volume 2: Anteprojeto de Execucgao, formato A-1 ou A-3, uma via

| — Volume 1: Relatério do Anteprojeto

Deve conter a memdria descritiva e justificativas dos estudos e anteprojetos realizados,
sendo assim estruturado:

a) INDICE

Deve ser indicado, no minimo, a paginag¢ao de cada capitulo e de cada item e sub-item
do texto do relatério.

b) APRESENTACAO
Deve conter informagdes conforme descrito no item 6.1.11(b)
c) MAPA DE SITUACAO

Deve ser apresentado ilustragdo grafica, mostrando a localizagdo dos servigos, no
contexto da regidao em estudo, incluindo croqui com indicagao dos pontos de inicio e fim
do projeto e demais pontos caracteristicos.

d) ESTUDOS

Neste capitulo devem ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos
realizados na Fase de Anteprojeto, abordando os seguintes temas:

e Estudos de trafego;

e Estudos geoldgicos e geotécnicos;

e Estudos hidrolégicos;

e Estudos topograficos;
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e Resumo descritivo das principais questdes encontradas na elaboragdo do
cadastro das areas passiveis de desapropriagao.

e) ANTEPROJETOS

Devem ser descritos e justificados os itens de anteprojeto elaborados nesta fase,
abordando os seguintes temas:

Anteprojeto geométrico;

Anteprojeto de drenagem e obras de arte corrente;
Anteprojeto de terraplenagem;

Anteprojeto de estabilizagdo de taludes;
Anteprojeto de obras de arte especiais;
Anteprojeto de obras complementares;
Anteprojeto de intersegdes, retorno e acessos;
Anteprojeto de pavimentos novos ou restauragao de pavimento;
Anteprojeto de iluminag&o publica;

Anteprojeto de mitigagcdo dos impactos ambientais;
Anteprojeto de sinalizagao;

Anteprojeto de paisagismo;

Anteprojeto de desapropriagdes:

f) QUANTITATIVOS DE ANTEPROJETO

Devem ser apresentadas planilhas com os quantitativos aproximados dos servigos
previstos na Fase de Anteprojeto.

Devem ser levados em conta os itens, os codigos e os grupos de servigos estabelecidos
pelo Referencial de Precos indicados pela COMEC.

g) ORCAMENTO DE ANTEPROJETO

Devem ser apresentados os orcamentos estimativos para os servicos previstos pelo
Anteprojeto, contendo os quadros de Resumo dos Precos Basicos e de Demonstrativo
do Orgamento e, também, o Quadro Resumo das Distancias de Transporte, com o0s
elementos disponiveis nesta fase.

Il - Volume 2: Anteprojeto de Execugao

Deve conter toda a documentagdo grafica ilustrativa da Fase de Anteprojeto, com a
seguinte estrutura basica:

a) INDICE
Deve fornecer a indicacédo dos capitulos que compdéem o Volume 2 e a sua numeracgao.

b) MAPA DE SITUACAO
Este mapa deve incluir, no minimo:
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e Mapa da Regido Metropolitana de Curitiba - RMC, destacando-se os
municipios onde se desenvolve o projeto;
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e Esquema do subtrecho ou do segmento considerado, com detalhes
suficientes para caracterizar a sua situagdo dentro da malha viaria
metropolitana. Indicar, no minimo, os seus pontos inicial e final e outros
caracteristicos, como, por exemplo, cruzamentos com estradas federais,
estaduais e principais vias municipais.

c) ANTEPROJETO GEOMETRICO
Deve conter no minimo:

¢ Folha de Convencgdes;

e Desenhos do Anteprojeto Geométrico, em planta e perfil, nas escalas de
1:2.000 (H) e 1:200 (V), apresentando convengbdes dos offsets e
delimitagao da faixa de dominio.

d) ANTEPROJETO DE INTERSE(;C)ES, RETORNOS E ACESSOS
Deve conter no minimo:

e Anteprojetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a
escala do Projeto Geométrico para melhor definicdo de detalhes, podendo
ser adotadas escalas de 1:1.000 (H) e 1:100 (V), ou 1:500 (H) e 1:50 (V),
conforme o nivel de detalhamento julgado necessario;

e Fluxogramas de trafego atual e futuro.

e) ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM
Deve conter no minimo:

o Desenhos das secdes transversais tipicas de terraplenagem em tangente
e em curva, indicando dimensdes e inclinagdes da plataforma e dos
taludes;

¢ Desenhos de solugdes especiais, tais como, banqueteamento dos taludes,
bermas de equilibrio e demais;

¢ Quadro de distribuicdo provisorio e quadro resumo dos materiais.

f) ANTEPROJETO DE PAVIMENTAQ/:\O
Deve conter no minimo:

e Desenhos das sec¢des transversais tipicas propostas para a pavimentacao;

e Esquema linear dos servigos propostos para a pavimentacao, indicando a
variagdo dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas, ao
longo do subtrecho ou segmento em projeto.

g) ANTEPROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
Deve conter no minimo:
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e Desenhos contendo a concepgao das obras previstas em planta, elevagao
e segao transversal.

h) DEMAIS ANTEPROJETOS

Os itens de Drenagem, Sinalizagdo e Obras Complementares s6 devem ser
apresentados quando existirem solugdes especiais que devam ter a aprovagao do
DER/PR, ou quando forem previstos dispositivos cujos projetos tipo difiram
daqueles constantes do Album de Projetos Tipo do DER/PR, ou dos dispositivos
de sinalizagao de uso consagrado.

6.3. Etapa de Projeto Executivo

A projetista contratada devera observar o que preconiza o documento Escopo Basico
Para Projetos de Engenharia Para Implantagcdo de Rodovias do DER/PR.

O escopo basico desta etapa deve conter os estudos complementares (se for o caso)
realizados nas fases anteriores e os servigos desta etapa compreendem os projetos
executivos seguintes:

e Projeto geométrico;

e Projeto de drenagem e obras de arte corrente;

e Projeto de terraplenagem;

¢ Projeto de estabilizagao de taludes;

Projeto de obras de arte especiais;

Projeto de obras complementares;

Projeto de intersegdes, retorno e acessos;

Projeto de pavimentos novos ou restauragéo de pavimento;
Projeto de lluminagao Publica.

Projeto de mitigacdo dos impactos ambientais;

Projeto de sinalizagao;

Projeto de paisagismo;

Projeto de desapropriagdes (inclui cadastro de propriedades);
e Projeto de remanejamento de interferéncia;

A projetista contratada devera ainda, apresentar os trabalhos seguintes:

¢ Plano de Controle Ambiental — PCA;
o Especificagdes, Quantidades e Orgcamento;
¢ Plano de Execucgéao.

6.3.1 — Projetos Executivos ( todos os projetos devem levar em consideragao a
continuidade dos lotes 01 e 02 do Corredor Metropolitano)

6.3.1.1. Projeto Geométrico
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC 88

Rua Méximo Jodo Kopp, 274 - Bloco 3 - Santa Candida - CEP 82.630-900 - Curitiba — Parana
Telefone: (41) 3351-6500 Fax (41) 3351-6502 www.comec.pr.gov.br



C 0 M E C GOVERNO DO ESTADC

Deve ser elaborado detalhamento final do Projeto Geométrico, tanto em planta, como em
perfil e seg¢do transversal, de forma a obter todos os elementos constantes dos itens
3.21,3.2.2 € 3.2.3 da I1S-208, do DNIT.

A nado ser que expressamente definido pela COMEC, o Projeto Geométrico deve ser
totalmente realizado a partir da base cartografica obtida na Fase de Anteprojeto.

6.3.1.2. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente

Esta atividade deve ser desenvolvida seguindo-se, no que couber, 0 que preceitua o item
3.2 da I1S-210, do DNIT.

Com relacdo ao dimensionamento das obras-de-arte correntes, este deve
preferencialmente ter sido feito quando da realizagdo dos Estudos Hidrologicos. Caso
contrario deve-se proceder ao dimensionamento ou a verificacao nesta fase.

6.3.1.3. Projeto de Terraplenagem

Esta atividade deve ser desenvolvida seguindo-se o que preceitua o item 3.2 da 1S-209,
do DNIT.

6.3.1.4. Projeto de Estabilizagao de Taludes

Depois de aprovadas as solugdes apresentadas pela projetista na fase de anteprojeto,
elas devem ser implementadas, desenvolvidas e apresentados todos os desenhos,
explicagbes, memoriais descritivos e memoriais de calculo expondo as planilhas
elaboradas para a quantificagdo dos servigos necessarios para a perfeita execugao da
obra.

6.3.1.5. Projeto de Obras de Arte Especiais e Cortinas

Esses projetos se referem a execucgéo de trincheiras, viadutos e pontes, compreendendo
projeto geométrico, da estrutura, de drenagem e de sinalizagao.

Para cada obra de arte ou cortina sera pesquisada a solugao estrutural mais adequada.
Deverao ser seguida as Instrugdes de Servigo N° 214 e 223 do DNIT

No caso das obras de arte especiais existentes, € necessario que se promova uma
vistoria detalhada nas mesmas, identificando problemas com as respectivas solugoes.

Caso se constate algum problema estrutural grave, propor um plano de pesquisa em
comum acordo com a COMEC para avaliacédo da situacao e respectivas solucoes.

6.3.1.6. Projeto de Obras Complementares

Este item deve englobar as atividades relativas aos dispositivos de protecdo (defensas
e/ou barreiras) e as cercas que, eventualmente, sejam necessarias para garantir a
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segurancga do transito, a protecdo da faixa de dominio e a fungdo de barreira fisica a
ocupacgao urbana.

GOVERNO DO ESTADC

Também deve fazer parte deste item a implantacdo de meios-fios, geralmente em
intersecdes, e o plantio de grama, quando necessarios. No seu desenvolvimento devem
ser seguidas, no que couber, as IS-217 e I1S-218, do DNIT.

6.3.1.7. Projeto de Mitigacao dos Impactos Ambientais

Nesta fase, devem ser elaborados e apresentados projetos para o atendimento as
exigéncias ambientais constantes da Licenca Prévia, emitida pelo Orgdo Ambiental
competente, e/ou aquelas constantes de estudos ambientais elaborados para o
empreendimento.

Devem, também, ser definidas e detalhadas as solugbes previstas para a correcédo ou
mitigagcado dos passivos ambientais que foram objeto de levantamento na fase anterior.

A equipe responsavel por Varidvel Ambiental / Projeto Ambiental deve interagir com
todas as demais equipes para que os diferentes itens de projeto desenvolvidos atendam
aos requisitos técnicos de engenharia e, a0 mesmo tempo, estejam sincronizados com a
protecdo do meio ambiente.

Destaca-se o necessario cuidado para as interferéncias com os mananciais, parques e
areas de preservacao, para os quais devem ser previstos dispositivos de prote¢dao, com
a finalidade de evitar, ou mitigar, os impactos decorrentes de possiveis sinistros com o
transporte rodoviario de produtos perigosos.

6.3.1.8. Projeto de Interse¢oes, Retornos e Acessos

Nesta fase deve ser elaborado o detalhamento dos dispositivos de intersecdes, retornos
e acessos concebidos na Fase de Anteprojeto, de acordo com o0 que consta no item 3.2
da IS-213, do DNIT.

6.3.1.9. Projeto de pavimentos novos ou restauragao de pavimento

Nesta fase, os servigos relativos a este item constam basicamente da consolidagao e do
detalhamento da solucdo definida para a estrutura do pavimento. No seu
desenvolvimento devem ser observadas as indicagdes constantes do item 3.2 da IS-211
— Instrug&o de Servigo para Projeto de Pavimentagéo (Pavimentos Flexiveis), do DNIT.

No caso de pavimentos rigidos, observar o item 3.2 da 1S-225, do DNIT.

No caso de restauracdo de pavimentos, observar o Escopo Basico EB-115 Projeto
Executivo de Engenharia para Restauragédo do Pavimento de Rodovias, do DNIT.

6.3.1.10. Projeto de lluminagao Publica

O projeto de iluminagdo publica tera como base o projeto geométrico e constara de:
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a) cadastro de situagao existente;
b) projeto de relocacao e/ou ampliacao de rede;
c) Suporte de carga dos transformadores;

d) estudo luminotécnico, quando nao existir a definicdo de poténcia de luminarias
para a via;

e) orcamento com a separagao entre material de méo-de-obra por item.

O cadastro devera apresentar as luminarias e lampadas existentes nas ruas, postes,
transformadores e demais elementos componentes do sistema de iluminagao.

Na elaboragao dos projetos deveréo ser considerados os seguintes aspectos:

v’ verificar se os postes existentes terdo espago disponivel para abrigar as luminarias
propostas, em funcdo das redes de distribuicdo de energia existentes (AT/BT e
outros), transformadores etc.;

caso necessario, prever relocagao de alguma rede e/ou troca de poste;

verificar se os transformadores existentes suportardo o aumento de carga que o
mesmo devera receber com 0 aumento de poténcia instalada (consultar COPEL); e

v/ caso necessario, prever substituicado dos transformadores.

v
v

Os projetos de iluminagdo publica deverao ser aprovados pela concessionaria de
energia.

6.3.1.11. Projeto de Sinalizagao

O projeto devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagdo horizontal, vertical,
semaforica e pontos de parada de transporte coletivo (onde for o caso), conforme as
caracteristicas de via, de acordo com os padroes estabelecidos pelo CONTRAN -
Conselho Nacional de Transito e da URBS — DIRETRAN — GET (para vias com carater
urbano).

Para a elaboragao do projeto, as caracteristicas da via deverao ser levantadas in loco e
comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os cadastros levantados
pelos estudos topograficos e cadastrais (alinhamentos prediais, divisas, entradas para
garagens, meio fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale,
caixas de inspecdo etc.); bem como equipamentos urbanos existentes na via e
proximidades dela (escolas, hospitais, postos de saude, parques etc.); os
estacionamentos  exclusivos (taxi, ambulancia, veiculos oficiais, etc.); os
estacionamentos proibidos (pontos de 6nibus, embarque e desembarque de escolas e
hotéis); os sentidos de circulagdo da via; a hierarquizagdo da via com as transversais; e
tudo que possa interferir para a elaboragédo do projeto de sinalizagdo, devendo ser
consultadas as Secretarias Municipais de Urbanismo dos municipios pelo tracado e a
COMEC, para a averiguagao de provaveis e futuras implantagdes de polos geradores de
trafego na via e nas proximidades da mesma.
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A apresentacao do projeto devera ser no formato A3, em escala 1:500, tendo como base
o projeto geométrico em planta anteriormente elaborado, com detalhamento 1:250,
guando necessario.

6.3.1.12. Projeto de Paisagismo

O projeto de paisagismo sera desenvolvido com base nos estudos topograficos, projeto
geométrico e projeto de pavimentagdo. Constara de arborizagcdo e areas gramadas ao
longo da via, segundo as normas vigentes.

6.3.1.13. Projeto de Desapropriagoes (inclui cadastro das propriedades atingidas)
O projeto de desapropriagao constara de:

a) projeto de desmembramento de cada imével, desmembrado entre area a
desapropriar e area remanescente;

b) planta de localizagdo do imével;

c) memorial descritivo (benfeitorias, nome do proprietario, do ocupante,
endereco, telefones para contato etc.);

d) documentagao imobiliaria;

e) registro fotografico do imével, com énfase para as benfeitorias. O projeto de
desmembramento devera ser aprovado junto aos érgéos publicos competentes
(Cartérios de Registros de Imoéveis e Prefeituras). Para cada imével sera
montado um volume separado do projeto de desapropriagdo. Serao
processados registros fotograficos do imével; e

f) pesquisa sobre o valor das propriedades e tratamento adequado aos
elementos coletados.

6.3.1.14. Projeto de Remanejamento de Interferéncias

Esse projeto deve propor o remanejamento de interferéncias, constituido por dispositivos
ou equipamentos de utilidades publicas de concessionarias de servico publico e de
outras organizagdes que utilizam a via publica para a implantagdo de sua infraestrutura.
Por exemplo: COPEL, SANEPAR, Companhias de Telecomunicagdes (TELEPAR, GVT,
EMBRATEL etc.), COMPAGAS, sempre que essas estruturas interfiram ou venham
prejudicar o desempenho das obras. As solugdes propostas para remanejamento
deverdo ser formalmente aprovadas pelas concessionarias e/ou organizagbes
envolvidas.

6.3.2- Outros Servigos
6.3.2.1. Plano de controle ambiental — PCA
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Esse plano deve ser elaborado em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e
levando-se em conta os Estudos de Avaliagdo Ambiental realizados. Seu objetivo
primordial € minimizar ou mesmo eliminar danos ambientais, se quando da implantacao
da via ou durante seu processo de implantagdo. Também, prever medidas capazes de
evitar futuros danos ao meio ambiente em vista das obras ora pretendidas.

6.3.2.2. Orgcamento: Especificagcoes, Quantidades e Custos

As especificagdes técnicas deverdo enfatizar os controles de qualidade dos
materiais, das misturas e da execucédo da obra. O tipo e numero de ensaios a serem
realizados para controle de qualidade dos materiais deverdo ser especificados, assim
como o controle da espessura das camadas de mistura aplicadas;

Todos os servigcos constantes do quadro de quantidades devem ser objeto de
especificagao e conter os seguintes elementos:

a) Discriminagdo detalhada dos diferentes tipos de materiais e servigos, contendo
parametros que possibilitem a sua correta identificacdo nas usuais planilhas
orcamentarias de obras viarias;

b) Registro das quantidades de materiais e servigos estimados para a execugdo das
obras (orgamento morto);

c) Registro dos precos unitarios. Deverao ser adotados os precos unitarios segundo a
Tabela SINAPI. Para o caso de eventuais precos nao constantes desta tabela, a
projetista devera utilizar pregos constantes da tabela do DER, e, na auséncia destes,
efetuar sua composigao e apresentar em anexo, com detalhes e parametros adotados.

d) Os orgcamentos deverédo ser apresentados segundo trechos e/ou segmento de cada
lote, com a indicacdo da fonte adotada, conforme venha a ser recomendado pela
COMEC e trazer em detalhe a composicao de custos em planilha padrao DER.

e) Devera ser apresentado orgamento geral das obras do lote, que resume os
orcamentos individuais de trechos ou segmentos.

f) Para os itens mais dispendiosos do orgamento, ou seja, para aqueles que no seu
conjunto correspondem, no minimo, a 80% do valor total das obras, a projetista devera
realizar uma avaliacdo dos custos resultantes da aplicagdo dos precos da tabela SINAPI
e 0s custos reais de mercado (cotagdo de mercado), destacando eventuais distorgoes.

6.3.2.3. Plano de Execugao

A projetista devera elaborar Plano de Execugdo de Obras deste lote do Corredor
Metropolitano, contendo os principais elementos, dados e informagdes coletadas nesta
fase de projeto e que possam subsidiar o perfeito entendimento para a sua
implementagao, indicando etapas construtivas, de forma a causar o minimo de disturbio
ao transito de motoristas e pedestres e o planejamento de execugédo das obras de duas
formas:
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a) a implantagéo das obras do lote e trecho, destacando as prioridades;
b) a implantagéo parcial de uma unica pista ao longo de todo o corredor;

Quanto a estas duas possibilidades, a projetista contratada devera apontar a melhor
alternativa técnica, econémica, financeira e social de implantagao.

Deve conter os seguintes elementos:

a) planta de situagao do lote, destacando trecho, subtrecho e segmento (se for o
caso);

b) dados gerais do lote e situagdo dos segmentos viarios, intersegdes, trincheiras,
viadutos, ou pontes;

c) dados especificos sobre pontos de interferéncia da via projetada com os
servigos publicos existentes ou projetados das concessionarias COPEL, SANEPAR etc,
ou a infraestrutura de empresas da iniciativa privada (elétrico, agua, esgoto, telefone,
fibra 6tica, arvores, gas etc.);

d) possiveis alternativas e aspectos relevantes a serem considerados na fase de
execugao das obras;

e) esquemas de desvio de trafego, indicando as vias alternativas e projetando o
pavimento e sinalizagao provisorios,

f) relacdo dos equipamentos necessarios e equipe técnica a ser mobilizada pelas
empresas construtoras, visando a execug¢ao da obra

g) cronograma geral das obras, desagregado por grandes conjuntos de servigos
(por exemplo, terraplenagem, drenagem, pavimentacdo, revestimento, obras
complementares etc.);

7. RELATORIOS

Os prazos parciais de cada relatério € o que consta no quadro 3 e o escopo de cada
etapa deve ser preenchido conforme discriminado no Anexo TR Il — CRONOGRAMA
FISICO:

QUADRO 3 — RELATORIO DE ANDAMENTO
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| ETAPAS || MEs1 | MEs2 | mEs3 | mEs4 | MESs | MEs6 | MES7 | MEss |
|- DAGNOSTICO | .
BN CH | P
eRoeoeeumvo || | | | | | [ | | o |
|

A projetista contratada devera apresentar relatérios mensais, conforme acima indicados,
em 2 (duas) vias, no modelo A4 (ABNT), devidamente protocolado na COMEC/PR,
contendo os servigos desenvolvidos em cada periodo, bem como o seguinte:

[ourossmvicos || | [ | |

v anotagao de responsabilidade técnica (ART);

v fotocopias das ARTs dos profissionais envolvidos na elaboragdo do Projeto
Executivo;

v’ registro de eventual substituicdo de técnico responsavel;:

a) O Relatério de Andamento RA-02 a ser apresentado em até 60 (sessenta) dias
corridos contados a partir da Ordem de Servico, devera conter todos os
produtos finais desenvolvidos na Etapa de Diagndstico;

b) O Relatério de Andamento RA-04, a ser apresentado em até 120 (cento e
vinte) dias corridos contados a partir da Ordem de Servigo, devera conter
todos produtos finais desenvolvidos na Etapa de Anteprojeto;

c) O Relatério de Andamento RA-07, a ser apresentado em até 210 (sessenta)
dias corridos contados a partir da Ordem de Servigo, devera conter todos
produtos finais desenvolvidos na Etapa de Projeto Executivo;

d) A minuta de Relatorio RM deve ser apresentada junto com o Relatério RA-07 e
conter todos os estudos, projetos, textos, desenhos, graficos e anexos que
forem considerados necessarios para o processo de licitacdo das obras do
corredor.

e) O Relatério Final a ser apresentado em até 240 (duzentos quarenta) dias
corridos contados da Ordem de Servigo, devera conter com impressdao em
forma definitiva todos os produtos contidos no relatério RM aprovado, de
acordo com as instrucdes para apresentagao de relatérios e minutas, conforme
quadro 4:
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QUADRO 4 - INSTRUGOES PARA APRESENTAGCAO DE RELATORIOS E MINUTAS

N° DO VOLUME TIPO DE N° DE VIAS N° DE VIAS
TiTULO FORMATO COPIA IMPRESSAS DIGITAL
Minuta | Rel.Final Rel.Final
01 Relatério do Projeto A-4 Xerox 01 06 02
ou similar
02 Projeto de Execucao A-3 Xerox 01 06 02
ou similar
03 Projeto de Desapropriagao A-4 Xerox 01 02 02
ou similar
04 Orgamento A-4 Xerox 01 02 02
ou similar

A formatacéo e os dados da capa dos volumes para os Relatérios de Andamento, Minuta
e Projeto Executivo serao fornecidos pela COMEC.

8. FORMA DE APRESENTAGAO DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO

8.1. Apresentacao Expositiva do Projeto

A projetista contratada devera preparar material expositivo dos pontos relevantes do
Projeto Executivo em meio digital.

A COMEC agendara apresentagao aos técnicos indicados para o acompanhamento e
fiscalizacdo da execugao das obras a serem contratadas, oportunidade em que a
projetista fara a apresentagao expositiva dos trabalhos.

8.2. Apresentagao Impressa do Projeto

A minuta do Projeto de Engenharia deste lote do Corredor Metropolitano, deve ser
apresentada em (1) via. Apos exame e aprovagao desta minuta pela COMEC, o
Relatorio Final do Projeto deve ser apresentado sob a forma de impressao definitiva em
(5) vias e constituido pelos volumes constantes da tabela a seguir:

Volume Titulo Formato / N.° de Vias
Minuta Definitiva
1 Relatério do Projeto e Documentos para
Concorréncia A4 A4
2 Projeto de Execucéo A3 (%) A3 (%)
3 Memodria Justificativa A4 A4
3"  |Estudos Geotécnicos A4 A4
3B Projeto de Desapropriacéo A4 A4
3C Notas de Servico e Meméria de Calculo de Ad Ad
Volumes de Terraplenagem
3D Memoria de Calculo de Estruturas A4 A4
Outros Anexos (conforme necessidades) A4 A4
4 Orcamento da Obra A4 A4
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(*) Por solicitagcdo da geréncia/coordenagdo da COMEC, o formato pode ser alterado
para A1.

Além dos volumes acima mencionados, devem ser entregues a COMEC os
correspondentes arquivos digitais, gravados em PEN DRIVE, CD ou em DVD. Para a
gravacao destes arquivos devem ser utilizados softwares de uso corrente, em linguagens
devidamente aprovadas pela geréncia/coordenagdo da COMEC.

| — Volume 1: Relatério do Projeto e Documentos Para Concorréncia

Deve conter descrigao sucinta dos estudos e projetos elaborados para Implantagdao do
Corredor Metropolitano e das solugbes adotadas, além de fornecer os elementos
necessarios a licitagdo das obras, tais como: Especificacbes, Quantitativos, Plano de
Trabalho e demais.

Deve ser estruturado como segue:

a) INDICE

Deve indicar no minimo, a paginagcdo de cada capitulo e de cada item e sub-item do
texto do relatério.

b) APRESENTACAO
Deve conter informagdes conforme descrito no item 6.1.11(b)

c) MAPA DE SITUAGAO

Deve apresentar ilustragao grafica, mostrando a localizagdo dos servigos no contexto da
regiao em estudo, incluindo croqui com indicagéo dos pontos de inicio e fim do projeto e
demais pontos caracteristicos.

d) RESUMO DAS SOLUGOES PROPOSTAS

Neste item devem ser expostas, de forma sucinta, as principais solugdes propostas pelo
Projeto de Engenharia para Implantagdo da rodovia. Devem ser abordadas
separadamente as solu¢des adotadas para os diversos itens de projeto considerados.

e) ESTUDOS

Deve-se descrever sempre de forma sucinta, os estudos realizados e seus resultados,
abordando:

e Estudos de Tragado;

e Estudos de Trafego;

e Estudos Geoldgicos;

e Estudos Hidrolégicos;

e Estudos Topograficos;

e Estudos Geotécnicos;

e Estudos de Interferéncias;
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Variavel Ambiental;
Estudos para a selegao da alternativa de tragado..

f) PROJETOS

Deve-se descrever resumidamente os projetos elaborados que serviram de fundamento
para o estabelecimento das solugbes propostas, contendo os seguintes itens:

Projeto Geomeétrico;

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Projeto de Terraplenagem,;

Projeto de Estabilizacdo de Taludes;

Projeto de Obras de Arte Especiais;

Projeto de Obras Complementares;

Projeto de Intersecdes, Retornos e Acessos;
Projeto de Pavimentos novos e de Restauragédo de Pavimentos;
Projeto de lluminagao Publica.

Projeto de Sinalizagao;

Projeto de Paisagismo;

Projeto de Desapropriagdes;

Projeto de Remanejamento de Interferéncias;
Projeto de Mitigagado dos impactos Ambientais
Plano de Controle Ambiental;

g) QUADRO DE QUANTIDADES

Devem ser apresentados os quadros das quantidades de servicos calculados para todos
os itens de projeto, levando-se em consideragao a codificagao e a itemizagao constantes
do Referencial de Precos recomendado pela COMEC.

h) INFORMAGOES PARA O PLANO DE TRABALHO DA OBRA

Deve conter no minimo, as seguintes informacgoes:

Fatores Condicionantes:

o Localizagdo do segmento viario objeto das obras;
o Apoio logistico e condigbes de acesso.

Cronograma de execugédo das obras:

o Prazo em dias corridos;
o Dados pluviométricos oficiais da regiao (SIMEPAR e demais).

Relacao do pessoal técnico necessario a execugao das obras;

Relacdo do equipamento minimo para execugao das obras, inclusive
equipamentos de laboratério;

Croqui do Canteiro de Obras;
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¢ Plano de Ataque dos Servigos de Implantagao, contendo, no minimo:

o Frentes de Servicos;
o Sequéncia Executiva.

i) ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Deve-se relacionar as Especificagdes de Servicos Rodoviarios do DER/PR, aplicaveis
em cada caso, e as Especificagdes Particulares e/ou Complementares que forem
necessarias.

j) TERMO DE REFERENCIA

Deve-se apresentar as copias do Termo de Referéncia do Edital originario do Projeto de
Implantacao elaborado.

k) PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

Deve-se apresentar a relagdo dos profissionais de nivel superior responsaveis pela
elaboragdao de cada um dos itens constituintes do Projeto de Implantagao, incluindo o
Engenheiro Coordenador.

Devem também ser apresentadas copias dos Atestados de Responsabilidade Técnica
(ART) destes profissionais, emitidos pelo CREA.
Il - Volume 2: Projeto de Implantacao

Deve conter toda a documentagéo grafica ilustrativa do Projeto de Implantagdo, com a
seguinte estrutura basica:

a) INDICE
Deve fornecer a indicacédo dos capitulos que compdéem o Volume 2 e a sua numeracgao.

b) MAPA DE SITUACAO
Este mapa deve incluir, no minimo:

e Mapa da Regido Metropolitana de Curitiba, destacando-se os municipios
onde se desenvolve o projeto;

e Croqui do subtrecho ou do segmento considerado, com detalhes
suficientes para caracterizar a sua situagéo dentro da malha viaria regional
e metropolitana. Indicar, no minimo, os seus pontos inicial e final e outros
caracteristicos, como, por exemplo, cruzamentos com estradas federais,
estaduais e principais vias municipais.
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c) QUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS

Deve fornecer as caracteristicas técnicas e operacionais do lote, subtrecho ou segmento
objeto do Projeto, contendo, no minimo: raio minimo, extensdo total em tangente,
extensao total em curva, rampa maxima, extensao total em rampa maxima, VDM para o
ano de abertura e para o término da vida util, numero “N” e velocidade diretriz do projeto.

d) PROJETO GEOMETRICO

Deve conter no minimo:

Folhas de Convencoes;

Desenhos do Projeto Geométrico, em planta e perfil, nas escalas de 1:2.000
(H) e 1:200 (V), apresentando convengdes dos offsets e delimitagao da faixa
de dominio;

Localizagdo em planta e em perfil das obras-de-arte correntes e especiais
previstas e/ou existentes;

Localizagdo de estruturas de contengéo;

Perfil geotécnico, incluindo os horizontes de materiais classificados como de
segunda e terceira categorias, localizacdo dos furos de sondagem e
classificagdo HRB dos solos encontrados.

e) PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

Deve conter no minimo:

f)

Quadros de notas de servigo para os diversos dispositivos de drenagem
superficial e profunda, contendo a localizacao, tipo e quantidades;
Quadros com notas de servigo para os bueiros;

Desenhos especificos mostrando a localizagdo e sec¢ao longitudinal dos
bueiros celulares, ou tubulares, com diametro superior a 1,20 m;

Projetos tipo, incluindo quantidades unitarias dos materiais, para eventuais
dispositivos projetados que sejam diferentes daqueles constantes do
Album de Projetos Tipo do DER/PR.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Deve conter no minimo:

Desenhos das diversas segbes transversais tipo de terraplenagem: em
corte (solo e rocha), em aterro, em tangente, em curva, banquetas,
bermas de equilibrio e outras solugdes eventualmente adotadas;

Quadro e/ou diagrama de distribuicdo de materiais;

Localizacao e caracteristicas dos locais de empréstimos;

Localizacao prevista para bota-fora;

Quadro Resumo de Terraplenagem;

Quadro de Localizagao de Solos Moles.
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g) PROJETO DE ESTABILIZACAO DE TALUDES

Deve conter no minimo:

Desenhos em planta, perfil e se¢ao transversal;

Desenhos das diversas seg¢des transversais: em corte (solo e rocha), em
aterro, em tangente, em curva, banquetas, bermas de equilibrio e outras
solucdes eventualmente adotadas;

Desenhos de solucdes especificas eventualmente adotadas,
Quadro e/ou diagrama de distribuicdo de materiais;

Memorial descritivo do projeto (cargas adotadas e dimensionamento da
obra), memorial e planilha de calculo dos quantitativos.

h) PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Deve conter, no minimo:

Desenhos da obra em planta, perfil e secéo transversal;

Desenhos das secdes transversais nos apoios € no meio do vao;

Locacéo e caracteristicas dos aparelhos de apoio;

Perfil geotécnico do terreno de fundagéao;

Detalhes de formas, ferragens, protensao e outros, necessarios a perfeita
execucao da obra;

Caracteristicas dos materiais a empregar;

Quantitativos.

i) PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

Deve conter no minimo:

e Diagrama e/ou tabelas contendo a localizagdo dos dispositivos de
obras complementares projetados, indicando o0s casos de
substituicio e/ou complementacdo de dispositivos existentes.
Devem conter a localizacdo, o tipo do dispositivo e o0s seus
quantitativos;

e Projetos tipo para eventuais dispositivos previstos, desde que
diferentes daqueles constantes do Album de Projetos Tipo do
DER/PR.

j) PROJETO DE INTERSEGCOES, RETORNOS E ACESSOS

Deve conter no minimo:

Anteprojetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a
escala do Projeto Geométrico para melhor definicdo de detalhes, podendo
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ser adotadas escalas de 1:1.000 (H) e 1:100 (V), ou 1:500 (H) e 1:50 (V),
conforme o nivel de detalhamento julgado necessario;

e SecOes transversais das vias principais e dos ramos;

e Fluxogramas de trafego atual e futuro.

k) PROJETO DE PAVIMENTAQAO
Deve conter no minimo:

e Desenhos das sec¢des transversais tipicas das solugdes de pavimentacao;

e Desenhos de solugcbes especificas eventualmente adotadas, incluindo
terceiras faixas, se for o caso;

e Esquema linear dos servigos constituintes das solucdes de pavimentacgao,
indicando a variagao dos materiais a empregar e/ou das espessuras das
camadas, ao longo do subtrecho ou segmento em projeto;

e Desenhos complementares julgados necessarios para a melhor
compreensao do projeto.

) PROJETO DE ILUMINAQAO PUBLICA
Deve conter no minimo:

e Desenho esquematico do trecho, subtrecho ou segmento, com indicagao
dos detalhes do projeto de iluminagao a ser implantado;

e Localizagao dos postes e tipo (especificagcdes);

e Localizagao das luminarias e tipo (especificagdes);

e Localizagao dos Transformadores e tipo (especificacoes); e

e Nos casos de substituicdo, indicar o tipo de poste, luminaria e/ou
transformador a ser colocado.

m) PROJETO DE SINALIZACAO
Deve conter no minimo:

e Planta geral do trecho com base nos desenhos do Projeto Geométrico — e
na mesma escala deste —, contendo o esquema geral da sinalizagao
prevista, tanto horizontal quanto vertical;

¢ Quadro Resumo das Placas, indicando o desenho das novas placas com o
tipo e a codificagdo segundo o Cddigo de Transito, localizagdo e
quantitativos;

e Detalhes da Sinalizagdo Horizontal, contendo tipos de faixas e suas
larguras, desenhos de zebrados e outras marcas viarias utilizadas.
Apresentar quantitativos;

e Detalhes construtivos de suportes, pérticos e demais.
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n) PROJETO DE PAISAGISMO
Deve conter no minimo:

e Esquema geral do paisagismo projetado, na mesma base do Projeto
Geométrico, com a caracterizagao das espécies vegetais propostas;

e Esquema do paisagismo nas intersecgdes, retornos e acessos na mesma
base dos Projetos de Interse¢cdes, Retornos e Acessos, com a
caracterizagao das espécies vegetais propostas;

e Plantas de detalhes construtivos;

¢ Notas de servigo de paisagismo.

o) PROJETO DE MITIGAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Deve conter a parte grafica referente ao detalhamento e quantificagdo das solucdes
previstas para a correcdo ou mitigagdo dos passivos ambientais e de eventuais
dispositivos necessarios a mitigagdo ou complementagédo de obras projetadas e que ndo
estejam previstas nos demais itens do projeto.

Il — Volume 3: Memoria Justificativa

Este volume deve conter toda a Memoria Descritiva e Justificativa do Projeto de
Engenharia para Implantagdo deste lote do Corredor Metropolitano executado,
descrevendo de forma abrangente todos os itens dos estudos e projetos realizados,
incluindo suas conclusdes e recomendacoes.

Devem ser detalhados os critérios adotados na elaboragao do Projeto, os procedimentos
metodoldgicos empregados, os calculos efetuados e as solugbes propostas para a
execucao das obras.

Deve ser estruturado como se segue.

a) INDICE

Deve indicar no minimo, a paginacdo de cada capitulo e de cada item e sub-item do
texto do relatério.

b) APRESENTACAO

Deve conter informagdes conforme descrito no item 6.1.11(b)

¢) MAPA DE SITUACAO

Deve apresentar ilustragao grafica, mostrando a localizagéo dos servigos, no contexto da
regidao em estudo, incluindo croqui com indicag&o dos pontos de inicio e fim do projeto e
demais pontos caracteristicos, como cruzamentos com rodovias federais e estaduais, e
demais.

d) ESTUDOS REALIZADOS
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Devem ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos realizados e os
resultados obtidos, abordando os seguintes temas:

Estudos de Tracado;
Estudos de Trafego;
Estudos Geoldgicos;
Estudos Hidrologicos;
Estudos Topograficos;
Estudos Geotécnicos;
Estudos das Interferéncias;
Variavel Ambiental.

e) PROJETOS ELABORADOS

Deve descrever e justificar, de maneira abrangente, os itens de projeto elaborados,
incluindo suas conclusdes e complementagdes. Deve abordar os seguintes temas:

Projeto Geomeétrico;

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Estabilizagdo de Taludes;

Projeto de Obras de Arte Especiais;

Projeto de Obras Complementares;

Projeto de Interse¢des, Retornos e Acessos;
Projeto de Pavimentos novos e de Restauragao de Pavimentos;
Projeto de lluminagao Publica.

Projeto de Sinalizagao;

Projeto de Paisagismo;

Projeto de Desapropriagoes;

Projeto de Remanejamento de Interferéncias;
Projeto de Mitigagao dos impactos Ambientais
Plano de Controle Ambiental;

Orgamento

Complementando o Volume 3: Memodria Justificativa, devem ser apresentados os
volumes anexos descritos a seguir.

Anexo 3A: Estudos Geotécnicos

Deve conter as fichas de sondagem de campo e os boletins de resultados de ensaios
relativos a pesquisa dos materiais do subleito e corte dos empréstimos para
terraplenagem, das fundagdes de aterros, estabilidade de taludes e outros que venham a
ser realizados.

Anexo 3B: Projeto de Desapropriagao
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e Quadro resumo, contendo indicagdo dos proprietarios, areas de terrenos e
benfeitorias atingidos, e os valores de desapropriagdo, abrangendo todas as
desapropriacdes necessarias;

e Desenhos individuais das areas a desapropriar com respectivos memoriais
descritivos;

e Fichas individuais de Estimativa de Valor;

e Levantamento fotografico.

Anexo 3C: Notas de Servico e Meméria de Calculo de Volumes de
Terraplenagem

Deve conter as notas de servigo de terraplenagem necessarias a implantagdo do
subtrecho ou segmento rodoviario projetado, inclusive interse¢des, assim como a
memoria de calculo dos volumes decorrentes dessa implantacdo. Caso nao tenham sido
entregues as segdes transversais em meio digital, os desenhos das mesmas devem
fazer parte deste volume.

Devem ser fornecidas, em meio digital, as coordenadas do eixo de projeto.

Anexo 3D: Memoéria de Calculo de Estruturas

Deve conter as memorias de calculo das estruturas projetadas (pontes, viadutos,
passarelas e demais).

IV — Volume 4: Orgamento da Obra

O Volume 4: Orcamento da Obra deve conter os custos de todas as obras e servicos

by

necessarios a execugao do Projeto de Engenharia para Implantagcdo do Corredor
Metropolitano, segundo o lote e trecho a que se refere. Deve, ainda, conter a
composicao (justificativa) dos precos unitarios adotados para os servicos que nao
constem do Referencial de Precos do DER/PR.

Deve ter a seguinte estrutura:

a) INDICE

Deve indicar no minimo, a paginagcdo de cada capitulo e de cada item e sub-item do
texto do relatério.

b) APRESENTACAO
Deve conter informagdes conforme descrito no item 6.1.11(b)

c) RESUMO DO ORCAMENTO
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Deve apresentar planilha que contenha o custo total da obra e os subtotais por grupos
de servigos. A data-base a ser adotada deve ser aquela mais recente segundo a tabela
de precos SINAPI.

d) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

Deve ser complementado o preenchimento dos Quadros de Quantidades de Servigos
com 0s pregos unitarios e subtotais para os grupos de servigos. Os grupos de servigos a
considerar sdo aqueles constantes do Referencial de Precos do DER/PR.

e) JUSTIFICATIVA DOS PRECOS ADOTADOS

Para os itens de servicos necessarios a execucdo das obras e que ndo constem da
tabela de precos SINAPI, ou, eventualmente, para casos em que existam
particularidades que justifiquem a adogao de pregos diferentes daqueles constantes do
referencial, devem ser apresentadas as respectivas composi¢coes dos pregos adotados.

f) LOCALIZACAO E DISTANCIAS DOS MATERIAIS

Deve conter o Quadro Resumo das Distancias de Transporte e o Diagrama de
Localizagcao das Fontes de Materiais e Instalagcdes Industriais. Este item n&o é parte
integrante  do projeto, devendo ser entregue em volume separado ao
gerente/coordenador do projeto.

8.3. Informagodes Digitais

As informagdes alfanuméricas deverdo ser fornecidas em midia digital com os arquivos
do tipo texto em formato .doc e os arquivos do tipo planilha em formato .xls.

As informacgdes graficas deverao ser fornecidas em midia digital, com os arquivos em
formato .dwg ou .dxf versdo R14 com plano de layers a ser aprovado pela COMEC, bem
como os arquivos de plotagem .plt e .pdf.

9. EQUIPE TECNICA MiINIMA

QUANTIDADE DISCRIMINACAO

01 lengenheiro coordenador geral

01 lengenheiro residente (para acompanhar e administrar as equipes de campo de topografia e geotecnia)

01 gedlogo ou eng.® civil (estudos geoldgicos/ geotécnicos)

01 lengenheiro especializado em projetos geométricos

01 lengenheiro responsavel pelos estudos topograficos, projeto e cadastro de desapropriagao

01 lengenheiro responsavel pelos estudos hidrolégicos, projetos de drenagem e obras de artes correntes

01 lengenheiro para calculo estrutural das obras de arte especiais

01 lengenheiro responsavel pelos projetos de terraplenagem, pavimentagéo, restauragéo e sinalizagao

01 lengenheiro elétrico, responsavel pelo Projeto de lluminagao Publica

01 Especialista em meio ambiente
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10. ORGANIZAGAO MINIMA REQUERIDA DA CONTRATADA

A empresa contratada devera manter escritério, equipamentos, veiculos, e instalagdes
em geral em Curitiba, devendo a sua efetiva mobilizagdo ser compativel com o
Cronograma Geral de Servigos e o Plano de Trabalho.
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ANEXO |
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ANEXO Il
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ANEXO Il

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

RESOLUGAO N° 04/2006

Dispbe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessarios ao efetivo exercicio do
controle externo das obras publicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicdes
institucionais, estabelecidas na Constituicado Federal, na Constituicdo Estadual, na Lei
Complementar n° 113, de 15 de dezembro de 2005, e com fundamento no art. 187, |, e
188, ambos do Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de regulamentar o conteudo das informagdes sobre as
obras e servigos de engenharia contratados e em processo de licitagdo pelos 6rgéos e
entidades jurisdicionadas a este Tribunal, objetivando o efetivo e regular exercicio da sua
atividade de controle externo, resolve:

Art. 1° As normas desta Resolugao aplicam-se aos 6rgaos da Administragao Direta e
Indireta do Poder Executivo Estadual, dos Poderes Legislativo e Judiciario, do Ministério
Publico do Estado do Parana, da Administragao Direta e Indireta do Poder Executivo dos
municipios do Estado do Parana, do Poder Legislativo dos municipios do Estado do
Parana, aos consorcios intermunicipais e as pessoas de direito privado que receberem
transferéncias voluntarias do Estado e dos Municipios.

Art. 2° Fica estabelecida a relacdo dos documentos minimos que dardo suporte as
informagdes prestadas a este Tribunal de Contas e que caracterizam as obras e servigos
de engenharia executados ou contratados pelos 6rgaos e entidades referidos no artigo 1°
desta Resolugéo.

Art. 3° Para fins desta Resolucdo, considera-se:

| - Obra de engenharia: toda construgao, reforma, fabricagao, recuperagéo ou ampliagéo,
realizada por regime de execugao direta ou indireta;

Il - Servigo de engenharia: os trabalhos profissionais, inclusive interdisciplinares, que
fundamentam e assistem um empreendimento de engenharia e arquitetura ou deles
decorrem, neles compreendidos, entre outros, o planejamento, estudo, projetos,
assisténcia técnica, bem como vistorias, pericias, avaliagdes, inspecoes, pareceres
técnicos, controles de execucgao, fiscalizacdo e supervisao, técnica e administrativa.

Art. 4° Os érgéos e entidades indicados no artigo 1° deverdo manter em seu sistema de
controle interno, de forma organizada, o conjunto de documentos especificados na
presente Resolucio de forma a possibilitar a analise da consisténcia das informacodes
sobre as obras e servigos de engenharia contratados ou em processo de licitagdo, bem
como racionalizar as atividades de fiscalizagdo deste Tribunal no seu regular exercicio
do controle externo.

Art. 5° Todas as obras de engenharia em regime de execuc¢ao indireta deverao possuir
0s seguintes documentos gerais de controle:

| — referente aos estudos preliminares:
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g) estudo de viabilidade, contendo as indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e econdbmica e, quando necessario, O
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento (art. 6°, inciso 1X
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993).

Il - referentes a fase de projeto:

GOVERNO DO ESTADC

h) ART’s dos projetos e orgamento componentes do projeto basico (art. 1° da Lei
Federal n° 6.496 , de 07 de dezembro de 1 977, e arts. 13 e 17 da Lei Federal n°
5.194 , de 24 de dezembro de 1966);

i) projeto basico (art. 6° IX, da Lei Federal n® 8 .666/1993), conforme Orientacao
Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas -
IBRAOP;

j) orgcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de
k) todos os seus custos unitarios (art. 7°, § 1°, Il, da Lei Federal n° 8.666/1993);

[) cronograma fisico-financeiro da obra (arts. 7°, § 2°, lll, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da
Lei Federal n° 8.666/1993 e art. 63 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de
1964);

m) relatério de impactos ambientais e licengcas ambientais, quando exigido pelos
orgaos competentes (art. 12, VII, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolugdes
CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de dezembro de 1977).

Il - referentes a utilizagao de recursos de transferéncias voluntarias:

n) termo do convénio ou instrumento congénere e plano de trabalho com a devida
autorizacao legislativa (art. 116, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolugao
TCE/PR n° 03, de 27 de julho de 2006);

o) prestacdes de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n° 8.666/1993).
IV - referentes a fase de licitacao:

p) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Or¢gamentarias e Lei de Orgcamento Anual (art.
7° da Lei Federal n° 8.666/1993);

q) processo licitatério nos termos do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/1993.
V - referentes a fase de execugao do contrato:

r) projetos executivos com suas ART's, devidamente aprovados pela autoridade
competente (art. 7° da Lei Federal n° 8. 666/1993);

s) designacgao do fiscal do contrato (arts. 58 e 67 da Lei Federal n° 8.666/1993);

t) designacéo do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA (arts. 58 e
67 da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resol ugao CONFEA n° 345, de 27 de julho de
1990);

u) contrato ou outro instrumento habil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n° 8.666/1993);
v) ART’s de execugédo da obra (art. 1° da Lei Federal n° 6.496/1977);
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w) documento de prestagdo da garantia contratual oferecida para assegurar a plena
execucgao do contrato, quando cabivel (art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993);

x) ordem de inicio da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993);

y) matricula da obra junto ao INSS (instru¢do normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de
julho de 2005);

z) alvara de construgao (legislagao municipal);
aa)notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n° 4.3 20/1964);

bb)laudos de medicdo da obra, contendo a especificagdo e quantificagcdo dos
servicos executados, devidamente datados e assinados pela fiscalizagédo (art. 67
da Lei Federal n° 8.666/1993);

cc) notas fiscais e documentos comprobatorios das liquidagdes (art. 63 da Lei Federal
n°® 4.320/1964);

dd)ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n® 4.320/1964);

ee)registros préprios da obra contendo as anotagdes assinadas pela fiscalizagao e
pelo representante do contratado, registrando todas as ocorréncias relacionadas a
execucao da obra e determinagbes quanto a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados (art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993);

ff) documentacéo relativa as sangdes aplicadas ao contratado (arts. 86, 87 e 88 da
Lei Federal n° 8.666/1993);

gg)comprovantes de que o contratado se mantém em situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais (arts. 29, 71 e 55, Xlll, da Lei Federal n°
8.666/1993).
VI - referentes a ocorréncia de alteragdes do projeto ou do cronograma fisico-financeiro
durante a execuc¢ao do contrato:

GOVERNO DO ESTADC

hh)alteracées do projeto devidamente documentadas e autorizadas pela autoridade
competente (art. 65 da Lei Federal n° 8. 666/1993);

ii) aditivos contratuais de supressdo e/ou acréscimo do objeto contratual
devidamente justificados (arts. 60 e 65 da Lei Federal n°® 8.666/1993);

jj) aditivos contratuais de prorrogacdo de prazos, devidamente justificados e
autorizados pela autoridade competente (arts. 57, §§ 1° e 2° e art. 60 da Lei
Federal n° 8.666/1993);

kk) ordem de paralisagao do contrato com a devida justificativa (arts. 8° e 57, §1°, da
Lei Federal n°® 8.666/1993).
VIl — referentes ao recebimento da obra ou rescisao do contrato:

Il) termos de recebimento provisério e definivo da obra devidamente
circunstanciados e assinados pelas partes ou termo de rescisdo do contrato
devidamente justificado (arts. 73 e 79 da Lei Federal n° 8.666/1993 e norma
ABNT NBR 5675 de 1980);

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC 112
Rua Méximo Jodo Kopp, 274 - Bloco 3 - Santa Candida - CEP 82.630-900 - Curitiba — Parana
Telefone: (41) 3351-6500 Fax (41) 3351-6502 www.comec.pr.gov.br
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mm) documento de liberagdo ou restituigdo da garantia contratual atualizada
monetariamente (art. 56, §4°, da Lei Federal n° 8.666/1993);

nn)documentagdo comprobatoria de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra
(instrugdo normativa MPS/SRP n° 3/2005);

oo)certificado de vistoria e conclusdo de obra (legislagdo municipal).
VIl - referente aos processos judiciais e administrativos:

GOVERNO DO ESTADC

pp)relagdo de eventuais processos judiciais e administrativos junto aos orgaos
ambientais, agéncias reguladoras e outros (arts. 70 e 74 da Constituicao Federal).

Art. 6° Todas as obras de engenharia executadas diretamente pelos 6rgaos e entidades
referidos no artigo 1° desta Resolugao deverao possuir os documentos descritos no art.
5°, com excec¢éo daqueles dispostos na alinea V, letras “b”, “d”, “f”, “g”, “0” e “p”, e alinea
VII, com acréscimo dos seguintes documentos:
| - controle sistematico, pelo setor de almoxarifado ou outro equivalente, dos materiais
adquiridos para a obra ou servigo de engenharia, caracterizando adequadamente o
material e indicando a sua data de entrada e saida, bem como as quantidades,
procedéncia e destinagao final (arts. 70 e 74 da Constituicdo Federal);
Il - termo de rescisao contratual de fornecimento de materiais devidamente justificado
(art. 79 da Lei Federal n° 8.666/1993).
Art. 7° Os documentos de que tratam os artigos 5° e 6° desta Resolugdo deverao ser
mantidos de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizados ao Tribunal de
Contas ou a seus técnicos credenciados, quando requisitados.
Art. 8° Os procedimentos a serem adotados pelos érgéos e entidades mencionados no
art.1° para o planejamento e execugao de obras publicas serdo disciplinados através de
Instrucdo Normativa.
Art. 9° O descumprimento das normas desta Resolugao acarretara as sangdes previstas
na Lei Complementar n° 113/2005, no Regimento Interno, nos atos normativos do
Tribunal de Contas do Estado do Parana e nos demais diplomas legislativos pertinentes.
Art. 10 Esta Resolugao entrara em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data
de sua publicacédo nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Parana.
Sala de Sessodes, em 23 de novembro de 2006.

Heinz Georg Herwig
Presidente

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA — COMEC 113
Rua Méximo Jodo Kopp, 274 - Bloco 3 - Santa Candida - CEP 82.630-900 - Curitiba — Parana
Telefone: (41) 3351-6500 Fax (41) 3351-6502 www.comec.pr.gov.br
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RESA, CERTIFICMAD,

FESTEIO = g/ 20Eem Consper

do Estado do Parana Vinculagiio
Anotagio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 IART Vinculada: 20120198691

CREA-PR Conselo Regional de Engenharia e Agronomia lllﬁﬂ'lli"'n [ART N° 20120222983 |
Valorize sua Profissdo: Mantenha as Prajetas na Obra A ot
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS ooy

Profissional Contratado: ELIANE APARECIDA BERTOLAZZO SATO N° Carleira: PR-29532/D
Tiulo Formagfio Prof.: ENGENHEIRA CIVIL, N° Visto Crea: -

resa contratada: CONSORCIO ES TEIO-ENGEMIN-CONSPEL N*R : 52076
Contratante: COMEC - COORDENA DA REGI METROPOLITAN& DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-84
Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDI
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contraio:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4 PREs'm;Ao DE SERVIGOS Dimensao 1UNID
Ativ. Técnica ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. | 110 SER\RQOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODO!
Servigos 035 PRO.ETD
contratados 130 OUTROS

Dados Compl. ]

Guia B
ART N° Data Inicio 1210172012
20120222983 Data Conclusao 08/09/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo R$ 2.008.907 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101

Base de célculo:  TABELA TAXA ESPECIAL
sleMnnmumMmmmﬂm dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs

AGAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
METR(POUT.ANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO

ARTE SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
ARIA) EXTENSAD: 32,0 KM

Ms.mcmemosmuﬁxscwﬂo iy e
élf, CreaWeb 1.08
|
Assinatura do Contratante Assinalura do Profi
3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentagiio nos drgfios de administragfio publica, @ outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067
A ¢do deste d poderd ser Itada através do site www.crea-pr.org.br
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RESA, CERTIFICMAD,

FESTEIO = g/ 20Eem Consper

CREA-PR Conselho Regional de i [ART N° 20120220875
do Estado do Parand Vinculagao —
. Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496177 i oo R LA T

Valarize sua P) Go: Mantenha os Projetos na Obra

rafisdo; egistro
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS Errmndm:mmm

Profissional Contratado: CELSO PLATZ JUNIOR N° Carteira: PR-25138/D
Tl||l|n Formago Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. \isto Crea: -

coniratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL
cmmm- COMEC - COORDENA DA REGIAC METROPOLIT/
Enderego:R MAXIMO JOAD KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipode Coniralo 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensio 1 UNID
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIQOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIA
Servicos 035 PRO.ETO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl. 1]
Guia B
ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120220875 Data Conclusio 08/09/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo R$ 2.009.807 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: TABELA TAXA ESPECIAL
: di Ses, ARTs vinculad: s elc

Insp.: 4230
20/01/2012
TRO DE DESAP?OPH CreaWeb 1.08
_\ F B{v jf i
Assinalura do Contratante Assinatura do P

3" V1A - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaglio nos orgéos de _' piiblica, carldrios e outros.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067

A ¢io deste podera ser através do site www.crea-pr.org.br
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RESA, CERTIFICMAD,

FEESTEIO = Jf 24cemn “Consper

_.CREA-PR Conselho Regional de E [ART N° 20120223491

do Estado do Parand T

Anotagio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 649577 IART Vinculada: 20120198691
idades

Valorize sua Profissdo: Mantenha ox Projetos na Gbra s
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS B

Profissional Contratado: CAROLINA MATOS GERMER N® Carleira: PR-33832/D
Ci

Titulo Formagdio Prof.: ENGENHEIRA CIVIL. N° Visto Crea: -

Empresa coniratada: CONSORCIO ES TEIO-ENGEMIN-CONSPEL N® Registro: 52076

Contratante: COMEC - COORDENA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-94
DIDA

Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CAN

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Conlrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: .
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipo de Contrato 4 ~ PRESTAGAO DE SERVICOS Dimenssio 1UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS

Servigos 035 PROJETO

conlratados 130 OUTROS

Dados Compl. 0

Guia B

ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120223491 Data Conclusiio 08/09/2012
Vir Obra R$0,00 Vir Servigo R$ 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo:  TABELA TAXA ESPECI&L

Ouras Inf sobre a natureza dos dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs etc

LABDRAOM DE ESTUDOS E DE PRo.ETos DE ENGENHARIA \Mnm oa.znvANDo A |WLANTAcAo DA
A CORR ROPOLITANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO

SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
ARJA). EXTENSAD: 32,0 KM,
.: 4269

Insp.
OfOGICOS, PROJETOS DE DRENAGEM, PROJETOS DE OBRAS CORRENTESE  20/01/2012
D

CreaWeb 1.08
‘F_i"'-i..;x R l'-i_l_.'- LAV
Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagao nos rgéos de ¢Ao piiblica, carlérios e outros,
CQnuﬁdelrﬁnmnmdnCREAfPRm(}diDOB?
stenticagio deste o poderd ser da através do site www.crea-pr.org.br
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ESA CERTIFICADM, | M_

CONSORCIO o . :
@ ESTEIO = y/ ANGEMIV “ConsPEL

Page 3of 4

CREA-PR consatnc Regional e Engennans & Agronomia do Estads do IART N° 20120332045 /‘ £
Parani
Anoiachs oe Responsabiidade Tecnica Lei Feg 649677 Vinculagao
Valoeize sua Profissde Mantenber o Propros na Obra JART Vinculada: 201201986891
3 VIA - ORGAOS PUBLICOS IRegistro de atividades
E-lerenc:adss E / <:

Profissional Contratado: JOSE LUIZ PINTO MUNIZ N® Carteira: PR-1828/D
Titulo Formagdo Prof . ENGENHEIRO CIVIL N°® Visto Crea. -

Empresa contratada. CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro: 52076
Contratante. COMEC - COORDENAGAO DA REGIAD METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07 820 337/0001-94

Enderego.R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato 11/2011 - COMEC
Local da Obra’ R SANTA HELENA 613 Quadra Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimens&o 1 UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv D41 RODOVIAS

Servigos 035 PROJETO

contratados 130 OUTROS

Dados Compl 1]
Guia B
ART N° Data Inicio 1210172012
20120332045 Data Concluséo 08/08/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de calculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
dos servigos mensbes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, elc

Insp.: 4269
30012012
CreaWeb 1.08

Assinaturd do Contratante Assinatura do Profissional

3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaglo nos 4rgaos de admi ¢io plblica, cariérios e outros
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 410067
A icagio deste d poderd ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
___Autenticagio Mecdnica_
http://ereaweb.crea-pr.org. br/consultas/imprimeart. asp?OPCAOPGTO=B&V1=0N&V2=0ON& V3=0ON& VA=0ON&NU 30/1/2012
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CONSORCIO [ ———— n
@ESTEIO - W ENGEMIV  ConsPEL

Pagina 111
RRT de Obra ou Servigo - N°® 0000000039954

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

LR

IZO 2000003995

1 Téenl

ANA CAROLINA FERREIRA
Titulo do Pi & Amuiteto e |
2. Dados do C
Contratante: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL CPFICNPJ: 97548520000180
Contrato: 1172011 celebrado em 22/12/2011
Valor: R$ 2.000.907.47 Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito privado Agao Institucional: Orglo Publico
Data de Inicio: 010272012 Previsdo de término: 12/08/2012
Observagéo: Elaboragao de Projeto de Paisagi bjetivando a da obra politanc da regiso politana de Curitiba - Lote
03, Contorno Leste na parte Sul do Coredor, no sentido Leste-Oeste, até a Rodovia BR-476, pio de
Contrato entre a COMEC e Consdrcio ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL.
Data de Inicio: 12/01/2012.
Data Conclusfo: (previsto) - 12/08/2012
Vinculo E g com a Emp ENGEMIN, integ do Consdreio.
3. Dados da Obra/Servigo
RUA Cormedor Metropolitano N% SN
C ! ito: Ragioa Mi lita de Curitiba Bairro: Varios
Cidade: Varios UF: PR CEP: 80000000
Coordenadas Geograficas: ,
4. Atividade Técnica S—
Atuagio Quantidade Unidade Atividade/Servigo
24 - PROJETO 32,00 km - quilémetro 05.1.02.3 - PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL > PLANEJAMENTO >
URBANO > INTERVENGAO BASEADA EM SISTEMA > VIARIO
Apds a das atividades técnicas o deverd der a baixa deste RRT
5. Descrig
Projeto de Paisagismo )
6. Valor .
i ( ;[ uwé 7o)

Mm serem verdadeiras as info 5 acima INA FERREIRS - - 0259595920
Kt be, 21 g :(ww'w de LOtL L “ /,(///
/

Local data CONSORCIO ESTEIC-ENGEMIN-CONSPEL - CPFICNPJ. 97548920000180

RRT N° 39954
01/02/2012, 16:02
Chave de Impressio: B6CC1C

A autenticidade desta RRT pode ser ver om e, ciube oy briapp/ i . com a chave. B8CC1C
Impresso em: 01022012 &s 16.02:15 por. ANA CAROLINA FERREIRA, ip. 186.75.185.46
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RESA CERTIFICA

EESTEIO = g/ 2/cimyy “ConspeL

Page 3 of 4

CREA-PR Conselho Regional e Engenharia & Agronomia do Estado do [ART N° 20120334102
P —
am:u de Responsabilidade Teenica Lei Fed 6406177 [Vinculal
Valorsze s Profistde Mantenha w Fropi aa (hea IWRT Vinculada 201201 58691
37 VIA - ORGAOS PUBLICOS g de ativid
iferenciadas
Profissional Contratado: MARIO PICONI CANHA NETO N® Careira: PR-103860/D
Titulo Formagéo Prof . ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM AGRIMENSURA N° Visto Crea -

Empresa contratada. CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro. 52076

Contratante: COMEC - CDORDENAC_IEO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ. 07.820.337/0001-84
Enderego R MAXIMO JOAQ KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630800 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC

Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimenséo 1 UNID
Ativ, Técnica 2  ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Servigos 035 PROJETO
contratados 130 OUTROS

Dados Compl 1]
Guia B
ART N° Data Inicio 1210112012
20120334102 Data Conclusdo 0B/f08/2012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907.47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101

Base de clculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Informages sobre a natureza dos servigos contratados, dimensbes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
ELABORAGAD DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGCAQ DA
OBRA CORREDOR METROPOLITANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO
SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
. EXTENSAO: 32,0 KM.

Insp.: 4269
05 PROJETOS DE TERRAPLENAGE! ABILIZAGAO DE TALUDES E OBRAS 30/01/2012
CreaWeb 1.08
L —— ‘
Assinatura do Cnntrsf.ante A1l

3"VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaclo nos 6njaos de adrnlmau'agso plblica, carttrios e outros

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067

A i deste d to poderd ser Itad és do site www.crea-pr.org.br

A p—

http:/icreaweb.crea-pr.org briconsultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=B& V |=0N& VI=ON&VI=ON&EVA=0ONENU .. 307172012
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RESA CERTIFICA

Erap = e
EESTEIO = g/ 2/cimyy “ConspeL

Page 3 of 4
CREA-PR Conseinc Regional de Enganhana & Agronomia 8 Estads do RT N° 20120332142
P — - -
M?r:;lc de Responsabilidade Tecnica Le Fed 643677 Inculagdo
Vialrsze e Peaficsdo. Mastenbe o ot n €ea JART Vinculada 20120198691
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS Registro de atividades
iferenciadas
Profissional Contratado: MARIA EMILIA SCHWARZ ACCIOLY N° Carteira: PR-6910/D
Titulo Formagéo Prof .| ENGENHEIRA CIVIL N®Visto Crea. -
Empresa contratada: CONSORCIO ESTEIQ-ENGEMIN-CONSPEL N°® Registro: 52076
Contratante: COMEC - COORDENAGAD DA REGIAD METROPOLITANA DE CURITIBA, CPFI/CNPJ: 07.820.337/0001-94
Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP. 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra. R SANTA HELENA 613 Quadra. Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensdo 1 UNID
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Servigos 018 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
contratados 035 PROJETO
130 OUTROS
Dados Compl 4]
GuiaB
ART N* Data Inicio 12/01/2012
20120332142 Data Concluséo 0810972012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101
Base de calculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Informagbes sobre a r dos servigos . d 5es, ARTs vincul . ARTs substituidas, co  etc
BORAGAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
CORREDOR METROPOLITANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO
NA PARTE SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
A). EXTENSAO: 32,0 KM
Insp.: 4269
IL RESPONSAVEL PELOS ESTUDOS HIDROLOGICOS, PROJETOS DE DRENAGEM30/01/2012
NTES CreaWeb 1.08
_1;" J N .
JAssinalura do Contratante Assinatura do Pmﬂssimalk
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentacio nos orgdos de administragdo plblica, cartérios e outros
Central de Informagies do CREA-PR 0800 410087
A icagdo deste d podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
A o Mecanica

http://creaweb.crea-pr. org.br'consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG TO=B& V1=0N& V2=0ON& V3=0ON& V4=ON&NU . 30/1/2012
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ESA CERTIFICADW, | M _

CONSORCIO o
@ ESTEIO = y/ ANGEMIV “ConsPEL

Page 3 of 4
CREA-PR conero ey se Engsmans ¢ Agsnoma s Exase o0 RT N° 20120332608
Mou;.ln de Responsabidade Tecnica Les Fed 5456777 inculagio
Vebesrszy ouse Prosfiaeshe Mamsember as Projos ma Obro IART Vinculada: 20120198691
3°VIA - ORGAOS PUBLICOS |Registro de atividades
E:femnciadas
Profissional Contratado: JOSE ANTONIO URROZ LOPES Ne Carteira CE-601/D
Titulo Formagdio Prof - GEOLOGO Ne Visto Crea: 765
Empresa contratada CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro 52076
Contratante COMEC - COORDENAGAC DA REGIAQ METROPOLITANA DE CURITIBA, CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-94
Enderego:R MAXIMO JOAD KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630200 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra. Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensio 1 UNID
Atlv. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Areade Comp. 5105 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS EM GEOLOGIA
Tipo Obra/Serv 371 GEOLOGIA PARA OBRAS VIARIAS
Servigos 130 QUTROS
contratados
Dados Compl 0
Guia B
ART N° Data Inicio 1210112012
20120332606 Data Conclusdo 08/0912012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servico RS 2.009.907.47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 304
Base de célculo:  TABELA TAXA ESPECIAL
Qutras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensbes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
ORACAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A !MPLANT»CI\O DA
RRED@R METROPQLITAND DA REGIAQ METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( D!
: J UL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-O ATEA RODOVJ:\ BR-476
NO MU df EXTENSAO: 32,0 KM. Insp. 4269
30/01/2012
Fd S ESTUDOS GEOLOGICOS E GEQ, Crea\Web 1.08
3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentacio nos orgdos de g publica, . & outros.
Central de Informages do CREA-PR 0800 410067
A icagio deste podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
A o Merci
http://creaweb.crea-prorg br/consultas/imprimeart. asp?OPCAOPGTO=B& V |=ON&V2=0ON& VI=ON&L V4=0ON&NL. 307172012
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RESA CERTIFICA

Erap = e
EESTEIO = g/ 2/cimyy “ConspeL

Page 3 of 4
|
%
CREA-PR Conssine Reglonal de Engenharia & Agronomia do Esiads do IART N° 20120330077
Parana —_
Responsabil ica Lei Vinculagao
P P e Tacmicn L8 e Se08TT ART Vinculada: 20120198691
3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Registro de atividades
iferenciadas
Profissional Contratado: JACIDIO ALBINI SALGADO N° Carteira. PR-3517/D
Titulo Formagéo Prof - ENGENHEIRO CIVIL N®Visto Crea. -
Empresa contratada CONSORCIO ESTEIQ-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro: 52076
Contratante. COMEC - COORDENAGAC DA REG METROPOLITANA DE CURITIBA CPFICNPJ: 07 820.337/0001-94
Enderego R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensao 1 UNID
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Servigos 035 PROJETO
conftratados 130 OUTROS
Dados Compl 0
Guia B
ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120330077 Data Conclusdo 0B/0S/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de clculo:  TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculi . ARTs substituidas, cc tes, etc
[/ RACAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DA
B RREDOR METROPOLITANO DA REGIAD METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO
LESTR\NA PARTE SYL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
O DEARAUCARIA) EXTENSAD: 32,0 KM
Insp.; 4268
IGO0 E ENGENHEIRO RESIDENTE PARA ACOMPANHAR E ADMINISTRAR AS  30/01/2012
AFIA E GEOTECNIA CreaWeb 1.08
J L
Assinatura do Contratante ‘Assinatura do Profissional
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagio nos érgéos de administragio publica, cartdrios e outros
Central de Informagies do CREA-PR D800 410067
A icagio deste d podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
A rind
http://ereaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart asp?OPCAOPGTO=B&VI=ON&V2=ON&V3I=ON&VA=0ON&NU...  30/1/2012
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RESA CERTIFICA

o on P —
@ESTEIO - W ENGEMIV  ConsPEL

Page 3 of 4
—

CREA-PR Consaing Regional de Engenharia » Agranomia do Estads do [ART N° 20120335583

::::;le te Responsabiidade Tecnica Lei Fed B496TT Vinculagio

Vialoeizv sua Pryofiside. Mamicnba o1 Projeror n (e ART Vinculada 20120198691

3" VIA - ORGAOS PUBLICOS [Registro de atividades

=T —

Profissional Contratado: HENRIQUE ROMANOC SALGADO N? Carteira PR-81838/D
Titulo Formagéo Prof - ENGENHEIRO CIVIL N® Visto Crea: -

Em contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N°® Registro: 52076

Contratante: COMEC - COORDENAaO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CPFICNPJ. 07.820 337/0001-94
Enderego:R MAXIMO JOAD KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630800 CURITIBA PR Fone: 4133518500 Contrato:11/2011 - COMEC

Local da Obra: R SANTA HELENA 813 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVICOS Dimenséo 1 UNID
Afiv. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES

Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS

Servigos 018 PROJETO DE PAVIMENTAGAQ
contratados

Dados Compl [1]
Guia B
ART N® Data Inicio 12i01/2012
20120335583 Data Conclusdio 081092012
Wir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101

Base de calculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
ANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO
pUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476

Al EXTENSAQ: 32,0 KM Insp.: 4269
3000112012

CreaWeb 1.08

'Assinatura do Cm‘lllmlar!le sinatura do P
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaco nos orgéios de adriinistracho plblica, cartérios e outros
Central de InformagBes do CREA-PR 0800 410067
A icagio deste d podera ser Itad: és do site www.crea-pr.org.br

Autenticagio Mecimca

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=B& V I=ON& V2=ON&VI=ON&VA=ON&NU..  30/1/2012
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RESA CERTIFICA

EESTEIO = g/ 2/cimyy “ConspeL

Page 3 of 4
CREA-PR conseinc Regional de Engennana ¢ Agroncmva do Estade do IA_R'I' N° 20120333440
P
A:;.un;au de Responsabihdade Tecnica Lei Fed 640677 Vinculagao
Virlorsae s Profissde Masienbe o1 Progeras ma ART Vinculada: 20120198691
3°VIA - ORGAOS PUBLICOS Registro de atividades
iferenciadas
Profissional Contratado: HELENA PAVLICK MUNIZ N° Canteira: PR-33670/D
Titulo Formaga Prof | ENGENHEIRA CIVIL N®Visto Crea: -
Empresa contratada: CONSORCIO ESTEIQ-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro. 52076
Contratante: COMEC - COORDENAGAQ DA REGIAEO METROPOLITANA DE GURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-94
Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato: 11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP. 83324220
Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimenséo 1 UNID
Ativ. Tecnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIvIL
Tipo Obra/Serv. 041 RODOVIAS
Servigos 035 PROJETO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl 0
Guia B
ART N° Data Inicic 12/0172012
20120333440 Data Concluséo 0810572012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.008.907.47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101
Base de calculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
sobrear dos servigos di Ges, ARTs vincul , ARTs substituid; . el
A CAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARJA \-I"IARL& OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DA
ORREDOR METROPOLITANO DA REGIAD METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 { DO
NA PARTE SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
AL TENSAO: 32,0 KM Insp.: 4269
30/01/2012
PROJETOS DE INTERSEG ETORNOS E ACESSOS. CreaWeb 1.08
Assinatura do Cnn'u-al.anle Assinatura do Profisslong|
3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagiio nos 6rghos de administriéo pablica, cariérios e outros,
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067
A deste d poderé ser és do site www.crea-pr.org.br
http:/icreaweb.crea-pr.org br/consultas/imprimeart asp?OPCAOPG TO=B& V I=ON& V2=0ON& V3=ON& V4=ON&NU .. 30/1/2012
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CONSORCIO [ ———— n
@ESTEIO - W ENGEMIV  ConsPEL

Page 3 of 4
CREA-PR conseine Regmonal de Engenhana o Agronoma do Estado do IART N° 20120332843
Py
A:;.n;in de Responsablidade Técnica Lel Fed 829677 Vinculagao
Vabarize rua Frofissd Mamnbi as Projen n Oba ART Vinculada 20120198681
3" VIA - ORGAQS PUBLICOS [Registro de atividades
iterenciadas
Profissional Contratado. ANA PAULA GABRIEL WOSNIAK N°® Cartgira: PR-30050/D
Titulo Formagho Prof. GEOLOGA N® Visto Crea -

Empresa contratada CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N*® Registro: 52076
Contratante. COMEC - COORDENAGAQO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-24

Endereco R MAXIMO JOAO KOPP N 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone 4133516500 Contrato: 11/2011 - COMEC
Local da Obra, R SANTA HELENA 613 Quadra Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimenséo 1 UNID

Ativ, Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 5105 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS EM GEOLOGIA
Tipo Obra/Serv 382 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA

Servigos 130 OUTROS
contratados

Dados Compl 1]
Guia B
ART N* Data Inicio 12/01/2012
20120332843 Data Concluso 08/08/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servico R$ 2.009.907.47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 304
Base de calculo.  TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Inf ¢bes sobre a dos servigos Ges, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

ORAGAQO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAOD DA
ORRPPOR METROPOLITANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO
RNO LESTE NA PARTE SUL DO CORREDOR, NO S LESTE-OESTE. ATE A RODOVIA BR-476
A). EXTENSAD: 32,0 KM Insp.: 4268

30/01/2012
CreaWeb 1.08
AL
Al
Assinatura do Contratante .A:s\@“a‘yaéo Prbfissional
3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaclo nos 6rgos de administraglo publica, cartérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067
A icagio deste d podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
A Mochnics__

htip:/fereaweb.crea-proorg briconsullasimprimear,.asp?OPCAOPGTO=B& V I=ON&V2=0N& VI=ON& VA=0N&ENL 30/172012 i
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PAPRESA, CERTIFICAD, 5=

FESTEIO = /G “Consper

CREA-PR Conselho Regional de Engenhari RT N° 20120451907 p

do Emdu do Parana Toenioa Lol Fod nculagao 3k

Valorize sua Pnﬁuﬂo Mantenha os Projetos na Obra ::;i;:c:eh:;\fl:s;::‘ o

3% VIA - ORGAOS PUBLICOS ferenciadas o
Profissional Contratado: ROBERTO MONTANHINI FILHO N° Carteira: PR-15352/D

Thtule Formagio Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.
sa contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL :
Contratante: COMEC - COORDEN METROPOLITANA DE CURITIBA CPFICNPJ: 07.820.337/0001-94

DA REGI

Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N* 274 BL 3 SANTA CANDIDA =
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC 5]
Local da Obra; R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote: =]
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipode Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensao 1 UNID §
Ativ. Técnica 2  ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES e

o

Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS

Servios 035 PROJETO

contratades 130 OUTROS

Dades Compl. 0
Guia B
ART N*® Data Inicio 12/01/2012
20120451907 Data Concluséio 08/09/2012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servigo R$ 2.009.807 47 Vir Taxa RS$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de cilculo:  TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Inf: des sobre a dos servigos i ARTS vi ARTs substituldas, contratantes, etc

E DE PROJETOS DE ENGENHARIA WIA, OBJETIVANDO A PMPU\NTNFAO DA

ELABDRN;AO DE ESTUI

cI DE ARAUEARIA). EXTENSAO: 32,0 KM. Insp.: 4269

[ITAMA238 389199787 870212

CORREDOR METR ITANO DA REGIAC METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO

TORNQESTE NA PARTE SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476

N NI 0
07/0272012
P STUDOS s /E?'g] CreaWeb 1.08
LC,
ra do Contratante Assinatura do Profissiofial

3" VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentacio nos érgios de admil ¢io publica, cartérios e outros.
Central de Informacdes do CREA-PR 0800 410067
A autenticagiio deste d poderd ser d és do site www.crea-pr.org.br
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PAPRESA, CERTIFICAD,

FESTEIO = /G “Consper

CREA-PRp{ionselho gional de Eng RT N° 20120198691
do Bstado do Parana —— / =
Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 [ART Prinnr o0 S
Valorize sua Profissdo: Mannmlm a5 Prajetas ma Obra f
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS o
Profissional Contratado: CARLOS VALERIO AVAIS DA ROCHA N° Carteira: PR-21833/D i { 7
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
E conlratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro: 52076
Contratante: COMEC - COORDENAGAO DA REGIAQ ME TROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNP.J: 07.820.337/0001-84
Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4 PRESTM:AO DE SERVICOS Dimens3o 1UNID
Aliv. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Servigos 035 PROJETO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl. 0
Guia B
ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120198691 Data Conclusio 08/09/2012
Wir Obra R$ 0,00 Vir Servigo R$ 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 833,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: _TABELA VALOR DO SERVICO
PO =

mldmnnqﬁuwhunndumdosmbumlrm dimensdes, ARTs vinculad
40 ES‘I‘I.JCDS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTA‘;kO DA

TMO DA REGIAQ METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO

Onl

'A- STEN! SULDOOORREDOR NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
A). EXTENSAD: 32,0 KM. Insp.; 4269
18/01/2012
WVEL FECNI ECDORDENADOREEW/ CreaWeb 1.08
Vi ‘//
A\
:si;vatum do Contratante Assinatura do Profissional
3°VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagiio nos 6rgaos de administragiio piiblica, eartérios e outros.
Central de Informagtes do CREA-PR 0800 410067
A ¢8o deste poderd ser tada através do site www.crea-pr.org.br
Autenticaglio Meca
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = y:vcemy “Consper

CREA-PR consalto Regiona de ia  Agronomi [ART N° 20120451567

[] el e

. B, - Vinculaglo
A ¢ao de Técnica Lel Fed 6496/77 " Ao
Valorize sua Prafissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART ‘”“%‘:",!-301"’0'9599‘ ¥
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS diferenciadas ‘

Profissional Contratado: EDUARDO GOMES LEITAC N® Carteira: PR-28744/D

Titulo Formaglo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N® Visto Crea: - ,;’r

E sa contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N® Registro: 52076

Contratante: COMEC - COORDE DA REG] METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-84

Enderego:R MAXIMO JOAC KOPP N* 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC

Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:

LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimenséo 1 UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES

Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL -

Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS =

Servigos 035 PROJETO =

contratados 130 OUTROS oo

[#)

Dados Compl. 0 s

Guia B for}
ART N Data Inicio 1210172012
20120451567 Data Concluso 08/08/2012
\ir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.008.807,47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101

Base de célculo:  TABELA TAXA ESPECIAL

Outras Inf ¢bes sobre a nah dos servigos 3 ARTs vinculadas, ARTs ituid atc

RAGAO DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA ou

ORREDOR METROP@LITANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO o

E §UL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476 =

RIAY EXTENSAO: 32,0 KM. Insp.: 4710 b

07/02/2012 R

2 CreaWeb 1.08 &

e 7 .

\ C J;D‘//M 2 &

I ASSiratard do Contratante Assinatura do Profissional 8

3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagio nos érglos de administragio publica, cartérios e outros. Be

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067 o

A autenticagdo deste d poderé ser Itada através do site www.crea-pr.org.br E

“ 1, Aoy A,
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RESA, CERTIFICMAD,

FEESTEIO = g/ &cemn “Consper

CREA-PR c gicnal de Eng [ART N° 20120221367
* Ko to Fersnd [Vinculagio
Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 IART Vinculada: 20120198691

Valorize sua Profissdo: Mantenha o Projetos na Obra Registro de alividades
3*"VIA -

RGAOS PUBLICOS itoronciades
Profissional Contratado: SERGIO CUNHA N° Carleira: PR-3882/D
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. Ne Visto Crea: -
Empresa contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL Ne Registro: 52076
Contratante: COMEC - COORDENAGAO DA REGIAD ME TROPOLITANA DE CURITIBA CPFICNPJ: 07.820.337/0001-84
Enderago:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contralo:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contralo 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensio 1UNID

Aliv. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
041 RODOVIAS

Tipo Obral/Serv
Servigos
conlratados 130 OUTROS
Dados Compl. 1]

Guia B
ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120221367 Dala Conclusio 08/09/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 VirTaxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: _ TABELA TAXA ESPECML

T Inf ¢hes sobre a dos, di Ses, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, elc

BORAGA ESTUDOS 5 DE PRO.ETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANT) DA

DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO
DO CORREDOR, NO BENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
NSAOD: 32,0 KM. Insp.: 4269

2000172012
DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (] CreaWeb 1.08
Q
2 1|
Assinatura do Contratante i do Plplissional

3*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagio ngs 6rghos de istragiio piblica, 05 @ oulros.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067

A ¢do deste d podera ser és do site www.crea-pr.org.br
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S ESTEIO =

CREA-PR Conselho Reg

TRESA CERTIFICAD,

= //ENéEMW

ConspPEL

de Eng

do Estado do Parand

Anotaglo de Responsabilidade Técnica Lel Fed 6496/77

Va:anxemPrqﬁsw Mantenha os Profetas na Obra
ViA - ORGAOS PUBLICOS

Profissional Contratado: NORBERTO PROPST
Titulo Formagéo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

iferenciadas

[ART N° 20120220182
Vinculagio

WRT Vinculada: 20120198681
Regisiro de atividades
Miferenciadas |

N? Visto Crea: -

E contratada: CONSORCIO ES TEIO-ENGEMIN-CONSPEL N istro: 52076
Contratante: COMEC - COORDE! DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ: 07.820.337/0001-94

Enderago:R MAXIMO JOAC KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500

Contrato:11/2011 - COMEC

Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipode Contralo 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensdio 1 UNID
Afiv. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv. 041 RODOVIAS
Servigos 035 PROJETO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl. ]
Guia B
ART N° Data Inicio 12/01/2012
20120220182 Data Conclusio 08/09/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.008.907 47 VirTaxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: _ TABELA TAXA ESPECIAL
Outras Inf des sobre a dos tratados, di Ses, ARTs vinculadas, ARTs
ABORAGAC DEEsmnquDEPRo.ErmnEENGENHAmeAR!& OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
. REDOR M ANO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO
RAND LESTE NA PARTE SUL DO CORREDOR, NO SENTIDO TE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
: 5 Insp.: 4269
20/01/2012
CreaWeb 1.08

Central de Informagbes do CREA-PR 0800 410067

A deste o

nto poderd ser sitad.

inatura

Pmﬂml

e outros,

30 piblica,

és do site www.crea-pr.org.br
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—

RESA, CERTIFICMAD,

EESTEIO = y/ 2vcemy

ConspPEL

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomsa II| I|IE'I| ERT N° 201202_20549

do Estado do Parand Ninculagao
Anotagio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 648677 IART Vinculada: 20120198691
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra Reqistro de am_ ad
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS iterenciadas |
Profissional Contratado: JOAOQ MAURICIO PUPPI VASCONCELLOS Ne Carteira: PR-8064/D
Titulo Formagio Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro: 52076
Contratante: COMEC - COORDENA ITANA DE CURITIBA CPFICNPJ: 07.820.337/0001-54

DA REGIAO METROPOL
274 BL 3 SANTA CANDIDA

Enderego:R MAXIMO JOAD KOPP

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipode Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensfio 1UNID

Ativ. Técnica 2  ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS

Servigos 035 PROJETO

coniratados 130 OUTROS

Dados Compl. o
Guia B
ART N° Data Inicio 120172012
20120220549 Data Conclusio 08/09/2012
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: TABELA TAXA ESPECIAL
Outmelrﬂonmebe-swbma natureza dos servigos contratados, ARTSs vinculad:

DE ESTUDOS E DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A INPLAHTAGIO DA
OGRA CORREDOR METROPOLITANO DA REGIAQ METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO
G LESTE NA PARTE SUL DOOORREDOR NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476
A). EXTE KM.

Insp.: 4269
0, PROJETO DE RESTAURAGAOE  20/01/2012
rea\Web 1.08
3* V1A - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagio nos 6rgéos de gAo piblica, ios @ outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067
A ¢do deste d nto poderd ser és do site www.crea-pr.org.br
A T
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EMPﬂt.:}\ CERTIFIC AT R ——

Y ENCEMIV ConspeL

S ESTEIO =

RT N° 20120225273

RT Co-Resp 20120198691

CREA-PR Consemo Regional de Eng

do Estado do Parana

Anotagio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 649677
Valorize sua Profissio Mantenha a3 Profesos na Obra

3*VIA - ORGAOS PUBLICOS
Profissional Contratade LUIZ HENRIQUE PEREIRA WEIGERT

N® Carteira. PR-44442/D
N® Visto Crea -

Tiulo Formagao Prof. ENGENHEIRO CIVIL
Empresa coniratada CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL [hd istro’ 52076
Contratante. COMEC - COORDENA DA REGIAC METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNP.J: 07.820 337/0001-54

Enderego R MAXIMO JOAO KOPP N® 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP. 82630900 CURITIBA PR Fone 4133516500
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra Lote
LOTARUMA - PINHALS PR CEP: 83324720
Tipo de Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dwmensao
Ativ Téenica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Obra/Serv 041

Contrato 11/2011 - COMEC

1 UNID

Tipo
Servigos 035 PROJETO
contratadas 130 OUTROS
Dados Compl o

Guia B
ART N* Data Inicio 1200172012
20120225273 Data Conclusao DB/DG2012
Vir Obra RS 0,00 Vir Senvigo RS 2 008 807 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101
Base decdiculn  TABELA TAXA ESPECIAL
DOutras Idormaﬂes sobre a natureza dos servigos d . ARTs substituidas, contratantes, etc

BOR DE ESTI E DE PROJETOS DE ENGENHARIA vu&nm OB.IET IVANDO A mpi_mugm

NO DA REGIAC METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 (DO

LI
L DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476

EXTENSAQ 32,0 KM Insp 4269
200012012
Ecmo__o E REQ?NWEMQE INTERFEREN‘gs CreaWeb 1.08
G P e R
Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

¥* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentago nos 6rgaos de administragao plblica, candnos e outros

Central de informagoes do CREA-PR 0800 410067
A deste poderd ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
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PAPRESA CERTIFICMAI A

EESTEIO = g/ 2/cimyy “ConspeL

OCOREﬁ-Pd!: rmaalic fxcina 48 [ART N° 20120225451
vl - B e L i)
' ICo-Responsabibdade
Anotacio de Técnica Lei F
Velorize rua Profissdo. Mantenha as Frojetos na Obra FART Co-Resp: 20120198691
3° VIA - ORGAOS PUBLICOS
Profissional Contratado: JOAO SCHNEIDER FILHO N Carteira: PR-13193/0
Titulo Formagao Prol. ENGENHEIRO CIVIL Ne Visto Crea -
Empresa contratada’ CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N* Registro 52076
Contratante. COMEC - COORDENAGAQ DA REGIAD ME TROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNPJ. 07 B20 337/0001-94
Enderego R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP 82630800 CURITIBA PR Fone 4133516500 Contrato 1172011 - COMEC
Local da Obra R SANTA HELENA 613 Quadra Lote
LOTARLUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipode Contralo 4 PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensao 1UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp 1110 SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo CbrafServ. 041 RODOVIAS

Servicos 035 PROJETO
contratados 130 OUTRCS

Dados Compl 0
Guia B
ART N* Data Infcio 12012012
20120225451 Data Conclusao 0ama2012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa RS 33,00 Entidade de Classe 101

Base de cdlculo TABELA TAXA ESPECIAL
Qutras Ir\fogi\apdﬁ sobre a natureza dos ensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituldas, mnlratan!g elc

contratados, dim
E DE PROJE DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A FHFLANTAGLO
PTJ\NO DA REGIAC METROPOLITANA DE CURIT/BA - LOTE 03

DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE E ATEA Rooovm BR-476
10\DE ARAU Rm TENSAD 32,0 KM ? Insp.: 4269

200172012
ICO CreaWeb 1.08

—_

o —r
\"tﬂﬁﬁl—um do Contratante
3" VIA - ORGAOS PUBLICOS
Central de Informages do CREA-PR 0800 41
A deste di poderd serc

de mmm pablica, cartdrios e outros

do site www.crea-pr.org.br

Autenticagho Mecinica
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PO

RESA CERTIFICADN, ) Ty

EESTEIO = y:vcemy “Consper

CREA-PR Canselho Regional de Eng e A i ART N° 20120221880
o Eﬁ;.do S Retponsatiicds Thorica F Vinctiuglic
notagdo de Responsa Lel Fed 6496777 >

Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra :‘L’ma:&iggéfg‘ gae9

3" VIA - ORGAOS PUBLICOS fferenciadas
Profissional Contratado: HUMBERTO GABARDO N°® Carteira: PR-22401/D
Titulo Formagéo Prof.. ENGENHEIRO AGRONOMO, N? Visto Crea: -
Emyj contratada: CONSORCIO ESTEIO-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro. 52078
Contratante: COMEC - COORDENA DA REGIAC METROPOLITANA DE CURITIBA CPF/CNP.J. 07.820.337/0001-84

Enderego:R MAXIMO JOAO KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA

CEP: 82630900 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra: Lote
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220

Tipode Contrato 4  PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimensao 1 UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
8100 SERVIGOS TEC PROF EM AGRONOMIA, AGRICULTURA-

Arua ts Gmp, PECUARIA-ENG RURAL
Tipa ObrafServ 077 OUTRAS OBRAS/SERVIGOS - MOD AGRONOMIA
Servigos 130 OUTROS
contratados
Dados Compl (1]

Guia B
ART N® Data Inicio 12012012
20120221880 Data Conclusio 08/08/2012
Vir Obra RS 0,00 Vir Servige R$ 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101
Base de célculo: TABELA TAXA ESPECIAL

s InformacBes sobre a natureza dos servigos cor dog, di ARTs vinculadas, ARTs sut tes, etc

ELABGRACAO DE ESTUDOS E
) Ok DA REGIAO METRQPOLITANADE CRITIBA - LOTE 03 ( DO

PROJETOS DE ENGE RIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
P
CORREDOR, NO $ENTIDO LESTE{OESTE, ATE A RODOVIA BR-476

ENSAD: 32,0 KM. Insp.; 4269
200172012
IENTE 1 Crea\\eb 1.08
Y, 2 T
‘Assinatura do Contratante “Assinaturs do Profissiohél
3* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a aprosentacio nos drgéos de inistragio plblica, i0s & outros.
Central de InformagSes do CREA-PR 0800 410067
A ¢do deste d podera ser através do site www.crea-pr.org.br
A » Mecinica
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CONSORCIO e crrmrcADy P,
@ESTElO = W/ ENGEMIV " ConsPEL

CREA-PR Conselno Regional de £ [ART N° 20120199191
Anciagho 6a Responsebiidade T Fed 649677 Vinculaco  ~_
0 de Responsabil @ Técnica Lei Fed 3

Valorize sua Profissdo: Manterha os Projetos na Gbea ::;hﬂxﬁamdzg:}z? 8eest

3* VIA - ORGAOS PUBLICOS anficlities
Profissional Contratado: GEOMAR CONTIN N° Carteira: PR-91479/D
Titulo Formag#io Prof.: GEOLOGO, N° Visto Crea: -
Empresa confratada: CONSORCIO ESTEIQ-ENGEMIN-CONSPEL N° Registro: 52076
Contratante: COMEC - COORDENAGAD DA REGIAD METROPOLITANA DE CURITIBA, CPFICNPJ; 07 820.337/0001-94
Enderego.R MAXIMO JOAQ KOPP N° 274 BL 3 SANTA CANDIDA
CEP: 82630800 CURITIBA PR Fone: 4133516500 Contrato:11/2011 - COMEC
Local da Obra: R SANTA HELENA 613 Quadra Lote:
LOTARUMA - PINHAIS PR CEP: 83324220
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAD DE SERVICOS Dimensio 1UNID

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 5105 SERVIGOS AFINS E CORRELATOS EM GEOLOGIA
Tipo Obra/Serv 371 GEOLOGIA PARA OBRAS VIARIAS

Servigos 130 OUTROS
contratados

Dados Compl [+]
Guia B
ART N* Data Inicio 1210172012
20120189191 Data Conclusiio oamarz02
Vir Obra RS 0,00 Vir Servigo RS 2.009.907 47 Vir Taxa R$ 33,00 Entidade de Classe 101

Base de calculo:  TABELA TAXA ESPECIAL
agdes sobre a nalwreza dos servigos contratados, dimensSes, ARTs vinculadas, ARTs substituldas, mntrllnrleo eic
O DE ESTUDOS £ DE PROJETOS DE ENGENHARIA VIARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAGAO DA
DOR METROPOLITANC DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - LOTE 03 ( DO
f 5UL DO CORREDOR, NO SENTIDO LESTE-OESTE, ATE A RODOVIA BR-476

LABOR.A

EXTENSAQ: 32.0 KM Insp.- 4269
180172012
05 E GEOTECNICOS y CreaWeb 1.08

€ oulros.

3" VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentaglio nos érgaos de admini
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 410067
A ¢do deste podera ser através do site www.crea-pr.org.br
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