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1 APRESENTACAO

O presente Volume 4 - Orcamento do Corredor Metropolitano tem a finalidade de
apresentar o relatério dos estudos realizados para a implantacdo da obra do Corredor
Metropolitano da Regido Metropolitana de Curitiba, no subtrecho C.2b, entre a BR-116 (Est.
995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucaria), com extensao total de 9.376,71 m.

S&do as principais informacdes referentes aos servicos e ao Contrato firmado entre o
consorcio ESTEIO / ENGEMIN / CONSPEL e a COMEC - Coordenacdo da Regido
Metropolitana de Curitiba:

Apresentamos a seguir as principais informagoes referentes ao contrato vigente:

Obijetivo: Estudos e Projetos de Engenharia para Implantacdo do Corredor
Metropolitano

Via: Corredor Metropolitano

Trecho: Contorno Leste (S&o José dos Pinhais) - BR-476 (Araucaria)

Subtrecho: BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucéria)

Extens&o Aprox.(trecho): 9,37 km

Edital: Concorréncia Publica 03/2011 - COMEC (Lote 03)

Contrato: 11/2011

Ordem de Servico: 11/2011
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NUMERO DE VIAS

VOLUMES TiTuLo TAMANHO | R
MPRESSAO
MiNUTA DEFINITIVA
1 Relatério do Projeto e Documentos para Al 2 3
Concorréncia
2 Projeto de Execucéo A3 2 3
3 Memoria Justificativa A4 2 3
3A Estudos Geotécnicos A4 2 3
3B Projeto de Desapropriagdo A4 2 3

Notas de Servico e Calculo de Volumes de
3C A4 2 3
Terraplenagem

3D Memoéria de Célculo de Estruturas - - -

3E Cadastro Geral de Interferéncias A3 2 3
4 Orgcamento A4 2 3
- Relatério do Plano de Controle Ambiental Ad 2 3
5 DVD - - 1
) Relatério do Projeto e Documentos para A4 ) 3

Concorréncia — lluminacéo Publica
- Orgamento — lluminacéo Publica A4 - 3
- Anexo Vol. 4 - Orcamento/Desapropriacao A4 - 3

RELACAO DOS VOLUMES QUE COMPOEM O
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

ESTEIO/ENGEMIN/CONSPEL

Rodovia: CORREDOR METROPOLITANO - LOTE 03
Subtrecho C.2b: BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucaria)
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2 MAPA DE SITUACAO
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Figura 1 — Mapa de Situacéo.
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3 METODOLOGIA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO

A metodologia utilizada na elaboracdo do orcamento seguiu a Instru¢cdo Normativa
001/006 — DER/PR.
Os servigos que necessitarem de transporte de material estdo apresentados no
guadro — Custo de Transporte de Material.
Utilizamos as seguintes tabelas de precos para execu¢do do orcamento:
v SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
= Custos de Edifica¢des - DER/PR.
v" DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parand — Preco
Referencial de Servicos.
v" SICRO/PR - Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO 2, informativo Parana.
v" SMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas — Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Para os servicos novos gque ndo constam em tabelas de precos, foram elaboradas
composi¢des de custo unitario.
O BDI — Bonificacdo de Despesas Indiretas adotado em todas as tabelas foi de
26,43%, conforme orientagcdo da COMEC.
A data base da tabela do DER/PR é setembro/2012.
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RESUMO DO ORCAMENTO
TRECHO | % | Totais Parciais (R$)
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria
SERVICOS PRELIMINARES | 4t | 3.249.058,56
Subtotal R$ 3.249.058,56
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS | 5,83% | 2.925.878,00
Subtotal R$ 2.925.878,00
TERRAPLENAGEM 14,16% 7.111.554,26
FUNDAGAO DE ATERRO 4,20% 2.108.608,27
PAVIMENTACAO 35,61% 17.885.354,88
PAISAGISMO 3,47% 1.743.329,07
SINALIZACAO 0,81% 406.239,40
DRENAGEM 15,67% 7.872.900,27
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 12,66% 6.361.129,13
OBRAS COMPLEMENTARES 1,12% 564.954,73
Subtotal R$ 44.054.070,01
TOTAL 100% R$ 50.229.006,57
OBRA: CORREDOR METROPOLITANO - LOTE 3 - SUBTRECHO C.2b ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Codigo Fonte Discriminacgé&o do Servico Especificagado Und Quantidade
Unitério TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA
74209/1 DER/PR PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - m2 39 258,18 10.069,02
EDIFICACOES ' s
SUBTOTAL 10.069,02
SINALIZAGAO DE OBRA
13245 DER/PR CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,70M - und 300 56,59 16.977,00
EDIFICAGOES s ' D
82200 DER/PR FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE DER/PR ES-OC 03/05 m2 1.653 14,93 24.679,29
4 S 06 202 21 DNIT CONF.PLACA SINAL.SEMI-REFLETIVA CHAPA RECUPERADA - m2 200 104,70 20.940,00
COTAGAO PISCA DE ADVERTENCIA - und 32 170,11 5.443,52
COTAGAO CAVALETE DE SINALIZAGAO (VIGA COM 1 M) - und 66 266,83 17.610,78
COTAGAO CAVALETE DE SINALIZAGAO (VIGA COM 2 M) - und 33 294,71 9.725,43
SUBTOTAL 95.376,02
MOBILIZAGAO EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - gl 1 27.474,76 27.474,76
SUBTOTAL 27.474,76
INSTALAGAO DE CANTEIRO
COMPOSIGAO |INSTALAGAO DO CANTEIRO - [o]] 1 76.303,29 76.303,29
SUBTOTAL 76.303,29

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

ORGAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

13
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Preco (R$)
Codigo Fonte Discriminag&o do Servico Especificagdo Und Quantidade
Unitério TOTAL
MANUTENGAO DE CANTEIRO
COMPOSICAO |MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS - gl 1 254.290,45 254.290,45
SUBTOTAL 254.290,45
ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPOSIGCAO |ADMINISTRAGAO LOCAL - gl 1 2.785.545,02 2.785.545,02
SUBTOTAL 2.785.545,02
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 3.249.058,56

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

ORGAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Codigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificagédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
REDES DE SANEAMENTO *
- SANEPAR REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - vb 1 2.570.666,00 2.570.666,00
- SANEPAR REDE DE COLETA DE ESGOTO - vb 1 69.612,00 69.612,00
Subtotal 2.640.278,00
REDE DE GAS NATURAL *
- COMPAGAS ADEQUAGAO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIGAO DE GAS (Intersegéo BR-116) - vb 1 285.600,00 285.600,00
Subtotal 285.600,00
TOTAL REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS 2.925.878,00

** Valores informados pelas concessionérias responsaveis pelas redes.

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

ORGAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
TERRAPLENAGEM

40000 DER/PR DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATE 30CM DER/PR ES-T 01/05 m2 395.270 0,63 249.020,10
40110 DER/PR COMPACTAGAO DE ATERROS 100% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 106.012 3,39 359.380,68
40195 DER/PR COMPACTAGAO DE ATERROS 95% PN (B) DER/PR ES-T 06/05 m3 292.510 2,81 821.953,10
40400 DER/PR REMOGAO DE SOLOS MOLES - m3 11.983 18,25 218.689,75
40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMAGAO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 20.402 0,43 8.772,86
41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  0-200M gEE;gE E:i gg;gg m3 116.584 4,49 523.462,16
41040 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 200-400M gEE;gg Ezi g;;gg m3 104.498 4,60 480.690,80
41060 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 400-600M gggig Eii g;;gg m3 23.211 4,74 110.020,14
41080 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 600-800M BEE;:;? Ezj gg;gg m3 17.941 4,87 87.372,67
41100 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 800-1000M BEE;EE E::I 8123;82 m3 11.543 5,03 58.061,29
41120 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1000-1200M EEE;EE E:; gg;gg m3 26.881 5,18 139.243,58
41140 DERPR  |ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1200-1400M DERPREST A | ma 3.680 5,70 20.976,00
41200 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 1600-2000M ggzgi E::::_— gg;g: m3 4.217 6,12 25.808,04
41300 DERPR  |ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 2000-3000M R EeT o | m3 31.985 6,98 223.255,30
41400 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 3000-4000M gEE;gg E::i 8;;82 m3 1.584 7,72 12.228,48

DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 10000-12000M DER/PR ES-T 02/05 m3 14.384 14,85 213.602,40

DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 12000-14000M DER/PR ES-T 02/05 m3 6.018 16,02 96.408,36

DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 14000-16000M DER/PR ES-T 02/05 m3 11.166 17,20 192.055,20

DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 16000-18000M DER/PR ES-T 02/05 m3 16.564 18,37 304.280,68

DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 18000-20000M DER/PR ES-T 02/05 m3 102.175 19,55 1.997.521,25

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est.

1463+16,71=PF - Araucéria

ORGCAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificagédo Und Quantidade
Unitério TOTAL
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 20000-22000M DER/PR ES-T 02/05 m3 33.681 20,72 697.870,32
DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 22000-24000M DER/PR ES-T 02/05 m3 12.369 21,90 270.881,10
SUBTOTAL 7.111.554,26
FUNDAGAO DE ATERRO
40050 DER/PR COLCHAO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAGAO DE ATERROS - m3 15.630 64,35 1.005.790,50
60700 DER/PR FORNECIMENTO E COLOCAGAO GEOTEXTIL N/TECIDO(GNT) - m2 34.274 4,68 160.402,32
COMPOSICAO |GEOGRELHAS PARA REFORGO DE SOLO - 200,0 KN/M - m2 14.925 37,17 554.762,25
- DRENOS VERTICAIS FIBROQUIMICOS - m 73.110 4,87 356.045,70
- MOBILIZAGAO EQUIPAMENTO PARA CRAVAGAO DE DRENOS VERTICAIS - und 1 31.607,50 31.607,50
SUBTOTAL 2.108.608,27
PAVIMENTAGAO
50000 DER/PR ESCARIFICAGAO, REGULARIZAGAO COMPAC. SUBLEITO DER/PR ES-P 01/05 m2 240.230 2,17 521.299,10
PAV-3 SMOP/PMC  |EXECUGAO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO PMC-ES 019/99 m3 22.645 74,02 1.676.182,90
PAV-4 SMOP/PMC  |EXECUGAO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADA PMC-ES 021/99 m3 32.416 90,76 2.942.076,16
53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 36.035 81,95 2.953.068,25
56040 DER/PR IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 240.230 0,25 60.057,50
58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 - t 288 2.225,17 640.848,96
56110 DER/PR PINTURA DE LIGAGAO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSAO DER/PR ES-P 17/05 m2 158.326 0,17 26.915,42
58941 DER/PR FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (CT) - t 79 1.137,87 89.891,73
PROJETO EXECUTIVO ORCAMENTO
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminacgé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitério TOTAL
57040 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 T) DER/PR ES-P 28/05 t 52.788 92,72 4.894.503,36
58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 2.903 1.374,29 3.989.563,87
51200 DER/PR DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DER/PR ES-P 27/05 m3 2.087 42,89 89.511,43
40430 DER/PR ESPALHAMENTO E CONFORMA(;AO DE BOTA-FORA DER/PR ES-T 01/05 m3 3.340 0,43 1.436,20
SUBTOTAL 17.885.354,88
PAISAGISMO
PAI-2 SMOP/PMC REGULARIZAGAO / COMPACTAGAO MANUAL DE PASSEIOS PMC - ES 075/99 m2 88.629 4,10 363.378,90
PMC - ES 077/99
57000 DER/PR C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATE 10.000 T) PMC - ES 083/99 t 2.779 102,73 285.486,67
58900 DER/PR FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - t 158 1.374,29 217.137,82
56040 DER/PR IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM DER/PR ES-P 17/05 m2 23.155 0,25 5.788,75
58910 DER/PR FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 - t 28 2.225,17 62.304,76
53100 DER/PR BRITA GRADUADA 100% PI DER/PR ES-P 05/05 m3 3.473 81,95 284.612,35
DER/PR ES-T 02/05
41020 DER/PR ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 0-200M DER/PR ES-T 03/05 m3 4.631 4,49 20.793,19
- FORNECIMENTO E APLICA(;AO DE ASFALTO TEXTURIZADO COLORIDO B m2 115 44,35 5.100,25
82200 DER/PR FAIXA DE SINALIZACAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - DER/PR ES-OC 03/05 m2 3584 14,93 53.509,12
VERMELHA
40101 DER/PR DESTOCAMENTO ARVORES DIAM. > 30CM - und 86 27,75 2.386,50
80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 65.474 6,70 438.675,80
IMPLANTAGAO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM 03 LAJOTAS TATIL DE ALERTA, SEM
PAI-52 SMOP/PMC PINTURA, MEDINDO: 2,20 X 1,20 X 1.80 M. - und 12 266,84 3.202,08

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

ORGCAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitério TOTAL
PAI-67 SMOP/PMC LEVANTAMENTO DE POGO DE VISITA NA PISTA (COM TAMPAO DE FoF°) - und 4 238,22 952,88
SUBTOTAL 1.743.329,07
SINALIZAGAO
FAIXA DE SINALIZA(;AO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - BRANCA
82200 DER/PR . APLICA(;AO AUTOMATICA DER/PR ES-OC 03/05 m2 9.951 14,93 148.568,43
FAIXA DE SINALIZACAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE -
82200 DER/PR AMARELA - APLICA(;AO AUTOMATICA DER/PR ES-OC 03/05 m2 35 14,93 522,55
FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - BRANCA
82200 DER/PR - APLICACAO MANUAL DER/PR ES-OC 03/05 m2 4.850 14,93 72.410,50
FAIXA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE -
82200 DER/PR AMARELA - APLICACAO MANUAL DER/PR ES-OC 03/05 m2 636 14,93 9.495,48
87000 DER/PR TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL DER/PR ES-OC 06/06 und 5.759 15,27 87.939,93
82000 DER/PR PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2 100 287,94 28.794,00
82130 DER/PR SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und 223 262,37 58.508,51
SUBTOTAL 406.239,40
DRENAGEM
60030 DER/PR ESCAVAC;AO DE BUEIROS EM 1A. CAT. DER/PR ES-D 09/05 m3 9.797 6,46 63.288,62
60060 DER/PR ESCAVA(;AO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER/PR ES-D 06/05 m3 13.224 9,38 124.041,12
60120 DER/PR REATERRO E APILOAMENTO MECANICO DER/PR ES-D 09/05 m3 7.452 20,67 154.032,84
PROJETO EXECUTIV!
0J o cu S ORCAMENTO
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL

60660 DER/PR DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO DER/PR ES-D 11/05 m3 26 186,76 4.855,76
60670 DER/PR DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES DER/PR ES-D 11/05 m3 44 89,27 3.927,88
61050 DER/PR CORPO DE BSTC 0,40M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 4.460 128,06 571.147,60
61070 DER/PR CORPO DE BSTC 0,60M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 424 258,33 109.531,92
61090 DER/PR CORPO DE BSTC 0,80M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 1.327 425,13 564.147,51
61110 DER/PR CORPO DE BSTC 1,00M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 267 619,85 165.499,95
61130 DER/PR CORPO DE BSTC 1,20M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 47 823,09 38.685,23
61180 DER/PR CORPO DE BDTC 1,00M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 122 1.180,42 144.011,24
61190 DER/PR CORPO DE BDTC 1,20M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 39 1.573,75 61.376,25
61210 DER/PR CORPO DE BDTC 2,00M COM BERCO DER/PR ES-D 09/05 m 57 4.695,28 267.630,96
62000 DER/PR BOCA DE BSTC 0,40M DER/PR ES-D 05/05 und 59 536,19 31.635,21
62010 DER/PR BOCA DE BSTC 0,60M DER/PR ES-D 05/05 und 7 800,58 5.604,06
62020 DER/PR BOCA DE BSTC 0,80M DER/PR ES-D 05/05 und 71 1.119,32 79.471,72
62030 DER/PR BOCA DE BSTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 14 1.582,90 22.160,60
62040 DER/PR BOCA DE BSTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 4 2.023,03 8.092,12
62070 DER/PR BOCA DE BDTC 1,00M DER/PR ES-D 05/05 und 6 2.180,21 13.081,26
62080 DER/PR BOCA DE BDTC 1,20M DER/PR ES-D 05/05 und 2 2.774,25 5.548,50
62090 DER/PR BOCA DE BDTC 1,50M DER/PR ES-D 05/05 und 4 4.762,40 19.049,60
62210 DER/PR BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO - TIPO 2 DER/PR ES-D 06/05 und 90 245,86 22.127,40
63040 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,40M DER/PR ES-D 11/05 m 31 10,39 322,09
63060 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,60M DER/PR ES-D 11/05 m 412 12,48 5.141,76

PROJETO EXECUTIVO ORCAMENTO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
63080 DER/PR REMOGAO DE BUEIRO 0,80M DER/PR ES-D 11/05 m 58 24,97 1.448,26
63300 DER/PR LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BUEIROS SIMPLES DER/PR ES-D 14/05 m 318 49,86 15.855,48
64180 DER/PR DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A(GNT) DER/PR ES-D 06/05 m 13.387 111,88 1.497.737,56
65000 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1 DER/PR ES-D 01/05 m 12.165 82,70 1.006.045,50
65010 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2 DER/PR ES-D 01/05 m 565 56,75 32.063,75
65160 DER/PR SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 10 DER/PR ES-D 01/05 m 5.092 76,30 388.519,60
65520 DER/PR TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M DER/PR ES-D 02/05 m 88 227,49 20.019,12
66030 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEGAO ATERRO - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 1.928 120,48 232.285,44
66130 DER/PR VALETA CONCRETO PROTEGAO CORTE - TIPO 6A DER/PR ES-D 01/05 m 4.437 150,27 666.747,99
80000 DER/PR ENLEIVAMENTO DER/PR ES-OC 15/05 m2 6.410 6,70 42.947,00
81010 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 9.484 43,62 413.692,08
81020 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 2.714 18,81 51.050,34
81030 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 844 14,83 12.516,52
81060 DER/PR MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA) DER/PR ES-OC 13/05 m 27 38,52 1.040,04
Boca de Lobo Simples em Concreto Armado und 143
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.401 65,87 92.283,87
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 9.286 10,01 92.952,86
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 107 343,26 36.728,82
Boca de Lobo Dupla "Tipo B" und 6

60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109 65,87 7.179,83
60300 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 258 10,01 2.582,58

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria
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Unitario TOTAL

60330 DER/PR AGO CA-60 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 505 9,87 4.984,35
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 8 343,26 2.746,08

Pogo de Queda Simples em Concreto Armado und 149
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 1.875 65,87 123.506,25
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 16.241 10,01 162.572,41
60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 38 284,22 10.800,36
60530 DER/PR CONCRETO FCK =15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 205 343,26 70.368,30

Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto und 48
60000 DER/PR ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 05/05 m3 1.002 29,91 29.969,82
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 05/05 m3 908 32,62 29.618,96
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 05/05 m2 1.296 65,87 85.367,52
60300 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 05/05 kg 290 10,01 2.902,90
60510 DER/PR CONCRETO FCK = 9 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 125 292,80 36.600,00
60530 DER/PR CONCRETO FCK =15 MPA DER/PR ES-D 05/05 m3 5 343,26 1.716,30

Caixa de Ligagédo em Concreto Armado und 4
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 12/05 m3 45 32,62 1.467,90
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 109 65,87 7.179,83
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 12/05 kg 852 10,01 8.528,52
60500 DER/PR CONCRETO MAGRO DER/PR ES-D 12/05 m3 2 284,22 568,44
60530 DER/PR CONCRETO FCK = 15 MPA DER/PR ES-D 12/05 m3 9 343,26 3.089,34

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificagédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
Descida d'agua de aterro tipo rapido (Tipo 03) m 42
60000 DER/PR ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 18 29,91 538,38
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 9 32,62 293,58
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 62 65,87 4.083,94
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 222 10,01 2.222,22
60520 DER/PR CONCRETO FCK =11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7 318,97 2.232,79
Descida d'agua de aterro em degraus (Tipo 02 - L=141m / Tipo 06 - L=48,3m / Tipo 08 - L=2,20m)
60000 DER/PR ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 132 29,91 3.948,12
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 39 32,62 1.272,18
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 363 65,87 23.910,81
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 756 10,01 7.567,56
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 51 318,97 16.267,47
Descida d'agua de cortes em degraus (Tipo 04) m 26
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 03/05 m3 20 29,91 598,20
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 03/05 m3 7 32,62 228,34
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 03/05 m2 60 65,87 3.952,20
60300 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 03/05 kg 254 10,01 2.542,54
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 03/05 m3 7 318,97 2.232,79
Dissipador de energia aplicavel a saidas de bueiros tubulares (Tipo 1= 26ud / Tipo 3=18ud / Tipo 4=2ud / Tipo 5=1ud)
60000 DER/PR ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 134 29,91 4.007,94
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 16 32,62 521,92
PROJETO EXECUTIVO ORCAMENTO
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 440 65,87 28.982,80
60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 88 193,93 17.065,84
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 67 318,97 21.370,99
Dissipador de energia aplicavel a saidas de sarjetas (Tipo 3= 51ud/Tipo 4 =6 ud)
60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 04/05 m3 67 29,91 2.003,97
60110 DER/PR APILOAMENTO MANUAL DER/PR ES-D 04/05 m3 11 32,62 358,82
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 04/05 m2 372 65,87 24.503,64
60360 DER/PR ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA DER/PR ES-D 04/05 m3 35 193,93 6.787,55
60520 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA DER/PR ES-D 04/05 m3 48 318,97 15.310,56
SUBTOTAL 7.872.900,27
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
BUEIROS CELULARES
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO COM BOCA 2,50 X 2,50 Boca=8ud+L=174m
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-D 10/05 m2 2.648 63,37 167.803,76
71220 DER/PR ESCORAMENTO DE GALERIAS CELULARES DER/PR ES-D 10/05 m3 1.298 39,22 50.907,56
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-D 10/05 kg 25.790 9,74 251.194,60
74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (LASTRO) DER/PR ES-D 10/05 m3 73 301,71 22.024,83
74000 DER/PR CONCRETO MAGRO (REVESTIMENTO) DER/PR ES-D 10/05 m3 21 301,71 6.335,91
74180 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA DER/PR ES-D 10/05 m3 456 367,63 167.639,28
SUBTOTAL 665.905,94

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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Cédigo Fonte Discriminacgé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
PONTE SOBRE O RIO BARIGUI
INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 17.860 9,74 173.956,40
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 17 336,46 5.719,82
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 234 402,20 94.114,80
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 612 63,37 38.782,44
- TAXA DE MOBILIZA(;AO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUCAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1 8.217,95 8.217,95
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - @ 400 MM - LM= 7,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 756 45,51 34.405,56
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 95 402,20 38.209,00
73000 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 7.560 9,74 73.634,40
75600 DER/PR APOIO ELASTOMERICO FRETADO FORNEC.COLOCAQAO DER/PR ES-OA 07/05 kg 278 47,47 13.196,66
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 83.982 9,74 817.984,68
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 697 402,20 280.333,40
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.932 63,37 185.800,84
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.260 7,68 25.036,80
250399102 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 66 15,99 1.055,34
SUBTOTAL 1.790.448,09
PROJETO EXECUTIVO ORCAMENTO
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL
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Cédigo Fonte Discriminacgédo do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
TRINCHEIRA 01 - BR 116
CONTENGOES, INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 31.520 9,74 307.004,80
70640 DER/PR AGO CA-25 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 1.654 10,05 16.622,70
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 27 336,46 9.084,42
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 426 402,20 171.337,20
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.531 63,37 160.389,47
- FORNEC. E CRAVAGAO ESTACAS METALICAS PERFIL ESTRUTURAL W530X66 - m 1.513 501,05 758.088,65
250590001 DNIT TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. ACO ST 85/105 D= 32MM - m 396 198,57 78.633,72
- TAXA DE MOBILIZAGAO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUGAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1 8.217,95 8.217,95
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - @ 600 MM DER/PR ES-OA 07/05 m 360 68,27 24.577,20
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 102 402,20 41.024,40
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 3.655 9,74 35.599,70
75600 DER/PR APOIO ELASTOMERICO FRETADO FORNEC.COLOCAGAO DER/PR ES-OA 07/05 kg 480 47,47 22.785,60
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 88.160 9,74 858.678,40
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 1.141 402,20 458.910,20
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 2.380 63,37 150.820,60
- TUBO DE PAPELAO @ 600MM PARA FORMAS DE CONCRETO - m 1.432 139,07 199.148,24
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 3.786 7,68 29.076,48
- FORNECIMENTO E EXECUGAO DE JUNTA JEENE COM LABIOS POLIMERICOS - JJ 2540 VV - m 81 556,29 45.059,49

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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250399102 DNIT DRENO DE PVC D=100 MM - und 65 15,99 1.039,35
74168/1 ED||D:I|ECR,<Z%ES '(I'élgLOE_l;gg iiF;IEgSDI;\IRJSSI\OAQA) C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO a m 207 86,91 17.990.37
SUBTOTAL 3.394.088,94
TRINCHEIRA 02 - ACESSO AO B. RIO BONITO
CONTENGOES , INFRA E MESOESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 18.302 9,74 178.261,48
74110 DER/PR CONCRETO FCK = 11 MPA (LASTRO) DER/PR ES-OA 02/05 m3 22 336,46 7.402,12
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 185 402,20 74.407,00
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 1.189 63,37 75.346,93
- TAXA DE MOBILIZAGAO E INSTAL. EQUIPAMENTO P/ EXECUGAO DE ESTACA HELICE DER/PR ES-OA 07/05 und 1 8.217,95 8.217,95
- EXECUGAO DE ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA - @ 400 MM - LM= 10,00M DER/PR ES-OA 07/05 m 518 45,51 23.574,18
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 02/05 m3 65 402,20 26.143,00
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO (ESTACA HELICE) DER/PR ES-OA 03/05 kg 4.006 9,74 39.018,44
SUPERESTRUTURA
73000 DER/PR AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER/PR ES-OA 03/05 kg 2.893 9,74 28.177,82
74250 DER/PR CONCRETO FCK = 25 MPA DER/PR ES-OA 02/05 m3 84 402,20 33.784,80
71100 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER/PR ES-OA 05/05 m2 172 63,37 10.899,64
75800 DER/PR PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA DER/PR ES-OA 08/05 m2 710 7,68 5.452,80
SUBTOTAL 510.686,16

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificacédo Und Quantidade
Unitario TOTAL
TOTAL O.AE. 6.361.129,13
OBRAS COMPLEMENTARES
83100 DER/PR CERCA 4 FIOS C/ MOUROES DE CONCRETO - m 19.346 23,96 463.530,16
84100 DER/PR REMOGAO DE CERCAS - m 1.151 7,55 8.687,56
84300 DER/PR REMOGAO DE CASA DE ALVENARIA - m2 294 210,38 61.759,15
- RETIRADA E RECOLOCAGAO DE GRADE METALICA - m 41 91,05 3.726,68
010241U SMOP/PMC DEM. MURO ALV.1/2 VEZ,C/ BALDR.,PILAR E CINTA - m2 134 24,22 3.245,48
010242U SMOP/PMC CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA - m3 20 50,28 1.010,63
200107U SMOP/PMC MURO ALV.1/2 VEZ H=1,80M REVEST.CHAP.E EMB 2 FACES - m 67 343,21 22.995,07
SUBTOTAL 564.954,73
TRANSPOSIGAO DE DUTOS

60000 DER/PR ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER/PR ES-D 12/05 m3 402 29,91 12.023,82
60200 DER/PR FORMAS DE MADEIRA COMUM DER/PR ES-D 12/05 m2 86 65,87 5.664,82
PAV-44 SMOP/PMC TELA SOLDADA MALHA 10X10 CM FIO @ 4,2 MM - m2 622 14,98 9.317,56
60540 DER/PR CONCRETO FCK = 18 MPA - m3 22 350,15 7.703,30
- FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA COM SEG. E FITA DE AVISO CONF. NBR 15.280-2 NBR 15.280-2 m 1.740 5,45 9.483,00
GAP-5 SMOP/PMC COMPACTAGAO DE ATERRO COM SAPO MECANICO - m3 402 10,32 4.148,64
COMPOSIGAO |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE MARCO DELIMITADOR DE FAIXA - und 12 149,53 1.794,36
COMPOSIGAO |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE LOCALIZADOR - und 7 149,64 1.047,48

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

ORGCAMENTO

ESTEIO - ENGEMIN - CONSPEL

28




CONSORCIO

ESA CERTIFICADMN 2001 m—._

EESTEIO = y/ iNcemy “Conspee

Preco (R$)
Cédigo Fonte Discriminagé&o do Servico Especificagédo Und Quantidade
Unitério TOTAL
82000 DER/PR PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA DER/PR ES-OC 09/05 m2 3 287,94 863,82
82130 DER/PR SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M DNIT 101/2009-ES und 8 262,37 2.098,96
SUBTOTAL 54.145,76
TOTAL SUBTRECHO C.2b 44.054.070,01

PROJETO EXECUTIVO

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 40050 SERVICO: Colchéo drenante de areia para fundacédo de aterros UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU$TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
32004 Trator lamina D5-K média 1,00 1,00 0,00 139,91 56,44 139,91
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 139,91
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 49,52
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 49,52
CUSTO HORARIO TOTAL 189,43
PRODUCAO DA EQUIPE 386,10 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,49
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 1,1500 35,96
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 35,96
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,7300
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 36,45
BDI 26,43% 9,63
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 46,08
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 40400 SERVICO: Remocdo de solos moles UNIDADE: m3
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31080 Escav. hidraulica CX-220 leve 1,00 1,00 0,00 122,88 53,28 122,88
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 122,88
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 49,52
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 49,52
CUSTO HORARIO TOTAL 172,40
PRODUCAO DA EQUIPE 34,29 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 5,02
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,00
p CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1008 Solos moles** 1,5000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,02
BDI 26,43% 1,33
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 6,35
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 51200 SERVICO: Demoli¢cdo de pavimento UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
32930 Carreg. frontal pneus 924-H média 1,00 0,10 0,90 143,41 58,12 66,64
34080 Compressor de ar 189pcm 1,00 1,00 0,00 39,95 21,87 39,95
30031 Rompedor manual 28 kg 2,00 1,00 0,00 1,42 0,99 2,84
37100 Serra corte concreto/asfalto M-110 1,00 0,10 0,90 24,48 16,70 17,47
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 126,90
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20006 Marteleteiro 2,00 15,37 30,74
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 147,22
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 147,22
CUSTO HORARIO TOTAL 274,12
PRODUCAO DA EQUIPE 12,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 22,84
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
14101 Disco diamantado 110 mm ud 21,00 0,0500 1,05
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1,05
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1015 Material de pavimento demolido** 1,6000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23,89
BDI 26,43% 6,31
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 30,20
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 53120 SERVICO: Britagraduada na usina UNIDADE: m3
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34181 Grupo gerador 150 KVA 1,00 1,00 0,00 74,62 19,43 74,62
30350 Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 1,00 1,00 0,00 132,28 93,28 132,28
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 206,90
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 45,43
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 45,43
CUSTO HORARIO TOTAL 252,33
PRODUCAO DA EQUIPE 90,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 2,80
- CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
53000 Pedra britada m3 23,14 1,0000 23,14
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 23,14
p CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1939 Pedra britada (Usina)** 1,5000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 25,94
BDI 26,43% 6,86
32,80

PRECO UNITARIO (Sem transporte)

OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012

34



EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 53100 SERVICO: Brita graduada 100% PI UNIDADE: m3
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34606 Caminh&o irrigador 6000 | 1,00 0,86 0,14 86,03 29,44 78,10
31140 Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 1,00 0,30 0,70 165,96 62,67 93,64
34027 Rolo pneus autopropelido 27 t 1,00 0,43 0,57 100,38 46,35 69,57
34025 Rolo vibratorio liso autoprop. CA-250 1,00 1,00 0,00 101,17 44,87 101,17
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 342,48
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 2,00 15,37 30,74
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 6,00 15,03 90,18
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 161,91
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 161,91
CUSTO HORARIO TOTAL 504,39
PRODUCAO DA EQUIPE 87,30 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 5,77
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
53120 Brita graduada na usina* m3 25,94 1,6000 41,50
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 41,50
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1998 Massa (Brita graduada)** 2,4000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 47,27
BDI 26,43% 12,49
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 59,76
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 56040 SERVICO: Imprimacg&o impermeab. exclusive fornec. do CM UNIDADE: m2
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34605 Cam. chassi 1419 1,00 1,00 0,00 85,31 31,26 85,31
37006 Espargidor de asfalto 6000 | 1,00 1,00 0,00 59,59 31,06 59,59
30020 Tanque depésito asfalto frio 20000 | 2,00 1,00 0,00 3,66 2,60 7,32
34100 Trator agricola 297 4x4 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96
30009 Vassoura mecanica rebocavel 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 188,98
i ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 34,15
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,70
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 35,85
CUSTO HORARIO TOTAL 224,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1.200,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,18
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,00
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1030 Asfalto diluido CM-30** 0,0012
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,18
BDI 26,43% 0,05
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 0,23
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 56110 SERVICO: Pintura de ligagdo exclusive fornec. da emulséo UNIDADE: m2
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34605 Cam. chassi 1419 1,00 1,00 0,00 85,31 31,26 85,31
37006 Espargidor de asfalto 6000 | 1,00 1,00 0,00 59,59 31,06 59,59
30020 Tanque depésito asfalto frio 20000 | 2,00 1,00 0,00 3,66 2,60 7,32
34100 Trator agricola 297 4x4 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96
30009 Vassoura mecanica rebocavel 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 188,98
i ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 34,15
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,70
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 35,85
CUSTO HORARIO TOTAL 224,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1.728,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,13
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,00
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1100 Emulséo (Trecho)** 0,0005
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,13
BDI 26,43% 0,03
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 0,16
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 57000 SERVICO: C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATE 10.000 t) UNIDADE: t
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34027 Rolo pneus autopropelido 27 t 2,00 0,11 0,89 100,38 46,35 104,58
34222 Rolo tandem liso autopropelido CC-224 1,00 0,42 0,58 81,31 39,81 57,23
34100 Trator agricola 297 4x4 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96
30009 Vassoura mecanica rebocéavel 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80
34041 Vibro acabadora esteiras 1,00 0,16 0,84 180,82 91,93 106,15
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 304,72
i ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servico 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 10,00 15,03 150,30
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 206,66
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 10,33
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 216,99
CUSTO HORARIO TOTAL 521,71
PRODUCAO DA EQUIPE 32,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 16,30
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
57010 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)* t 59,69 1,00 59,69
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 59,69
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1999 Massa (CBUQ)** 1,0000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 75,99
BDI 26,43% 20,08
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 96,07
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSIQAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 57010 SERVICO: C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ATE 10.000 t) UNIDADE: t
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
32930 Carreg. frontal pneus 924-H média 1,00 0,30 0,70 143,41 58,12 83,70
34360 Grupo gerador 425 KVA 1,00 1,00 0,00 165,15 23,72 165,15
30021 Tanque depdsito asfalto isotérmico 25 t 2,00 1,00 0,00 38,86 5,52 77,72
30014 Usina asfalto mével 50/80 t/hora 1,00 1,00 0,00 380,42 266,72 380,42
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 706,99
. o SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 1,00 15,03 15,03
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,39
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 71,39
CUSTO HORARIO TOTAL 778,38
PRODUCAO DA EQUIPE 32,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 24,32
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,0666 2,08
17001 Cal hidratada CH-I t 260,00 0,0150 3,90
17205 Diesel | 2,07 0,5000 1,03
17210 Oleo combustivel OTE | 1,87 7,5000 14,02
53000 Pedra britada m3 23,14 0,5520 12,77
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 33,80
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1910 Areia (Usina)** 0,1000
1020 Cal hidratada CH-1 (Usina)** 0,0150
1050 Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina)** 0,0570
1949 Pedra britada (Usina asfalto)** 0,8280
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 58,12
BDI 26,43% 15,36
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 73,48
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSIQAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 57016 SERVICO: C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 t) UNIDADE: t
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
32930 Carreg. frontal pneus 924-H média 1,00 0,38 0,62 143,41 58,12 90,52
34360 Grupo gerador 425 KVA 1,00 1,00 0,00 165,15 23,72 165,15
30021 Tanque depdsito asfalto isotérmico 25 t 2,00 1,00 0,00 38,86 5,52 77,72
30014 Usina asfalto mével 50/80 t/hora 1,00 1,00 0,00 380,42 266,72 380,42
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 713,81
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 1,00 15,03 15,03
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,39
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 71,39
CUSTO HORARIO TOTAL 785,20
PRODUCAO DA EQUIPE 40,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 19,63
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,0666 2,08
17001 Cal hidratada CH-I t 260,00 0,0150 3,90
17205 Diesel | 2,07 0,5000 1,03
17210 Oleo combustivel OTE | 1,87 6,5000 12,15
53000 Pedra britada m3 23,14 0,5520 12,77
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 31,93
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1910 Areia (Usina)** 0,1000
1020 Cal hidratada CH-1 (Usina)** 0,0150
1050 Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina)** 0,0570
1949 Pedra britada (Usina asfalto)** 0,8280
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,56
BDI 26,43% 13,63
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 65,19
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 57040 SERVICO: C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ACIMA DE 10.000 t) UNIDADE: t
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
34027 Rolo pneus autopropelido 27 t 2,00 0,38 0,62 100,38 46,35 133,75
34222 Rolo tandem liso autopropelido CC-224 2,00 0,26 0,74 81,31 39,81 101,19
34100 Trator agricola 297 4x4 1,00 0,24 0,76 51,80 24,39 30,96
30009 Vassoura mecanica rebocéavel 1,00 0,24 0,76 7,45 5,29 5,80
34041 Vibro acabadora esteiras 1,00 0,19 0,81 180,82 91,93 108,81
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 380,51
i ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20002 Apontador 1,00 15,37 15,37
21006 Encarregado de Servico 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 10,00 15,03 150,30
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 206,66
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 10,33
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 216,99
CUSTO HORARIO TOTAL 597,50
PRODUCAO DA EQUIPE 40,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 14,93
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
57016 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)* t 53,14 1,00 53,14
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 53,14
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1999 Massa (CBUQ)** 1,0000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68,07
BDI 26,43% 17,99
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 86,06
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/VGEMIV - ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60360 SERVICO: Alvenaria pedra de m&do argamassada UNIDADE: m3
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 68,65
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,43
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 72,08
CUSTO HORARIO TOTAL 72,08
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 72,08
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,3400 10,63
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,1000 32,74
53006 Pedra britada 4" m3 21,54 1,0000 21,54
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 64,91
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 0,5100
1320 Cimento (Trecho)** 0,1000
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,5000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 136,99
BDI 26,43% 36,21
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 173,20

OBSERVACOES:
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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RESA CERTIFICADN, ]

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 60390 SERVICO: Lastro de brita UNIDADE: m3
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 30,06
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,50
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 31,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 31,56
5 CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
53000 Pedra britada m3 23,14 1,0000 23,14
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 23,14
P CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,5000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 54,70
BDI 26,43% 14,46
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 69,16
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = H/2VGEtMV  ConsPEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60410 SERVICO: Argamassade cimento e areia 1:4 UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 229,89
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,49
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 241,38
CUSTO HORARIO TOTAL 241,38
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 96,55
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 1,1200 35,02
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,3250 106,40
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 141,42
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Areia (Trecho)** 1,6800
1320 Cimento (Trecho)** 0,3250
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 237,97
BDI 26,43% 62,90
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 300,87
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/ 2VGEMIV  ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60500 SERVICO: Concreto Magro UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,7100 22,20
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,1800 58,93
53000 Pedra britada m3 23,14 0,7400 17,12
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 98,25
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,0600
1320 Cimento (Trecho)** 0,1800
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 205,73
BDI 26,43% 54,37
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 260,10
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/ 2VGEMIV  ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60510 SERVICO: Concreto Fck =9 Mpa UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,7100 22,20
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,2000 65,48
53000 Pedra britada m3 23,14 0,7400 17,12
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 104,80
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,0600
1320 Cimento (Trecho)** 0,2000
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 212,28
BDI 26,43% 56,11
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 268,39
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/ 2VGEMIV  ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60520 SERVICO: Concreto Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. N SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,6400 20,01
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,2700 88,39
53000 Pedra britada m3 23,14 0,7400 17,12
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 125,52
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 0,9600
1320 Cimento (Trecho)** 0,2700
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 233,00
BDI 26,43% 61,58
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 294,58
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/ 2VGEMIV  ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60530 SERVICO: Concreto Fck = 15 Mpa UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,6140 19,19
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,3300 108,04
53000 Pedra britada m3 23,14 0,7400 17,12
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 144,35
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 0,9210
1320 Cimento (Trecho)** 0,3300
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 251,83
BDI 26,43% 66,56
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 318,39
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60540 SERVICO: Concreto Fck = 18 Mpa UNIDADE: m3
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,6100 19,07
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,3440 112,62
53000 Pedra britada m3 23,14 0,7400 17,12
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 148,81
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,0200
1320 Cimento (Trecho)** 0,3440
1940 Pedra britada (Trecho)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 256,29
BDI 26,43% 67,74
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 324,03
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 60600 SERVICO: Concreto ciclépico Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 49,53
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 2,47
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 52,00
CUSTO HORARIO TOTAL 52,00
PRODUCAO DA EQUIPE 3,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 14,85
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,7000 176,60
53006 Pedra britada 4" m3 21,54 0,3000 6,46
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 183,06
p CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1941 Pedra de mao selecionada** 0,4500
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 197,91
BDI 26,43% 52,31
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 250,22
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61050 SERVICO: Corpo de BSTC 0,40m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
32252 Retroescavadeira JCB 4x4 média 1,00 1,00 0,00 62,93 30,23 62,93
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 62,93
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 0,50 19,47 9,73
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 75,31
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,76
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 79,07
CUSTO HORARIO TOTAL 142,00
PRODUCAO DA EQUIPE 10,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 14,20
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18034 Tubo concreto d=0,40m CA-2 ud 41,55 1,0000 41,55
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0060 1,48
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,1100 22,13
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,4000 20,84
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 86,00
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 0,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 100,20
BDI 26,43% 26,48
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 126,68
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61070 SERVICO: Corpo de BSTC 0,60m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31252 Retroescavadeira JCB 4x4 leve 1,00 1,00 0,00 56,66 29,03 56,66
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 56,66
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 0,50 19,47 9,73
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 75,31
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,76
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 79,07
CUSTO HORARIO TOTAL 135,73
PRODUCAO DA EQUIPE 6,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 22,62
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18062 Tubo concreto d=0,60m CA-2 ud 115,82 1,0000 115,82
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0080 1,97
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,1690 34,00
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,5000 26,05
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 177,84
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 0,3900
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 200,46
BDI 26,43% 52,98
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 253,44
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61090 SERVICO: Corpo de BSTC 0,80m com bergo UNIDADE: m
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31252 Retroescavadeira JCB 4x4 leve 1,00 1,00 0,00 56,66 29,03 56,66
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 56,66
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 0,50 19,47 9,73
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 75,31
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,76
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 79,07
CUSTO HORARIO TOTAL 135,73
PRODUCAO DA EQUIPE 4,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 33,93
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18082 Tubo concreto d=0,80m CA-2 ud 196,39 1,0000 196,39
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0100 2,46
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,3000 60,36
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,7000 36,47
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 295,68
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 0,6700
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 329,61
BDI 26,43% 87,12
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 416,73
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 61110 SERVICO: Corpo de BSTC 1,00m com bergo UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31150 Escav. hidraulica EC-140 leve 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 89,74
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 100,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 5,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 105,08
CUSTO HORARIO TOTAL 194,82
PRODUCAO DA EQUIPE 4,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 48,70
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18102 Tubo concreto d=1,00m CA-2 ud 288,52 1,0000 288,52
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0150 3,69
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,4600 92,55
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,9000 46,89
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 431,65
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 1,0000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 480,35
BDI 26,43% 126,96
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 607,31
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61130 SERVICO: Corpo de BSTC 1,20m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31150 Escav. hidraulica EC-140 leve 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 89,74
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 100,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 5,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 105,08
CUSTO HORARIO TOTAL 194,82
PRODUCAO DA EQUIPE 3,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 64,94
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18122 Tubo concreto d=1,20m CA-2 ud 381,02 1,0000 381,02
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0200 4,92
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,6390 128,57
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 1,1000 57,31
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 571,81
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 1,4400
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 636,75
BDI 26,43% 168,29
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 805,04
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61180 SERVICO: Corpo de BDTC 1,00m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31150 Escav. hidraulica EC-140 leve 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 89,74
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 100,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 5,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 105,08
CUSTO HORARIO TOTAL 194,82
PRODUCAO DA EQUIPE 2,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 97,41
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18102 Tubo concreto d=1,00m CA-2 ud 288,52 2,0000 577,04
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0300 7,38
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,9200 185,10
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,9000 46,89
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 816,41
) CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 2,0000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 913,82
BDI 26,43% 241,52
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 1.155,34
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61190 SERVICO: Corpo de BDTC 1,20m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31150 Escav. hidraulica EC-140 leve 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 89,74
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 100,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 5,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 105,08
CUSTO HORARIO TOTAL 194,82
PRODUCAO DA EQUIPE 1,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 129,88
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18122 Tubo concreto d=1,20m CA-2 ud 381,02 2,0000 762,04
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0400 9,84
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 1,2780 257,13
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 1,1000 57,31
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.086,32
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 2,8800
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.216,20
BDI 26,43% 321,44
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 1.537,64
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 61210 SERVICO: Corpo de BDTC 2,00m com bergo UNIDADE: m
) uT A
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
31150 Escav. hidraulica EC-140 leve 1,00 1,00 0,00 89,74 43,17 89,74
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 89,74
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,49
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 5,00 15,03 75,15
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 115,11
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 5,75
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 120,86
CUSTO HORARIO TOTAL 210,60
PRODUCAO DA EQUIPE 0,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 421,20
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18202 Tubo concreto d=2,00m CA-2 ud 1.255,00 2,0000 2.510,00
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0600 14,75
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 3,1380 631,37
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 1,8000 93,78
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3.249,90
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 4,3000
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.671,10
BDI 26,43% 970,27
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 4.641,37
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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RESA CERTIFICADN, ] .
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62000 SERVICO: Bocade BSTC 0,40m UNIDADE: und
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 53,62
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 2,68
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 56,30
CUSTO HORARIO TOTAL 56,30
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 56,30
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 0,6110 122,93
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 4,7000 244,87
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 367,80
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 424,10
BDI 26,43% 112,09
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 536,19
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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CODIGO: 62010 SERVICO: Bocade BSTC 0,60m UNIDADE: und

cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 53,62

ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 2,68

CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 56,30

CUSTO HORARIO TOTAL 56,30

PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 56,30
. CUSTO CUSTO

CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 1,0470 210,66
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 7,0300 366,26
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 576,92

. CUSTO

CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 633,22
BDI 26,43% 167,36
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 800,58

OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62020 SERVICO: Bocade BSTC 0,80m UNIDADE: und
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 53,62
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 2,68
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 56,30
CUSTO HORARIO TOTAL 56,30
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 56,30
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 1,5180 305,42
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 10,0500 523,60
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 829,03
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 885,33
BDI 26,43% 233,99
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 1.119,32
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO:

SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62030 SERVICO: BocadeBSTC 1,00m UNIDADE: und
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 68,65
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,43
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 72,08
CUSTO HORARIO TOTAL 72,08
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 72,08
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 2,2780 458,33
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 13,8500 721,58
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.179,92
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.252,00
BDI 26,43% 330,90
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 1.582,90
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO:

SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62040 SERVICO: BocadeBSTC 1,20m UNIDADE: und
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 3,00 15,03 45,09
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 68,65
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,43
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 72,08
CUSTO HORARIO TOTAL 72,08
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 72,08
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 3,0760 618,89
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 17,4500 909,14
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.528,04
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.600,12
BDI 26,43% 422,91
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 2.023,03
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO:

SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62070 SERVICO: BocadeBDTC 1,00m UNIDADE: und
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 83,68
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 4,18
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 87,86
CUSTO HORARIO TOTAL 87,86
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 87,86
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 3,2970 663,36
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 18,6800 973,22
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.636,58
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.724,44
BDI 26,43% 455,77
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 2.180,21
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO:

SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62080 SERVICO: BocadeBDTC 1,20m UNIDADE: und

cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servico 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 4,00 15,03 60,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 83,68

ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 4,18

CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 87,86

CUSTO HORARIO TOTAL 87,86

PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 87,86
” CUSTO CUSTO

CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 4,3350 872,20
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 23,6900 1.234,24
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2.106,44

. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.194,30

BDI 26,43% 579,95
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 2.774,25

OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 62090 SERVICO: BocadeBDTC 1,50m UNIDADE: und

cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 6,50 15,03 97,69
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 121,25

ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 6,06

CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 127,31

CUSTO HORARIO TOTAL 127,31

PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 127,31
< CUSTO CUSTO

CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60600 Concreto ciclépico Fck = 11 MPa* m3 201,20 8,5210 1.714,43
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 36,9500 1.925,10
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3.639,52

. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.766,83

BDI 26,43% 995,57
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 4.762,40

OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 62210 SERVICO: Boca de saida dreno profundo - tipo 2 UNIDADE: und
. UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20026 Pedreiro 0,10 19,47 1,94
20013 Servente 0,70 15,03 10,52
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 12,46
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 0,62
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 13,08
CUSTO HORARIO TOTAL 13,08
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 13,08
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18020 Tubo concreto d=0,20m (simples/dreno) ud 16,54 1,0000 16,54
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,2050 51,72
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 2,1600 112,53
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 180,79
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913 Tubo de concreto** 0,0600
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 193,87
BDI 26,43% 51,24
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 245,11
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 64180 SERVICO: Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. N SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,20 40,99 8,19
20013 Servente 1,70 15,03 25,55
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 33,74
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,68
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 35,42
CUSTO HORARIO TOTAL 35,42
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 35,42
- CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
15001 Geotextil n/tecido resist. tracdo 10kN/m m2 2,90 4,3000 12,47
18020 Tubo concreto d=0,20m (simples/dreno) ud 16,54 1,0000 16,54
53000 Pedra britada m3 23,14 0,6880 15,92
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 44,93
P CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1940 Pedra britada** 1,0320
1913 Tubo de concreto** 0,0600
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 80,35
BDI 26,43% 21,24
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 101,59
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 65000 SERVICO: Sarjeta triangular concreto - tipo 1 UNIDADE: m
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. < SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20024 Carpinteiro 0,10 16,39 1,63
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,40 19,47 7,78
20013 Servente 0,95 15,03 14,27
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 27,77
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,38
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 29,15
CUSTO HORARIO TOTAL 29,15
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 29,15
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
11258 Madeira pinho 2,5 x 8 cm m 1,83 0,0600 0,11
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0010 0,25
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,1170 29,52
60000 Escavagdo manual de vala la. cat. m3 23,66 0,2700 6,39
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 36,26
< CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 65,41
BDI 26,43% 17,29
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 82,70
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 65010 SERVICO: Sarjeta triangular concreto - tipo 2 UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20024 Carpinteiro 0,10 16,39 1,63
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,25 19,47 4,86
20013 Servente 0,60 15,03 9,01
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 19,59
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 0,97
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 20,56
CUSTO HORARIO TOTAL 20,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 20,56
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
11256 Madeira pinho 2,5x 6 cm m 1,37 0,0500 0,06
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0006 0,15
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,0750 18,92
60000 Escavagdo manual de vala la. cat. m3 23,66 0,2200 5,20
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 24,33
P CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 44,89
BDI 26,43% 11,86
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 56,75
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 65160 SERVICO: Sarjeta triangular concreto - tipo 10 UNIDADE: m
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. < SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20024 Carpinteiro 0,10 16,39 1,63
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,35 19,47 6,81
20013 Servente 0,80 15,03 12,02
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 24,55
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,22
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 25,77
CUSTO HORARIO TOTAL 25,77
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 25,77
” CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
11256 Madeira pinho 2,5 x 6 cm m 1,37 0,0700 0,09
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0009 0,22
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,1030 25,99
60000 Escavagdo manual de vala la. cat. m3 23,66 0,3500 8,28
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 34,58
< CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 60,35
BDI 26,43% 15,95
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 76,30
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 65520 SERVICO: Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,35 19,47 6,81
20013 Servente 1,10 15,03 16,53
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 27,43
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,37
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 28,80
CUSTO HORARIO TOTAL 28,80
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 28,80
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
18021 Tubo concreto d=0,30m (simples/dreno) ud 22,46 1,0000 22,46
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,4710 118,83
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,4160 9,84
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 151,13
) CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 179,93
BDI 26,43% 47,56
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 227,49
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 66030 SERVICO: Valeta concreto protecao aterro - tipo 6A UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20024 Carpinteiro 0,10 16,39 1,63
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,50 19,47 9,73
20013 Servente 1,20 15,03 18,03
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 33,48
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,67
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 35,15
CUSTO HORARIO TOTAL 35,15
PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 35,15
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
11256 Madeira pinho 2,5x 6 cm m 1,37 0,1000 0,13
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0013 0,32
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,1520 38,35
60000 Escavagao manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,9020 21,34
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 60,14
P CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 95,29
BDI 26,43% 25,19
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 120,48
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 66130 SERVICO: Valeta concreto protegao corte - tipo 6A UNIDADE: m
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20024 Carpinteiro 0,10 16,39 1,63
21006 Encarregado de Servigo 0,10 40,99 4,09
20026 Pedreiro 0,55 19,47 10,70
20013 Servente 1,30 15,03 19,53
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 35,95
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 1,79
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 37,74
CUSTO HORARIO TOTAL 37,74
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 37,74
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
11256 Madeira pinho 2,5x 6 cm m 1,37 0,1100 0,15
60110 Apiloamento manual m3 25,80 0,6940 17,90
60410 Argamassa cimento e areia 1:4* m3 245,90 0,0014 0,34
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,1640 41,38
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,9020 21,34
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 81,12
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,86
BDI 26,43% 31,41
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 150,27
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 74000 SERVICO: Concreto Magro UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,7100 22,20
13004 Brita 4 m3 41,83 0,7400 30,95
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,1800 58,93
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 112,08
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,0600
1320 Cimento (Trecho)** 0,1800
1940 Pedra britada (O.A.E.)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 219,56
BDI 26,43% 58,03
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 277,59
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 74110 SERVICO: Concreto Fck = 11 Mpa UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. X SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,6400 20,01
13004 Brita 4 m3 41,83 0,7400 30,95
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,2700 88,39
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 139,35
< CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 0,9600
1320 Cimento (Trecho)** 0,2700
1004 Pedra britada (O.A.E.)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 246,83
BDI 26,43% 65,24
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 312,07
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 74180 SERVICO: Concreto Fck = 18 Mpa UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,6100 19,07
13004 Brita 4 m3 41,83 0,7400 30,95
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,3440 112,62
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 162,64
< CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 1,0200
1320 Cimento (Trecho)** 0,3440
1004 Pedra britada (O.A.E.)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 270,12
BDI 26,43% 71,39
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 341,51
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICA

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: 74250 SERVICO: Concreto Fck = 25 Mpa UNIDADE: m3
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 1,00 0,00 11,23 1,92 11,23
30180 Carrinho de concretagem 80 | 3,00 0,69 0,31 0,14 0,10 0,37
37045 Vibrador imers&o gasolina 45mm 2,00 1,00 0,00 3,56 0,67 7,12
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 18,72
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,20 40,99 8,19
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 14,00 15,03 210,42
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 238,08
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 11,90
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 249,98
CUSTO HORARIO TOTAL 268,70
PRODUCAO DA EQUIPE 2,50 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 107,48
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
13900 Areia m3 31,27 0,5500 17,19
13004 Brita 4 m3 41,83 0,7400 30,95
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,4350 142,41
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 190,55
) CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1901 Areia (Trecho)** 0,8250
1320 Cimento (Trecho)** 0,4350
1004 Pedra britada (O.A.E.)** 1,1100
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 298,03
BDI 26,43% 78,77
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 376,80
OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPIRESA CE?WAW\EM/N ooy o
ESTEIO = #/ 2VGEMIV  ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 75800 SERVICO: Pintura a cimento e limpeza UNIDADE: m2
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. < SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigco 0,05 40,99 2,04
20027 Pintor 0,10 19,47 1,94
20013 Servente 0,10 15,03 1,50
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 5,48
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 0,27
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 5,75
CUSTO HORARIO TOTAL 5,75
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 5,75
5 CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,0010 0,32
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,32
P CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1320 Cimento (Trecho)** 0,0010
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,07
BDI 26,43% 1,60
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 7,67
OBSERVACOES:
** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 81010 SERVICO: Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
39010 Extrusora para meio fio de concreto 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 22,48
. ~ SALARIO CUSsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,05
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,55
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 74,60
CUSTO HORARIO TOTAL 97,08
PRODUGCAO DA EQUIPE 50,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 1,94
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,1030 25,99
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,0980 2,31
60390 Lastro de brita* m3 65,67 0,0650 4,27
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 32,56
) CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 34,50
BDI 26,43% 9,12
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 43,62
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/VGEMIV - ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 81020 SERVICO: Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
39010 Extrusora para meio fio de concreto 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 22,48
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,05
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,55
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 74,60
CUSTO HORARIO TOTAL 97,08
PRODUCAO DA EQUIPE 50,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 1,94
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,0420 10,60
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,0300 0,70
60390 Lastro de brita* m3 65,67 0,0250 1,64
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 12,94
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,88
BDI 26,43% 3,93
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 18,81
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 81030 SERVICO: Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
39010 Extrusora para meio fio de concreto 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 22,48
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,05
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,55
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 74,60
CUSTO HORARIO TOTAL 97,08
PRODUCAO DA EQUIPE 50,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 1,94
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,0340 8,58
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,0180 0,42
60390 Lastro de brita* m3 65,67 0,0120 0,79
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 9,79
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,73
BDI 26,43% 3,10
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 14,83
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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ESTEIO = #/VGEMIV - ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: 81060 SERVICO: Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
39010 Extrusora para meio fio de concreto 1,00 1,00 0,00 22,48 18,07 22,48
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 22,48
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 71,05
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 3,55
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 74,60
CUSTO HORARIO TOTAL 97,08
PRODUCAO DA EQUIPE 50,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 1,94
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60520 Concreto Fck = 11 MPa* m3 252,29 0,0870 21,95
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,0980 2,31
60390 Lastro de brita* m3 65,67 0,0650 4,27
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 28,53
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,47
BDI 26,43% 8,05
PRECO UNITARIO (Sem transporte) 38,52
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Fornecimento e aplicagcdo de asfalto texturizado colorido UNIDADE: m?2
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. - SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,50 40,99 20,50
20013 Servente 2,50 15,03 37,58
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 58,07
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 20,51% 11,91
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 69,98
CUSTO HORARIO TOTAL 69,98
PRODUCAO DA EQUIPE 4,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 17,50
< CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
- Fornecimento asflato texturizado colorido kg 10,34 1,70 17,58
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 17,58
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
1913
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 35,08
BDI 26,43% 9,27
PRECO UNITARIO TOTAL 44,35
OBSERVACOES:

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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RESA CERTIFICADN, ]

Erap A=
= M ENGEMIV  ConsPEL

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Instalacdo do Canteiro UNIDADE: gl
. TILIZACA T PERACIONAL
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. v CAO CUSTO O Clo CUS,TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
) ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 0,00
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO TOTAL 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,00
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
73847/2 (**) |Escritério empreiteira - Container més 497,54 18,00 8.955,72
73847/3 (**) |Vestiario/Sanitarios - Container més 713,84 36,00 25.698,24
73847/3 (**) |Refeitdrios/sala social - Container més 713,84 36,00 25.698,24
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 60.352,20
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 60.352,20
BDI 26,43% 15.951,09
PRECO UNITARIO TOTAL 76.303,29
OBSERVAGOES:

(**) Tabela DER/PR-Edificacbes

CONTEUDO:

SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DER/PR- EDIFICAGOES - JANEIRO/2013
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1 = =

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Manutenc¢do Canteiro de Obras UNIDADE: gl
. UTILIZACAO T PERACIONAL
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO OPERACIO CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
. ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 0,00
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO TOTAL 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,00
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO | CUSTO TOTAL
UNITARIO
DNIT (*) Aluguel Instrumental de topografia més 1.428,04 17,00 24.276,68
DNIT (*)  |Aluguel viga Benkelman més 1.309,59 17,00 22.263,03
DNIT (*) Aluguel Laboratério de solos més 2.025,81 17,00 34.438,77
DNIT (*) Aluguel Laboratério de Betume més 3.130,79 17,00 53.223,43
DNIT (*) Aluguel Laboratério de Concreto més 2.486,22 17,00 42.265,74
DNIT (*) Aluguel Escritorio (terreno) més 1.450,81 17,00 24.663,77
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 201.131,42
- CUSTO
CODIGO TRANSPORTE (km) DMT (km) | CONSUMO | CUSTO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 201.131,42
BDI 26,43% 53.159,03
PRECO UNITARIO TOTAL 254.290,45

OBSERVAGOES:
(*) TABELA DE PRECOS CONSULTORIA DO DNIT - Instrugdo de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DNIT (Consultoria) - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADM 1
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p =
FESTEIO =/ 2VcemN “Consper
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
CODIGO: - SERVICO: Administragéo local UNIDADE: gl
. UTILIZACA T PERACIONAL
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. CAO CUSTO O clo CUS,TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
< X SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
DNIT (*) Engenheiro Gerente do Contrato 7,00 14.132,83 98.929,81
DNIT (*) Engenheiro Residente da Obra 18,00 8.712,07 156.817,26
DNIT (*) Engenheiro de OAE 15,00 8.712,07 130.681,05
DNIT (*) Engenheiro Ambiental 16,00 7.167,49 114.679,84
DNIT (*) Engenheiro de Seguranga do Trabalho 16,00 7.167,49 114.679,84
DNIT (*) Engenheiro de Terraplenagem e Pavimentagao 16,00 7.167,49 114.679,84
DER/PR (**) |Encarregado de OAE 15,00 3.732,00 55.980,00
DER/PR (**) |Encarregado de Terraplenagem e Pavimentagao 16,00 3.732,00 59.712,00
DER/PR (**) |Encarregado de Drenagem 14,00 3.732,00 52.248,00
DNIT (*) Chefe de escritério 18,00 4.045,12 72.812,16
DNIT (*) Aux. Técnico (profissional de nivel técnico) 17,00 2.337,39 39.735,63
DNIT (*) Laboratorista (profissional de nivel técnico) 17,00 2.337,39 39.735,63
DNIT (*) Topdgrafo (profissional de nivel técnico) 17,00 2.337,39 39.735,63
DNIT (*) Aux. de Laboratorista 34,00 1.569,43 53.360,62
DNIT (*) Aux. de Topografia 34,00 1.569,43 53.360,62
DNIT (*) LEIS SOCIAIS 84,04% 1.006.083,12
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 2.203.231,05
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 0,00% 0,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 2.203.231,05
CUSTO HORARIO TOTAL 2.203.231,05
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 2.203.231,05
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUS,TO CONSUMO | CUSTO TOTAL
UNITARIO
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,00
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE (km) DMT (km) | CONSUMO | CUSTO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.203.231,05
BDI 26,43% 582.313,97
PRECO UNITARIO TOTAL 2.785.545,02
OBSERVAGOES:

(*) TABELA DE PRECOS CONSULTORIA DO DNIT - Instrugdo de Servico DG n° 03 de 07 de margo de 2012
(**) TABELA DER/PR: Custo Referencial de Mdo de Obra, com Encargos Sociais e sem Bonificagéo: Salario base x Padréo salarial 21006

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: DNIT (Consultoria) e DER/PR - SETEMBRO/2012
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%ESA CF?WI\W\EM/N T e
ESTEIO = #/VGEMIV - ConspEL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Fornec. e cravagdo estacas metalicas perfil estrutural W530X66 UNIDADE: m

cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

E508 Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW) 1,00 0,30 0,70 23,59 17,27 19,17
E903 Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (160 k| 1,00 0,70 0,30 118,42 17,27 88,08
E924 Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amg 1,00 0,30 0,70 3,06 0,00 0,92
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 108,16

i ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
T501 Encarregado de turma 1,00 26,23 26,23
T608 Soldador 1,00 12,73 12,73
T701 Servente 2,80 9,02 25,26
T702 Ajudante 2,00 9,85 19,71
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 83,93

ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 20,51% 17,21

CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 101,14

CUSTO HORARIO TOTAL 209,31

PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 209,31
< CUSTO CUSTO

CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
Perfil Estrutural W530X66 t 2.800,00 0,0660 184,80

M908 Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00 kg 10,56 0,1500 1,58
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 186,38

. CUSTO

CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL

- Perfil Estrutural W530X66** 0,0660

CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 395,69

BDI 26,43% 104,58

PRECO UNITARIO (Sem transporte) 500,27

OBSERVACOES:

** Ver planilha de transporte de materiais.

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéaria

DATA BASE: DNIT - NOVEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1

o= — =
FESTEIO =/ 2VcemN “Consper
COMPOSIGAO DE PREGCO UNITARIO
CODIGO: - SERVICO: Fornecimento e implantacdo de Marco Delimitador de faixa UNIDADE: und
. UTILIZACAO
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO OPERACIONAL CUS,TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 0,10 0,00 11,23 1,92 1,12
31606 Cam. bascul. EE-20 6m3 leve 1,00 0,10 0,00 77,33 29,01 7,73
34600 Caminh&o carroceria 1419 14 t 1,00 0,08 0,00 87,13 32,15 6,97
30180 Carrinho de concretagem 80 | 1,00 0,70 0,00 0,14 0,10 0,10
34061 Grupo gerador 55 KVA 1,00 0,50 0,50 39,03 18,49 28,76
30005 Mesa vibrat. completa elétrica 1,00 0,50 0,50 1,49 1,04 1,27
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 45,95
" ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 20,00 15,03 300,60
20027 Pintor 1,00 19,47 19,47
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 380,53
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 19,03
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 399,56
CUSTO HORARIO TOTAL 445,51
PRODUGAO DA EQUIPE 11,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 40,50
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,0281 9,20
13900 Areia m3 31,27 0,0602 1,88
53000 Pedra britada m3 23,14 0,1003 2,32
60300 Aco CA-50 fornec. dobr. colocag&o kg 7,92 0,0017 0,01
60330 Aco CA-60 fornec. dobr. colocagéo kg 7,81 0,0005 0,01
60210 Formas de madeira compensada resinada m2 48,21 1,1025 53,15
140110U | Pint. de barra ¢/ 2 dem&os de Esm .sintético - Amarela m2 10,08 0,9900 9,98
140110U Pint. de barra c/ 2 demé&os de Esm .sintético - Branca m2 10,08 0,1125 1,13
140110U  |Pint. de barra ¢/ 2 dem&os de Esm .sintético - Logomarca m2 10,08 0,0081 0,08
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 77,77
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,27
BDI 26,43% 31,26
PRECO UNITARIO TOTAL 149,53
OBSERVAGOES:
CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria

DATA BASE: SMOP/PMC -JANEIRO/2013

DER/PR.

SETEMBRO/2042
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EMPRESA CERTIFICADM 1

.

. 2
FESTEIO =/ 2VcemN “Consper
COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
CODIGO: - SERVICO: Fornecimento e implantac&o de Localizador UNIDADE: und
. UTILIZACAO
CcODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. ¢ CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
37320 Betoneira 600 | gasolina 1,00 0,10 0,00 11,23 1,92 1,12
31606 Cam. bascul. EE-20 6m3 leve 1,00 0,10 0,00 77,33 29,01 7,73
34600 Caminhdo carroceria 1419 14 t 1,00 0,08 0,00 87,13 32,15 6,97
30180 Carrinho de concretagem 80 | 1,00 0,70 0,00 0,14 0,10 0,10
34061 Grupo gerador 55 KVA 1,00 0,50 0,50 39,03 18,49 28,76
30005 Mesa vibrat. completa elétrica 1,00 0,50 0,50 1,49 1,04 1,27
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 45,95
" ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 1,00 40,99 40,99
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 20,00 15,03 300,60
20027 Pintor 1,00 19,47 19,47
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 380,53
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 19,03
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 399,56
CUSTO HORARIO TOTAL 445,51
PRODUCAO DA EQUIPE 11,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGAO 40,50
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
17320 Cimento Portland (saco de 50kg) t 327,40 0,0281 9,20
13900 Areia m3 31,27 0,0602 1,88
53000 Pedra britada m3 23,14 0,1003 2,32
60300 Ac¢o CA-50 fornec. dobr. colocagéo kg 7,92 0,0017 0,01
60330 Aco CA-60 fornec. dobr. colocagéo kg 7,81 0,0005 0,01
60210 Formas de madeira compensada resinada m2 48,21 1,1025 53,15
140110U Pint. de barra c/ 2 demé&os de Esm .sintético - Amarela m2 10,08 1,1025 11,11
140110U  |Pint. de barra ¢/ 2 demé&os de Esm .sintético - Indicages m2 10,08 0,0168 0,17
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 77,86
- CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,36
BDI 26,43% 31,28
PRECO UNITARIO TOTAL 149,64
OBSERVAGOES:

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéria

DATA BASE: SMOP/PMC - JANEIRO/2013 e DER/PR - SETEMBRO/2012
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EMPRESA CERTIFICADMN, 1 = =

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Retirada e recolocagéo de grade metalica UNIDADE: m
CODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
) ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
20026 Pedreiro 1,00 19,47 19,47
20013 Servente 2,00 15,03 30,06
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 49,53
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 2,48
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 52,01
CUSTO HORARIO TOTAL 52,01
PRODUCAO DA EQUIPE 3,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 17,34
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
60660 Demoli¢do de concreto armado m3 147,72 0,04 5,54
60000 Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 23,66 0,04 0,89
60200 Formas de madeira comum m2 52,10 0,19 9,99
60390 Lastro de brita* m3 65,67 0,02 1,05
60300 Acgo CA-50 fornec. dobr. colocagdo kg 7,92 4,70 37,22
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 54,69
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 72,02
BDI 26,43% 19,03
PRECO UNITARIO TOTAL 91,05
OBSERVACOES:

* Custo unitario do servico com transporte e sem BDI (Ver planilha de transporte de materiais).

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b
INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéaria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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RESA CERTIFICADN, ]

EESTEIO = g :vcemn “Consper

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: - SERVICO: Geogrelhas pararefor¢co de solo - 200,0 kN/m UNIDADE: m?2
cODIGO EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00
) ~ SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. BASE HORARIO
21006 Encarregado de Servigo 0,02 40,99 0,81
20013 Servente 0,20 15,03 3,00
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA 3,81
ADICIONAL DE MAO-DE-OBRA 5,00% 0,19
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA TOTAL 4,00
CUSTO HORARIO TOTAL 4,00
PRODUCAO DA EQUIPE 5,00 CUSTO HORARIO DE EXECUGCAO 0,80
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE UNITARIO CONSUMO TOTAL
- Geogrelha - 200,0 kN/m m2 28,60 1,0000 28,60
CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 28,60
. CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO (km)| DMT (km) | CONSUMO TOTAL
CUSTO DE TRANSPORTE - TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,40
BDI 26,43% 7,77
PRECO UNITARIO TOTAL 37,17

OBSERVACOES:

CONTEUDO: SUBTRECHO C.2b

INICIO: BR-116, Est.995=PP - Curitiba / FINAL: BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucéaria

DATA BASE: DER/PR - SETEMBRO/2012
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7 CALCULO DO ACRESCIMO DO VALOR DE DMT DE TERRAPLENAGEM
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EMAPRESM CE
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ngeniIcna @ geciogia

CALCULO DO ACRESCIMO DO VALOR DE DMT DE TERRAPLENAGEM

41900 Escavacao, carga e transporte de material 12 categoria 8.000 - 10.000

- Escavagao, carga e transporte de material 12 categoria 10.000 - 12.000

- Escavacgao, carga e transporte de material 12 categoria 12.000 - 14.000

- Escavagao, carga e transporte de material 12 categoria 14.000 - 16.000

- Escavacgao, carga e transporte de material 12 categoria 16.000 - 18.000

- Escavagao, carga e transporte de material 12 categoria 18.000 - 20.000

- Escavacgao, carga e transporte de material 12 categoria 20.000 - 22.000

- Escavagao, carga e transporte de material 12 categoria 22.000 - 24.000

x1 = rodovia pavimentada - P
x2 = rodovia ndo pavimentada - NP
(*) equacgGes de transporte

BDI COMEC 26,43%

m

m3

RS

R$

R$

RS

R$

R$

R$

RS

13,67

14,85

16,02

17,20

18,37

19,55

20,72

21,90

ultima faixa na tabela do DER/PR

acréscimo de DMT 2 km

acréscimo de DMT 4 km

acréscimo de DMT 6 km

acréscimo de DMT 8 km

acréscimo de DMT 10 km

acréscimo de DMT 12 km

acréscimo de DMT 14 km

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

0,31%x,+0,37*x, (*)

1S 001/2006 - DER/PR - "Quando existirem faixas de terraplenagem com DMT maiores que as faixas da Tabela de Pregos, paga-se somente o acréscimo de DMT em relagdo a faixa
imediatamente anterior pelas equagdes de transporte , sem considerar a parte fixa das mesmas, considerando ainda densidade solta de 1,50t/m3 (as equagdes de transporte tem por unidade a

tonelada)"

Data base: SETEMBRO/12
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8 LOCALIZACAO ESQUEMATICA DAS FONTES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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9 DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE
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EMPRESA CERTIFIKCADA 3] m_
eommc
EESTEIO =/ VeimN “ConspeL
Distancias Médias de Transportes
Contetdo: Subtrecho C.2b
BR-116, Est.995=PP - Curitiba / BR-476, Est. 1463+16,71=PF - Araucaria
Distancias Médias de Transportes (DMT) Custo do
. . Comercial Local Transporte
Materiais Origem R$/T
Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Areia Areal Excoletto - - 12,95 7,51
Brita Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Saibro Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Cimento Portland Cimentos Itambé 5,29 - 25,31 4,69
Perfil metalico Curitiba - - 21,50 4,36
CAP-50/70 Repar - Araucéria PR - - 3,70 4,69
CM-30 Repar - Araucéria PR - - 3,70 4,69
Emulsdo Repar - Araucaria PR - - 3,70 4,69
[Massa brita graduada Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
o) (Massa a quente Usina de asfalto - - 12,00 5,76
5 [Massa a frio Usina de asfalto - - 12,00 5,76
e [Massa solo-cimento Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
= (Material p/ bota-fora DME - - 10,40 4,56
2 |Paralelepipedo Jazida - - - -
2 (Pedra Britada-O.A.E. Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
a (Pedra mao Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
[Poliedro Jazida - - - -
[Preench.rebaixo Corte em rocha - - - -
Rachéo Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Solo jazida Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - 12,00 5,76
Tijolos Sé&o José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Tubo/lajota concreto Sé&o José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Abrigo Sa&o José dos Pinhais - - 23,90 4,36
Pértico Curitiba - - 21,50 4,36
Cal hidratada S&o José dos Pinhais - - 10,69 2,31
°g CAP-50/70 Repar - Araucria PR - - 17,40 1,40
T 5 Pedra Britada Pedreira e Saibreira do Areal Costa - - - -
8 =) Areia Areal Excoletto - - 2,55 1,75
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10 CUSTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
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S ESTEIO

ERAPRESA CERTIFICADMA

= M ENGEMIV  ConsPEL

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

BDI COMEC 26,43%
DISTANCIA DE TRANSPORTE PRECO
CcODIGO SERVIGO un | PRECO MATERIAL CONSUMO A A PREGO PREGO UNITARIO
c UNITARIO COMERCIAL COMERCIAL NAO LOCAL LOCAL NAO TRANSPORTE UNITARIO
PAVIMENTADO PAVIMENT. PAVIMENTADO PAVIMENTADO S/ BDI
40050 | COLCHAO DRENANTE DE AREIA PARA me 46,08 AREIA 17300 _ _ 12.95 751 18.27
FUNDAGAO DE ATERROS 1827
\ 64,35 50,90
40400  |REMOGAO DE SOLOS MOLES m [ 635 SOLOS MOLES | 15000 - - | 10,40 456 11,90
11,90 18,25 14,43
51200 | DEMOLICAO DE PAVIMENTO me 30,20 PAV. DEMOLIDO \ 1,5000\ - - 10,40 \ 456 12,69
12,69 42,89 33,92
53120  |BRITA GRADUADA NA USINA m? 32,80 PEDRA BRITADA ‘ 1,0000‘ - - ‘ ‘ - 0,00
0,00 32,80 25,94
53100 BRITA GRADUADA 100% PI m? 59,76 BRITA GRADUADA ‘ 2,4000‘ - - ‘ 12,00 ‘ 576 22,19
22,19 81,95 64,82
56040 IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE m2 0,23 CM-30 ‘ 0,0012‘ . . ‘ 3,70 ‘ 4,69 0,02
FORNEC. DO CM 002
\ 0,25 0,20
56110 PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE m?2 0,16 EMULSAO ‘ 0,0005‘ . . ‘ 3,70 ‘ 4,69 0,01
FORNEC. DA EMULSAO 0,01
X 0,17 0,13
57000  [CBUQ EXCL. FORNC. DO CAP t 96,07 MASSA ‘ 1,0000‘ _ . ‘ 3,70 ‘ 4,69 6,66
ATE 10.000 t
( ) 6,66 102,73 81,25
57010 CBUQ - NA L{SINA EXCL. FORNECIMENTO t 73,48 AREIA 0,1000 - - 2,55 1,75 0,31
DO CAP (ATE 10.000 t)
CAL 0,0150 - - 10,69 2,31 0,11
CAP-50/70 0,0570 - - 17,40 1,40 1,56
PEDRA BRITADA 0,8280 - - - - 0,00
1,99 75,47 59,69
57016 C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO t 65,19 AREIA 0,1000 - - 2,55 1,75 0,31
CAP (ACIMA DE 10.000 t)
CAL 0,0150 - - 10,69 2,31 0,11
CAP-50/70 0,0570 - - 17,40 1,40 1,56
PEDRA BRITADA 0,8280 - - - - 0,00
1,99 67,18 53,14
57040  |CBUQ EXCL. FORNC. DO CAP (ACIMA DE t 86,06 MASSA 1,0000 _ _ 3,70 4,69 6,66
10.000
) 6,66 92,72 73,34
60360 | ALVENARIA PEDRA DE MAO me | 173,20 AREIA 0,5100 _ _ 12,95 751 539
ARGAMASSADA
CIMENTO 0,1000 529 - 25,31 4,69 1,48
PEDRA BRITADA 1,5000 - - 12,00 5,76 13,87
20,73 193,93 153,39
60390  |LASTRO DE BRITA m? 69,16 PEDRA BRITADA 1,5000 - - 12,00 5,76 13,87
13,87 83,03 65,67
60410 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m3 300,87 AREIA 1,6800 - - 2,55 1,75 5,21
CIMENTO 0,3250 529 - 25,31 4,69 4,80
10,02 310,89 245,90
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S ESTEIO

ERAPRESA CERTIFICADMA

= M ENGEMIV  ConsPEL

CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

BDI COMEC 26,43%
DISTANCIA DE TRANSPORTE
PRECO PRECO PRECO PREGO
CODIGO SERVICO UN UNITARIO MATERIAL CONSUMO COMERCIAL COMERCIAL NAO LOCAL LOCAL NAO TRANSPORTE UNITARIO UNITARIO
PAVIMENTADO PAVIMENT. PAVIMENTADO PAVIMENTADO S/ BDI
60500 CONCRETO MAGRO m3 260,10 AREIA 1,0600 - - 12,95 7,51 11,19
CIMENTO 0,1800 5,29 - 25,31 4,69 2,66
PEDRA BRITADA 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,12 284,22 224,80
60510 CONCRETO FCK= 9 MPa m3 268,39 AREIA 1,0600 - - 12,95 7,51 11,19
CIMENTO 0,2000 5,29 - 25,31 4,69 2,96
PEDRA BRITADA 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,41 292,80 231,59
60520 CONCRETO FCK= 11 MPa m3 294,58 AREIA 0,9600 - - 12,95 7,51 10,14
CIMENTO 0,2700 5,29 - 25,31 4,69 3,99
PEDRA BRITADA 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,39 318,97 252,29
60530 CONCRETO FCK= 15 MPa m3 318,39 AREIA 0,9210 - - 12,95 7,51 9,73
CIMENTO 0,3300 5,29 - 25,31 4,69 4,88
PEDRA BRITADA 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,87 343,26 271,50
60540 CONCRETO FCK= 18 MPa m3 324,03 AREIA 1,0200 - - 12,95 7,51 10,77
CIMENTO 0,3440 5,29 - 25,31 4,69 5,09
PEDRA BRITADA 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
26,12 350,15 276,95
60600 CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa m3 250,22 PEDRA DE MAO 0’4500‘ _ - 12,00 ‘ 5,76 4,16
4,16 254,38 201,20
61050 CORPO DE BSTC 0,40M COM BERGO m 126,68 TUBO DE CONC. 0,1100‘ - - 23,90 ‘ 4,36 1,38
1,38 128,06 101,29
61070 CORPO DE BSTC 0,60M COM BERGO m 253,44 TUBO DE CONC. 0’3900‘ - - 23,90 ‘ 4,36 4,89
4,89 258,33 204,33
61090 CORPO DE BSTC 0,80M COM BERGO m 416,73 TUBO DE CONC. 0y6700‘ - - 23,90 ‘ 4,36 8,40
8,40 425,13 336,26
61110 CORPO DE BSTC 1,00M COM BERGO m 607,31 TUBO DE CONC. 1'0000‘ - - 23,90 ‘ 4,36 12,54
12,54 619,85 490,27
61130  |CORPO DE BSTC 1,20M COM BERCO m 805,04 TUBO DE CONC. 1'4400‘ . _ 23,90 ‘ 4,36 18,05
18,05 823,09 651,02
61180 CORPO DE BDTC 1,00M COM BERCO m 1.155,34 TUBO DE CONC. 2'0000‘ - - 23,90 ‘ 4,36 25,08
25,08 1.180,42 933,65
61190 CORPO DE BDTC 1,20M COM BERCO m 1.537,64 TUBO DE CONC. 2,8800‘ - - 23,90 ‘ 4,36 36,11
36,11 1.573,75 1.244,76
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CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

BDI COMEC 26,43%
DISTANCIA DE TRANSPORTE
PRECO PREGCO PRECO PRECO
CODIGO SERVICO UN UNITARIO MATERIAL CONSUMO COMERCIAL COMERCIAL NAO LOCAL LOCAL NAO TRANSPORTE UNITARIO UNITARIO
PAVIMENTADO PAVIMENT. PAVIMENTADO PAVIMENTADO S/BDI
61210 CORPO DE BDTC 2,00M COM BERCO m 4.641,37 TUBO DE CONC. 4,3000 B - 23,90 4,36 53,91
53,91 4.695,28 3.713,74
62000  |BOCA DE BSTC 0,40 M ud | 536,19 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa ‘ ‘ ‘ 0,00
0,00 536,19 424,10
62010 BOCA DE BSTC 0,60M ud | 80058 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa \ \ \ 0,00
0,00 800,58 633,22
62020  |BOCA DE BSTC 0,80 M ud | 111932 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa ‘ ‘ ‘ 0,00
0,00 1.119,32 885,33
62030  |BOCA DE BSTC 1,00 M ud | 158290 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa \ \ \ 0,00
0,00 1.582,90 1.252,00
62040  |BOCA DE BSTC 1,20M ud | 202303 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa ‘ ‘ ‘ 0,00
0,00 2.023,03 1.600,12
62070  |BOCA DE BDTC 1,00M ud | 2180.21 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa \ \ \ 0,00
0,00 2.180,21 1.724,44
62080  |BOCA DE BDTC 1,20M ud | 277425 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa ‘ ‘ ‘ 0,00
0,00 2.774,25 2.194,30
62090  |BOCA DE BDTC 1,50M ud | 4.76240 | CONCRETO CICLOPICO FCK= 11 MPa ‘ ‘ ‘ 0,00
0,00 4.762,40 3.766,83
62210  |BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO - ud | 24511 TUBO DE CONC. 0,0600 _ ‘ _ ‘ 23,90 ‘ 4,36 0,75
TIPO 2
0,75 245,86 194,46
64180 DRENO PROFUNDO EM SOLO - m 101,59 PEDRA BRITADA 1,0320 _ - 12,00 5,76 9,54
TIPO 6A(GNT)
TUBO DE CONC. 0,0600 - - 23,90 4,36 0,75
10,29 111,88 88,49
65000 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - m 82,70 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00
TIPO 1
CONCRETO FCK= 11 MPa ‘ 0,00
0,00 82,70 65,41
65010 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - m 56,75 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00
TIPO 2
CONCRETO FCK= 11 MPa ‘ 0,00
0,00 56,75 44,89
65160 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - m 76,30 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00
TIPO 10
CONCRETO FCK= 11 MPa \ 0,00
0,00 76,30 60,35
65520 | TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 m 227,49 CONCRETO FCK= 11 MPa \ 0,00
(ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M
0,00 227,49 179,93
66030 VALETA CONCRETO PROTECAO ATERRO -| m 120,48 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00
TIPO 6A
CONCRETO FCK= 11 MPa ‘ 0,00
0,00 120,48 95,29
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CUSTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

BDI COMEC 26,43%
DISTANCIA DE TRANSPORTE
PRECO PRECO PRECO PREGO
CODIGO SERVICO UN UNITARIO MATERIAL CONSUMO COMERCIAL COMERCIAL NAO LOCAL LOCAL NAO TRANSPORTE UNITARIO UNITARIO
PAVIMENTADO PAVIMENT. PAVIMENTADO PAVIMENTADO S/ BDI
66130 VALETA CONCRETO PROTECAO CORTE - m 150,27 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,00
TIPO 6A
CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00
0,00 150,27 118,86
74000 CONCRETO MAGRO m3 277,59 AREIA 1,0600 - - 12,95 7,51 11,19
CIMENTO 0,1800 5,29 - 25,31 4,69 2,66
PEDRA BRIT OAE 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,12 301,71 238,64
74110 CONCRETO FCK =11 MPa m3 312,07 AREIA 0,9600 - - 12,95 7,51 10,14
CIMENTO 0,2700 5,29 - 25,31 4,69 3,99
PEDRA BRIT OAE 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
24,39 336,46 266,12
74180 CONCRETO FCK = 18 MPa m3 341,51 AREIA 1,0200 - - 12,95 7,51 10,77
CIMENTO 0,3440 5,29 - 25,31 4,69 5,09
PEDRA BRIT OAE 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
26,12 367,63 290,78
74250 CONCRETO FCK = 25 MPa m3 376,80 AREIA 0,8250 - - 12,95 7,51 8,71
CIMENTO 0,4350 5,29 - 25,31 4,69 6,43
PEDRA BRIT OAE 1,1100 - - 12,00 5,76 10,26
25,40 402,20 318,12
75800 PINTURA A CIMENTO E LIMPEZA mz2 7,67 CIMENTO 0,0010 5,29 - 25,31 4,69 0,01
0,01 7,68 6,07
81010 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 m 43,62 CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00
(executado com extrusora)
LASTRO DE BRITA 0,00
0,00 43,62 34,50
81020 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 m 18,81 CONCRETO FCK= 11 MPa 0,00
(executado com extrusora)
LASTRO DE BRITA 0,00
0,00 18,81 14,88
81030 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 m 14,83 CONCRETO ECK= 11 MPa 0,00
(executado com extrusora)
LASTRO DE BRITA 0,00
0,00 14,83 11,73
81060 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 6 m 38,52 CONCRETO FCK= 11 MPa 0.00
(executado com extrusora)
LASTRO DE BRITA 0,00
0,00 38,52 30,47
FORNEC. E CRAV. ESTACAS METALICAS t 500,27 PERFIL DE AGO 0,0660 - - 21,50 4,36 0,78
PERFIL ESTRUTURAL W530X66
0,78 501,05 396,31
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MOBILIZACAO

Custo Transporte Referéncia Custo
‘ ) ) ) Di§téncia Tempo Quantidad Reso (R$/h) Custo Transporte
Item Equipamentos Cad Origem Destino (idae | deviagem e Estimado
volta) (km) | (horas) (und) ® Terrestre |  Fluvial TOTAL Fonte de Equip.
Preco Utilizado
1.1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1.1 |CARREG. FRONTAL PNEUS 924-H MEDIA 32930 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.2 |ESCAV. HIDRAULICA 320D L LEVE 31320 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.3 |ESCAV. HIDRAULICA CX-220 LEVE 31080 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.4 |ESCAV. HIDRAULICA EC-140 LEVE 31150 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.5 |ESPARGIDOR DE ASFALTO 5000 L 37005 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.6 |MOTONIVELADORA 120-K LEVE 31120 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.7 |MOTONIVELADORA 120-K MEDIA 32120 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 4 - 164,57 - 1509,40 “
1.1.8 |MOTONIVELADORA C/ ESCARIFICADOR 140-K MEDIA 32140 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70 E
1.1.9 |RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 LEVE 31252 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35 g ql_)
1.1.10 |RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 MEDIA 32252 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35 (@] 8_
1.1.11 |ROLO LISO AUTOPROPELIDO VAP-55 34014 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35 é %
1.1.12 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO VAP-70 34015 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05 g g
1.1.13 |ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 22 T 34021 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35 @] 8
1.1.14 |ROLO PNEUS AUTOPROPELIDO 27 T 34027 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1.132,05 Z .g
1.1.15 |ROLO TANDEM LISO AUTOPROPELIDO CC-224 34222 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70 S %
1.1.16 |ROLO VIBRATORIO CORRUG. AUTOPR. CS-533 E 34184 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05 5 g
1.1.17 |ROLO VIBRATORIO LISO AUTOPROP. CA-250 34025 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70 % %
1.1.18 |TANQUE DEPOSITO ASFALTO FRIO 20000 L 30020 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05 z
1.1.19 |TANQUE DEPOSITO ASFALTO ISOTERMICO 25 T 30021 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70 ©
1.1.20 |TRATOR AGRICOLA 297 4X4 34100 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

1.1.21 |TRATOR AGRICOLA 1280R 34110 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.22 |TRATOR LAMINA D5-K MEDIA 32004 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.23 |TRATOR LAMINA D6-N MEDIA 32006 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 2 - 164,57 - 754,70

1.1.24 |USINA ASFALTO MOVEL 50/80 T/HORA 30014 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 1 - 164,57 - 377,35

1.1.25 |VIBRO ACABADORA ESTEIRAS 34041 Curitiba Est. 1230+4,24 51,72 2,293 3 - 164,57 - 1132,05

SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE) 18.490,15

Velocidade de 40 km/h
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Custo Transporte

Referéncia Custo

] ) ] ) Dis.téncia Tempo Quantidad Reso (R$/h) Custo Transporte
Iltem Equipamentos Cad Origem Destino (ida) de viagem e Estimado TOTAL -
(km) (horas) (und) ® Terrestre |  Fluvial Fgrr];zge Ulfiﬁ;"a%o
1.2 EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE (SOMENTE IDA)
1.2.1 |EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,4310 tkm 150 0,25 - 969,75
BETONEIRA 600 L GASOLINA 37320 - - - - - 1 - - .
CARRINHO DE CONCRETAGEM 80 L 30180 - - - - - 1 - - .
COMPACTADOR MANUAL SOLOS GASOLINA 34020 - - - - - 1 - - - o
COMPRESSOR DE AR 150PCM 34060 - - - - - 1 - - - g
FORMA METALICA P/ ABRIGO 30001 - - - - - 1 - - - 3,
GRADE DE DISCOS 30024 - - - - - 2 - - - 5 g
GRUPO GERADOR 7 KVA 34030 - - - - - 1 - - - N g_
GRUPO GERADOR 55 KVA 34061 - - - - - 1 - - . > o
GRUPO GERADOR 425 KVA 34360 - - - - - 1 - - . o 5
MAQUINA PINTURA DE FAIXAS 37044 - - - - - 1 - - . % é
MARTELETE ELETRICO TE-70 30700 - - - - - 1 - . . g 8
MESA VIBRAT. COMPLETA ELETRICA 30005 - - - - - 1 - - - 2
ROMPEDOR MANUAL 28 KG 30031 - - - - - 2 - - - 'E
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30009 - - - - - 3 - - - %
VIBRADOR IMERSAO GASOLINA 45MM 37045 - - - - - 2 - - - o
CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS - - - - - - 4 _ - -
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - - - - - - 1 _ - }
LABORATORIO DE SOLOS, ASFALTO, CONCRETO E VIGA B. - - - - - - 1 - - -
SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE) 969,75

Velocidade de 60 km/h

106




ERPRESA CERTIFICAD,

EESTEIO = W/ 206imN “ConspeL

MOBILIZACAO

Custo Transporte Referéncia Custo
_ ) ) ) Dis_téncia Tempo Quantidad Peso (R$/h) Custo Transporte
Item Equipamentos Caéd Origem Destino (ida) de viagem e Estimado TOTAL
(km) (horas) (und) ® Terrestre |  Fluvial Fonte de Prego
1.3 VEICULOS DE PRODUGAO (SOMENTE IDA)
1.3.1 |CAM.BASCUL. 1620 6M3 MEDIA 32314 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 112,07 - 72,45
1.3.3 |CAM. BASCUL. 1630 12M3 LEVE 31318 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 18 - 127,95 - 1.488,95 g
1.3.4 |CAM. CHASSI 1418/48 34605 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 85,31 - 55,15 é
1.3.6 |CAMINHAO C/ GUINDAUTO 34602 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 2 - 84,34 - 109,05 2
1.3.7 |CAMINHAO CARROCERIA 1418/48 14 T 34600 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 3 - 87,13 - 168,99 <
1.3.8 |CAMINHAO CARROCERIA 710/37 34608 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 1 - 69,45 - 44,90 %
1.3.9 |CAMINHAO IRRIGADOR 6000 L 34606 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 4 - 86,03 - 222,47 4
1.3.10 |CAMINHAO PIPA 6000 L 34607 Curitiba Est. 1230+4,24 25,86 0,6465 2 - 84,56 - 109,34
SUBTOTAL (VEICULOS DE PRODUCAOQ) 2.271,30
Velocidade de 40 km/h
Subtotal de mobilizagao 21.731,20
BDI 26,43 % 5.743,56
Total de Mobilizagao 27.474,76
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Esteio Engenharia e
CLIENTE: N? do orgamento: 0153-13
Aerolevantamentos 5/A
CONTATO: Eliane Data: 8/3/2013
TEEFONE: (41) 3271-6000 / {41) 3232-3273 FORMA DE CONTATO: e-mail
E-MAIL: eliane@esteio.com.br VENDEDORA: Luana
ORCAMENTO
DESCRICAD DO PRODUTO QTD. PRECO UNIT. PRECO FINAL
Cone emborrachado de acordo com as normas NBR 3520 RS 220 | RS 183.744.00
15.071 laranja com as faixas refletivas brancas ! ' '
Cone em polietileno semiflexivel 75 cm de altura
com base de borracha leve (3,2 kg) base leve 3520 RS 27,00 | RS 95.040,00
(LR/BR) (PT/&M) (PT/BR)
Cone em polietileno semiflexivel 75 cm de altura
com base de borracha leve (4,2 kg) base pesada 3520 RS 29,80 | RS 104.896,00
(LR/BR) (PT/AM) (PT/BR)
Cavalete em polietileno desmontavel tipo A
) . . 80 RS 145,00 | RS 11.600,00
{medidas: 1 x 1) (LR/BR) (PT/AM) (PT/BR)
Cavalete em polietileno desmontavel tipo A
. ? . . ? 48 RS 183,00 | RS 8.784,00
{medidas: 2 x 1) (LR/BR) (PT/AM) (PT/BR)
sinalizador modelo: Sinaled, para fixac3o em cones 20 RS 69.00 | RS 5.760.00
de 75 ou 1,10 de altura com bateria de 06 vaolts ! T
Valor Total: RS 406.824,00
12 Compra: 50% de entrada e o restante para 28 dias
Validade Proposta: 15 Dias
Faturamento Minimo: RS 1.000,00
PRAZO DE PAGAMENTO: A COMEBINAR
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

CNPI:

69.092.070/0001-13 - 12.428.191/0001-76

FRETE:

FOB

Rua Roque Lazzazera, 172 - CECAP - Salto - SP

Telefones: (11) 4021-0642 / (11) 4602-1743

www . ecosinal.com.br / www.termobox.com.br
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-------- Mensagem original --------

Assunto:RES: Novo Orcamento [Cod. 50lggywR |
Data:  Fri. 24 May 2013 09:46:48 -0300

De: Contato- Vendas <contato@famal.com.br>
Para: =eliane@esteio.com.br>

Segue or¢camento solicitado.

FAMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TELEFONE 1(11) 2421-4788 .
CNPJ - 06.933.194/001-64
CONTATO :Ruth Godinho EMAIL: ruth@famal.com.br

CAVALETE DE PLASTICO
48 PC DESMONTAVEL IMT R$790.00 |R$37.920,00

PEDIDO MINIMO R$800,00

COXD. '1° COMPRA 50% A VISTA |
PAGAMENTO ,
PRAZO DE .

ENTRECA 7 DIAS UTEIS

FRETE ' FOB POR CONTA DO COMPRADOR

Estou q disposicdo para quaisquer esclarecimentos, e aguardo retorno para
fecharmos esse pedido.

Ruth Godinho

Depto Comercial

Famal Industria e Comércio Ltda

Av Dr Timoteo Penteado. 2290 - Picanco
07094-000 - Guarulhos - 5P - Brasil
PABX 1124214788

www. famal com br - mth@famal conm br
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cao, Profecao & entificaca

Numero da Cotacao: 0836272

Data / Hora: 15/02/2013 16:27:50

Para: Sra. Jenifer Ricken

Fungao/Depto. Compras
E-mail: jenifer@esteio_com br

Empresa: Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S/A.

RTIFE

FEESTEIO =y vty “Consper

W.H.B do Brasil Ltda - CNPJ: 01.111.039/0004-91 Insc. Est. 206.086.103-118
Av. Ceci, 238 — Tamboré - Barueri — SP - Cep: 06460-120
informacoes@seton.com.br (11)4166-1266 - segunda a sexta-feira das 8 as 17 hs

Tel 1: 41 3271-6000 Ramal:
Tel 2:
Prazo de
Codigodo  Pagina Valor Valor  Entrega Classificagao
Produto Catalogo Descrigido Qtde. UN Unitaric % IP1 Desconto Total (dias uteis) Fiscal
C4890 18 Cavalete de Sinalizac&o - com viga de 1 metro - Laranja e 1 Unidade(s) 201,00 ] 0 211,05 Jdu 39259090
Branco
C4891 18 Cavalete de Sinalizagdo - com viga de 2 metros - Laranja e 1 Unidade(s) 222,00 ] 0 233,10 Jdu. 38259090
Branco
C2055 17 Cones Refletivas Pesados - 75cm - Bomracha Sintética 1 Unidade(s) 112,00 5 0 117,60 Jdu. 40065000
C4847 WEB 11 Pisca de Adverténcia 1 Unidade(s) 117,00 15 0 134,55 3du 85122029
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F W H.B do Brasil Ltda - CNPJ: 01.111.039/0004-91 Insc. Est. 206.086.103-118
aS I i : I ON Av_ Ceci, 238 — Tamboré - Barueri — SP - Cep: 06460-120

Solugdes para Sinakragdo. Protecio & identficacdo informacoes@seton.com br (11)4166-1266 - segunda a sexta-feira das 8 35 17 hs

Frete R$ 114,40
Total Cotagdo R$ 810,70

A previsdo para entrega é de 3 dia(s)

Se preferir, na colocagdo do seu pedido solicite entrega parcial.

Informagdes sobre Valores

1) Os precos sdo baseados nas quantidades. Qualquer alteragdo nesta cotacdo podera alterar os valores expressos.

2) ICMS elou 1SS incluso no prego conforme legislacdo

3) O Valor do servico de entrega esta baseado na guantidade dos produtos solicitados. Qualguer alteracio nesta Cotag3o podera alterar o valor do Servico de Entrega

4) A previsio de entrega € para pedidos colocados na mesma data de emissdo da cotagdo, pois nosso estoque & rotativo.

Condigdes de Pagamento
1) Pedido minimo R$100,00.

2) Precos para pagamento faturado 280D, sujeito a andlise de crédito

Informagoes sobre o Servigo de Entrega
1) Prazo de entrega sujeifo a confirmagao no ato do pedido

2) Servigo de entrega calculado com base no CEP 80215-010 Para outro CEP, favor orgar novo valor

Informagdes Adicionais
ATENCAD: Esta cotagdo & valida por 30 dias Uteis

Atenciosamente,

Adriana Marinho
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ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO

COTACAO

+5551 3466.3066 | www.telbrasrs.com.br
85 | CEP: 92110-330 - Canoas/RS - Brasil

CNPJ: 07.278.378/0001-09 | IE: 024/0358597

# | Qtde Descricdo do Material Unitario | Impostos Total
1 1 |SINALIZ TELBRAS TRAFLIGHT LED 52,50 0,00 52,50
2 1 |CONE ABNT C/ REFLETIVO 56,10 0,00 56,10
3 1 |CAVALETE UNIVERSAL LR 115 X 63 C/ REFLET BR GT 160,00 0,00 160,00
4 1 |SUPORTE P/ TRAFLIGHT TELBRAS 2,00 0,00 2,00
Total R$ 270,60
Pagamento: 28 dias

Tabela ICMS: Cliente 17%

Validade:

Vendedor:

11/04/2013

Daniele Machado

Data Emissao: 11/03/2013
Observagoes: FRETE FOB
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PROPOSTA COMERCIAL
Servigo de fornecimento e cravagédo de geodreno

Porto Alegre/RS, 12 de Agosto de 2013
Desf 22/2013.

-

A

Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.
AJIC Eng Jenifer Ricken Zequinédo

Fone: (41) 3271-6000

E-mail: jenifer@esteio.com.br

Ref: Orgamento de fornecimento e cravacéo de geodreno

Obra: Corredor da Regiao metropolitana — Sao José dos Pinhais/PR
Prezados senhores,

Atendendo a solicitagcdo, segue abaixo o orcamento revisado para a instalacdo e fornecimento
Dreno Vertical - TECDREN 40 C.

1. Condicoes de cravacdo com uma maquina, descrigao dos valores conforme abaixo:

Servico:
Ttem | Descricdo Qtde Un. | Vir Unit R% Vir Total R$
Instalacdo e fornecimento de geodreno
1 |conforme condigBes de servigos abaixo 160.230 m 3,85 616.885,50
relacionados.
2 |Mobilizacdo de 1 equipamento e equipes 1 Vb 25.000,00 25.000,00
3 |servicos de pré-furo quando necessario m 17,00 0,00
TOTAL 641.885,50

Desf Construgbes e Empreendimentos Ltda
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2. Condicoes de pagamento:

Servigos: 30 dias ap6s medi¢do mensal.

Material: 28 apos a emissdo da nota fiscal — Para evitar bitributagao, o faturamento sera
feito diretamente do fabricante.

3. Prazos de inicio de obra:
Servigos: 15 dias apds o fechamento das condigtes comerciais

4. Impostos: Impostos inclusos nos precos.

6. Validade da proposta: 30 dias.

7. Responsabilidades:

7.1. Responsabilidades da Contratante:

1.
2
3

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Envio de dados técnicos (projetos e sondagem) necessarios para execugao,

Sondagem adicional caso necessana;

Locac&o topografia dos geodrenos, com definigéo de profundidade adequada ao previsto
em projeto;

Execucéo do colchdo de areia para execuc¢&o do geodreno com cota minima necessaria
para drenagem conforme projeto;

Remocé&o do material escavado para o bota-fora;

Fomecer livre acesso com area desimpedida de interferéncias (tubos, galerias,
fundacgtes, cabos telefénicos e elétricos, etc...) e sinalizagdo de trafego quando
necessario;

Fomecer area nivelada com capacidade de suporte minima para a livre movimentag&o
dos equipamentos;

Responsabilidade de transporte e guarda dos materiais e equipamentos dentro da obra;
Esgotamento e drenagem do local em decorréncia de chuva;

Energia elétnca trifasica e agua, quando necessario;

Fornecer combustivel e lubrificantes para os equipamentos de cravacéo;

Formecer Alojamento e alimentacéo;

Fomecer iluminag&o noturna quando necessario;

Prote¢cdo de construgdes de terceiros, restauracdo de pavimentos e outros quando
necessario,

Fomecer guarda dos equipamentos na frente de trabalho;

Fomecer contéiner e sanitarios,

Transporte dos colaboradores entre alojamento e canteiro de obra;

Seguro de obra contra terceiros;

Licengcas e todas as liberagbes necessarias para execugdo do servico antes da

Desf Construgbes e Empreendimentos Ltda
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mobilizacgéo;

20. Fomecer frente de trabalho continua sem paralisacéo de pessoal e equipamento;
21. Sera cobrada diaria técnica de R$3.000,00 por faltas de frente de trabalho, materiais,

exceto, dia com chuva;

7.2. Responsabilidades da Instaladora:

N AW S

. Instalag&o/execucédo dos geodrenos nas profundidades estabelecidas mediante projeto;
Fornecimento e operag¢do dos equipamentos necessarios para execucao;

Carga e descarga dos equipamentos;

Mé&o de obra especializada;

Equipamentos de protec¢éo individual;

Assisténcia técnica

ART — Anotac&o de Responsabilidade Técnica da execucgéo;

7.3. Notas:

1.

2.
3.

N&o estéo inclusos nesta proposta quaisquer materiais ou servigos nédo previstos na
mesma.

Mobilizagdes / Desmobilizagdes adicionais seréo cobradas.

O equipamento de cravacdo de geodreno & dimensionado para cravagédo em solo mole,
ou seja, SPT de até 5 golpes, acima deste valor sera necessario a utilizacdo de
equipamento de pré-furo.

Estamos a disposigéo para quaisquer informacdes adicionais.

www.desf.com.br

Atenciosamente,

Eng® Samir Khatib Representante Parana

Tel (51) 9211-1993 ou (51) 3517-4012 Marcelo Conte

E-mail- samir@desf.com.br (41) 3585-2336 ou (41) 9989-8233

viacelo@terra.com.br

Desf Construches e Empreendimentos Ltda
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f Rua Hipélito da Costa, 411

e n g e e Bogqueirdo - Curitiba-PR
engefe@terra.com.br

fundagoes FonefFax: (41) 33764041

decde 1974

Curitiba. 21 de junho de 2010.
A
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A
A/C Eng.” Jenifer Ricken Zequinio
Fone: 3271-6000
e-mail: jenifer @esteio.com.br

Otra: Trincheiras
Corredor Metropolitano Curitiba- Faz. Rio Grande

Prezados senhores:

Com a presente submetemos a apreciagio de V. Senhorias. nossa proposta para
execugiio das CONTENCOES da obra acima referida.

Serdn executadas 104 estacas HELICE CONTINUA MONITORADAS com
difunetros de 40cm. 30cm e 60cm com comprimentos varidveiz entre 10 e 15m. Utilizando um
equipamento marca/modelo NH 215/ CZM 800, de acordo com o guantitativa fornecido por V.
Senhorias.

AS PROVIDENCIAS DA ENGEFE SERAO AS SEGUINTES:

a) Fornecimento de operdrios especializados. devidamente registrados com PCM30 e PPRA do
SECONCT:

D) Fornecimento dos equipamentos necessarios para execuciio dos servigos:

C) Responsabilidade de todos os encargos SOCIALS. PREVIDENCIARIOS e TRABALHISTAS:
) Fiscalizac?io do servico com acompanhamento de um engenheiro ou técnico especializado:

€) Transporte de nosso equipamento até o local da obra:

f) Fornecimento da ART de execucio dos servigos:

g) Dezenvolvimento da solugio técnica.

AS PROVIDENCIAS DE V. SENHORIAS SERAO AS SEGUINTES:

a) Fornecimento do namero no Cadastro Especifico do INSS (CEI) antes do inicio da obra:

b} Fornecimento dos projetos das estacas das trincheiras e sondagem tipo STP do local:

C) Locaciio topografica das estacas no canteiro de obraz e conferéncia da locagio no ato do
posicionamento da maquina:

d) Barracfio para depdsito e instalaghes sanitarias para nossa equipe. conforme NR-13:

€) Encarregado para contiole de concretagem. colocac@io das armagdes e verificacio da correta
posicio das estacas na obra (mestre de obras):

f) Fornecimento das armac@es prontas para as estacas:
2) Fornecimento de concreto BOMBEADO:
h) Fornecer frente continua de servicos:

1) Efetuar controle tecnolégico do concreto:
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Rua Hipélito da Costa, 411

e n g e e Bogueirio - Curitiba-PR
engefe@terra.com.br

fundagodes FonefFax: (41) 33764041

deede 1974

]) Bomba de concreto (estacionéria ou langa) e mangotes de 47 para langamento do conereto:
K) Limpeza e desobstrugcio dos materiais exiraidos do solo com o auxilio de uma escavadeira
hidranlica. bem como sua imediata remociio até o bota-fora:

. - - 2 . .
1) Fornecer o terreno nivelado, com taxa de suporte = 2.0 Kefiem™ e devidamente ensaibrado
(camada de 30cm):

m) Fornecimento de Adgua e energia elétrica trifasica 220V - TOA:

1) Execucio de tapumes para seguranga, bem como guardiio na obra nos periodos noturnos.
domingos. feriados e sabados néo trabalhados. Ficando sob responsabilidade de V. Senhorias
gualgquer ocorréncia de danos. extravios e/ou roubos de equipamentos e materiais;

0) Providenciar junto aos Orgios competentes, as documentages necessirias. tais como alvard.
CEL licenca. etc:

INICIO: a combinar
VALIDADE: Esta proposta € valida por 30 dias.
EXECUCAO: aproximadamente 10 estacas executadas por dia trabalhado.

PREVISAO DE CUSTOS:
A) Preco por metro para execucio das estacas Hélice Contimia Monitoradas:

O40cm RT 36.00/m
O50cm R$ 45.00/m
060cm R$ 54.00/m
B) Taxa de instalacfo do equipamento R3 6.500.00/mstalagio

A validade desta proposta depende da apresentacio dos projetos das estacas das
trincheiras e dos relatérios de sondagem tipo SPT, assim como da visita de um dos Engenheiros
da Engefe aos locais a fim de verificar as condicées de traballio e o acesso do equipamento.

Notas:

1) Caso nosso equipamento permanega paralisado por motivos de Vossa responsabilidade. sera
cobrada uma taxa de RS 2 500.00/ dia.

2) O wvalor desta proposta € para execugio dos servigos durante a jornada normal de trabalho. Os
servicos eventualmente executados em hordrios extraordinirios ou aos sabados sofrerfio acréscimo
de 50%. Nio trabalhamos aos domingos e feriados.

3) Nio estio incluidos neste orcamento, documentos que sio inerentes 4 obra no total. gue
necessitemn de especialistas em medicina. engenharia ou técnico do trabalho. tais como Laudo
Tecnico das Condigées Ambientais do Trabalho. etc. Estes documentos serfio de obrigacio da
contratante.

4} A Engefe esta dispensada de retencfio do IN3S em conformidade com a Instrugiio Normativa
MPS/SEP n° 3. de 14/07/2003; Secio XI: Art 170: Item XVI. que estabelece os procedimentos de
arrecadacio e fiscalizacio de retencio incidente sobre o valor dos servicos. Conforme secio XI
artigo 170. item XVI. estio isentas da retengio as empresas de prestacio de servicos de fundacoes
especiais.

5) Nao sera aceita NENHUMA retencio em nossa fatura. senfio aquelas legais de tributos.
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Rua Hipélito da Costa, 411
e n g e e Bogqueirio - Curitiba-PR
engefe@terra.com.br
fundagdes FoneiFax: (41) 3376-4041

desde 1974

CONDICOES DE PAGAMENTO: A Engefe emitird nota fiscal e fatura referente aos servicos.
com cobranca na seguinte condi¢io:
* 30% no inicio & o restante no término de cada trincheira com 10 dias para pagamento.

MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS POR V. SENHORIAS:
a) Caracteristicas do concreto especial para estacas hélice continua monitoradas:
-Conzumo de cimento ndndmo: 400kg/m?
-Pedrizco: 25% do volume (maximo)
-Areia natural média
-Tipo bombeavel
-Shump 2242
-Volume (tedrico acrescido de 30% de sobreconsumo ): conforme projetos.
b} Aco: conforme projetos.

A ENGETE reserva-se do direito de retirar os seus equipamentos da obra se. por ventura. os
mesmos ficarem paralisados por motivos de Vossa responsabilidade.

Colocando-nos ao Vosso inteiro dispor para dirimdr eventuais dividas, despedimo-

1nos.
Atenciosamente,

Empresa:

End -

CNPI:

Inzc. Eat.:
Thalita C. Fontolan

Assinatura: Eng®. Civil CREA 62.353-D-PR
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MACCAFERRI

AMERICA LATINA
A Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.

AI/C Eng.? Jenifer Ricken Zequinio
Tel.: (41) 32716000
E-mail: jenifer@esteio.com.br

Ref.: UCGD-021/2013 — Rev1 Est.:
Obra.: Comredor Metropolitano — Contorno Leste a BR-476 - Comec
Data: 04/07/2013

Prezada Eng.? Jenifer,

A Maccaferri, empresa com mais de 130 anos de tradi¢éo, 35 anos de presenca no Brasil e lider mundial no
setor de solugdes para a engenharia de infraestrutura e ambiental, agradece a consulta de V. Sas_, a qual
atendemos com esta proposta.

Caso surjam duvidas em relac&o a qualquer item da proposta, ndo hesitem em nos contatar.
Teremaos prazer em atendé-losl

Queremos enfatizar que, com a aquisicdo dos produtos Maccaferri, V.Sas. recebem um conjunto de
beneficios, tais como:

» Assessoria técnicas nas etapas de elaborac&o e definigdo do projeto da estrutura a ser realizada com
nossos produtos;

» \Visitas de nossos engenheiros ao local da obra, sempre que solicitado e combinado previamente
com V.Sas., com o objetivo de auxiliar na correta instalagdo de nossos produtos e otimizar a
produtividade durante a etapa de execucéo;,

» Assessoria técnica pos-obra, sempre que necessario e solicitado por V Sas;

» Disponibilidade de atendimento técnico e comercial através de nossos 12 escritorios & mais de 50
engenheiros especializados distribuidos em todo o Brasil, proporcionando assim atendimento rapido,
eficaz e personalizado aos nossos clientes;

> Todos os processos de Gerenciamento da producéo e comercializacéo adotados pela Maccafern
obedecem a norma ISO 9001: 2008, assegurando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas.
Todas as nossas unidades fabris possuem laboratorios de padrao intemacional, o que permite a
Maccaferri disponibilizar produtos que atendem as mais rigorosas normas e critérios internacionais
para garantia da qualidade.

Atenciosamente,
Eng. Giancarlo Domingues Eng. Ramon Luis Cavilha
Gerente da Unidade Curitiba — PR/SC Responsavel de Area — Leste PR
(41) 9685 3615 (41) 9977 5070
giancarlo@maccaferr.com.br ramon@maccaferri.com.br
E n ginweering a B & t t e ¢ S ol uti on
Maceaferri do Brasil Ltda. CQuaity Asministration System
Unidade Curitiba - PR Certiicate of Conformity wih a8 14 Tp

Swandand Mo (SO 9001

Rua prof Joanita Bernet Passos, 640
CEP 81730-380 -Curitiba - PR

Tel/Fax: (41) 3286-4688 Belo Horizonte Movo Hamburgo
curitiba@maccaferr.com.br Goiéinia .. Recife v
www.maccaferri.com.br Unidades em; Jundiai/SP (Matriz)  Rio de Janeiro Intustia €
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PROPOSTA COMERCIAL — UCGD 021-13 — Revi

Descrigédo dos Produtos:

MACCAFERRI

AMERICA LATINA

» MacDrain® VC - Geocomposto para drenagem vertical e aceleragao de adensamento

Nucleo em canaleta dupla nervurada de polipropileno, envolto por um geotéxtil nao tecido,

costurado ao mesmeo

Espessura: 50 mm
Largura: 100 mm
Resisténcia a tragio: 21,0 kN
Deformagdo na ruptura: 250 %
Permeabilidade do geotéxtil: 0,15 cm/s

_Embalagem: Bobinas

Dimensdes:

« MacGrid® - WG 90 - Geogrelhas para reforgo de solo

Geogrelha tecida produzida com filamentos de poliéster de super alta tenacidade

revestidos com PVC

Resisténcia longitudinal daltima (min): 90,0 kN/m
Resisténcia transversal ultima (min): 30,0 kN/m
Alongamento na Resisténcia ultima (max): | 12 %
Embalagem: | Bobinas

 Dimensées: | 5,15x 100 m

Possibilidade de producio com dimensdes especiais conforme necessidade do cliente

Especificacdo completa: hitp:fiwww.maccaferri.com bridownload/POR_Macgrid_WG_LR pdf

« MacGrid® - WG 150 - Geogrelhas para refor¢o de solo

Geogrelha tecida produzida com filamentos de poliéster de super alta tenacidade

revestidos com PVC

Resisténcia longitudinal altima (min): 150,0 kN/m
Resisténcia transversal ultima (min): 30,0 kN/m
Alongamento na Resisténcia ultima (max): | 12 %
Embalagem: | Bobinas

Dimensées: | 515x 100 m

Possibilidade de producio com dimensfes especiais conforme necessidade do cliente

+ MacGrid® - WG 300 - Geogrelhas para reforgo de solo

Geogrelha tecida produzida com filamentos de poliéster de super alta tenacidade

revestidos com PVC

Resisténcia longitudinal altima (min): 300,0 kN/m
Resisténcia transversal ultima (min): 30,0 kN/m
Alongamento na Resisténcia ultima (max): | 12 %

_Embalagem: Bobinas
 Dimensées: | 5,15x 100 m

Possibilidade de producio com dimensdes especiais conforme necessidade do cliente

Especificacdo completa: hitp:fiwww.maccaferri.com bridownload/POR_Macarid_WG_HR.pdf

Enginwewer-rcrimng

Maccaferri do Brasil Ltda.

Unidade Curitiba - PR

Rua prof Joanita Bernet Passos, 640
CEP 81730-390 -Curitiba - PR

Tel /Fax: (41) 3286-4688
curitiba@maccaferri.com.br

www.maccaferr.com.br

Belo Horizonte

Movo Hamburgo
Goiania

ecife

R
Unidades em: Jundiai/SP (Matriz)  Rio de Janeiro

S ol ution

Quality Acminkstration System
Cerificale of Conformity wih e B T4 T |
Srarudard Norma 150 8001

Industiial Eroay
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MACCAFERRI

AMERICA LATINA
« MacGrid® - WG 500 - Geogrelhas para refor¢go de solo
Geogrelha tecida produzida com filamentos de poliéster de super alta tenacidade
revestidos com PVC

Resisténcia longitudinal Gltima (min): 500,0 kN/m
Resisténcia transversal dltima (min): 30,0 kN/m
Alongamento na Resisténcia ultima (max): | 12 %
Embalagem: | Bobinas

Dimensdes: | 515x50m

Possibilidade de producao com dimensoes especiais conforme necessidade do cliente

PROPOSTA COMERCIAL — UCGD 021-13 — Rev1

Pregos dos Produtos:

Condigoes Comerciais:

Quant. UN. DESCRIGAQ PR.UN. (R$) Total (R$)
160,230.00 m Geodreno Vertical Macdrain VC (Com cravagdo) 6.00 961,380.00
1.00 vb Mobilizac&o equipamento cravagdo 50,000.00 50,000.00
1,515.00 m? Geogrelha Macgrid WG 90 18.20 27,573.00
3,605.00 m? Geogrelha Macgrd WG 150 2340 84 357.00
2,060.00 m? Geogrelha Macgrid WG 300 41.60 85,696.00
6,695.00 m? Geogrelha Macgnd WG 500 7410 496,099 .50
TOTAL 1,705,105.50

Pagamento: Em 28 ddl, mediante aprovacéo previa de cadastro para pessoa Juridica.
Entrega: CIF Obra

Impostos: Inclusos.

Entrega: A combinar

Validade: 30 dias

Observagdes importantes:

1 - Recentemente a Maccaferri migrou sua linha de producéo de geogrelhas para sua unidade de
Camacari/BA. Portanto estes materiais, quando em quantidades superiores a 1 bobina sé&o faturados

diretamente por esta unidade que possui 0s seguintes dados cadastrais:

Razao Social BMD Texteis Ltda.

Enderego Rua dos Plasticos N° 871

Bairro Area Industnal Leste — Complexo Industrial de Camacari
Cidade Camacari

Estado Bahia

CEP 42.810-240

C.N.P.J. 03.156.784/0001-30

Inscrigdo Estadual 51.678.391-NO

2 — A cravacéo dos geodrenos € executada por empresa parceira da Maccaferri, sendo que o0s pregos
aqui apresentados servem apenas como referencial de custo.

E nginwewerin.g a B e tter S ol uti on

Maccaferri do Brasil Ltda.

Unidade Curitiba - PR

Rua prof Joanita Bernet Passos, 640
CEP 81730-380 -Curitiba - PR

Tel /Fax: (41) 3286-4688
curitiba@maccaferri.com.br
www.maccaferri.com.br

Quaity Asminkstration System 50
Cerficabe of Confermily wilh e §
cabe of Cont (0

Belo Horizonte
Goiania
Unidades em: Jundiai/SP (Matl’ll]

Movo Hamburgo
Recife :

Rio de Janeiro ndaskis uwy W
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MACCAFERRI

) AMERICA LATINA
TERMO DE APROVACAQ - UCGD 021/13 — Rev1

Para a eventual aprovacéo da presente proposta, solicitamos a devolugéo de uma copia da mesma com o5
vistos nas respectivas paginas e assinatura do representante legal, bem como o preenchimento dos dados
abaixo:

DE ACORDO:

CARIMBO E ASSINATURA

Raz&o Social:

CNP.J:

|LE.:

N® da C.E.l. (se houver):

Endereco de Faturamento:

Endereco de Cobranca:

Enderecgo de Entrega:

E-mail para recebimento de NFe:

0OBS: O preenchimento das informacgdes acima se fazem necessario na auséncia de documento de ordem de
compra em que conste esses dados. Na auséncia de documento contratual especifico, a aprovacéo desta
proposta tera valor para todos os fins e direitos.

E nm g i n e = i NG a B et ter S ol ution
Maccaferri do Brasil Ltda. Qualty Administration System
Unidade Curitiba - PR Cemicate of Conformity withtha M

Standard Noma IS0 8001

Rua prof Joanita Bernet Passos, 640
CEP 81730-390 -Curitiba - PR

TelJFax: (41) 3286-4688 Belo Horizonte MNovo Hamburgo
curitiba@maccaferri.com.br Goiania ) Recife
www.maccaferri.com.br Unidades em: Jundiai/SP (Matriz) Rio de Janeiro
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-l E m N E ORCAMENTO

IS0 9001:2008 Missdo Jeene: Satisfacio do Cliente

Séo Paulo, 22 de Julho de 2.013 JJC 0986/13

PARA :ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO
At. : Eng® Jenifer Ricken Zequinao
Tel. :(41) 3271.6000 Fax: (41) 3332.3273

E-mail : jenifer@esteio.com.br

DE : JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA

Ref. : Obra Ponte sobre o Rio Iguagu e Trincheira de acesso ao Bairro Rio Bonito -

S&0 José dos Pinhais/PR

Prezados Senhores:

Em atencdo a solicitacdo de V.Sas., apresentamos proposta para fornecer e instalar selante

JEENE sendo:

. 134 metros de JJ 2030 VV EPDM;
81 metros de JJ 2540 VV EPDM.

1. SERVICOS:

1.1. Instalacédo do selante JEENE:
1.1.1. Limpar o concreto nas areas de colagem do perfil (sede), para remover
anata de cimento, partes soltas ou eventualmente contaminadas:
1.1.2. Aplicar o adesivo ep6xi ADE 52 nas laterais do perfil e na sede;
1.1.3. Introduzir o perfil na sede e pressuriza-lo;
1.1.4. Apés a cura do adesivo, remover as valvulas de pressurizacéo.

2. PRECOS FOB SAQ PAULO:
Os precos para os servicos propostos séo:

.JJ 2030 VV EPDM:
R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por metro;

. JJ 2540 VV EFDM:
RS 220,00 (duzentos e vinte reais) por metro.

Nestes precos, ja estédo considerados:- materiais e méo de obra.

. 70% material . 30% méo de obra

. Obs.: Caso haja necessidade do Labio Polimérico deixar detalhes conforme croquis

anexo e o preco é R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por metro duplo.

JEENE JUNTAS E ]I\-TPERNTEABILIZAC(\)ES LTDA
Rua Artur Pinto da Rocha, 40 — Jaguaré — 05335-060 — Sio Paulo — SP
Telefax : (11) 3765.0001 — e-mail : jeene(@jeene com br
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ISO 9001:2008 Missio Jeene: Sansfagcdo do Cliente

3. PRAZQOS:

3.1. O prazo para executar os servicos sera de acordo com o cronogramaa ser
elaborado com V.Sas.; :

3.2. 0 PRAZO PARA INICIO DOS SERVIGOS SERA DE 15 (QUINZE) DIAS A
PARTIR DA DATA DO RECEEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA,

3.3. Esta proposta & valida por 30 (trinta) dias, a contar desta data;

3.4. Se por motivos alheios & nossa vontade, de responsabilidade de V.Sas., e que
nao permitam a execucdo dos servicos, serdo cobrados R$ 300,00 (trezentos
reais) por dia, pela equipe parada e despesas de alojamento e alimentacéo.

4. CONDICOES DE PAGAMENTO:

21 (vinte e um) dias da data da medi¢éo dos servicos.

5. CONDICOES ESPECIAIS:
Ficara a cargo de V.Sas., fornecer: -

5.1. Ponto de forga 220 v;

5.2. Local coberto e fechado para armazenar nossos produtos e equipamentos;

5.3. As aberturas das juntas desobstruidas, uniformes, paralelas e secas em toda a
sua extensdo com:

PERFIL ABERTURA PROFUNDIDADE
(mm) (mm)
JJ 2030 VV EPDM 20 40
JJ 2540 VvV EPDM 25 50

5.4. Sinalizacéo e desvio de trafego, se necessario;
5.5. Anexo: Recomendacdes para o preparo das sedes.

6. GARANTIA:

Os servicos ora contratados terdo garantia de 5 (cinco) anos, quanto @ méo de cbra
e qualidades dos materiais empregados, excluindo-se porém: - defeitos estruturais,
problemas causados por recalques e danificagdes causadas por terceiros e mo-
vimentacdes superiores aos limites de trabalho dos perfis aplicados: -

PERFIL MOVIMENTAGCAO
JJ 2030 VV EPDM -10+ 10 mm
JJ 2540 VV EPDM -10+ 15 mm

Sem mais, somos,

Atenciosamente,

JORGE FR@%&?E OLIVEIRA
DjrétorCBmercial

JEENE JUNTASE ]IUTPER_MEABILIZAQOES LTDA
Rua Artur Pmnto da Rocha. 40 — Jaguaré — 05335-060 — Sdo Paulo — SP
Telefax.: (11) 3765.0001 — e-mail.: jeene/@ijeene com br

F-011 rev. 00 emssio 27/05/2009

125



ESA CERTIFIC AT

@ESTEIO = JENGEMIV " ConsPEL

-I E m N E ORCAMENTO

1SO 9001:2008 Missfo Jeene: Satisfacio do Cliente

RECOMENDAGOES NO PREPARO DA JUNTA PARA
APLICAGAO DO SISTEMA JEENE

Para garantir o bom desempenho do sistema JEENE e fundamental que as juntas sejam
constituidas por substratos sélidos, uniformes, livres de trincas e esborcinamentos; com suas
aberturas paralelas, secas e desobstruidas em toda a extens&o. Para tanto, recomenda-se:

» Utilizar gabaritos de poliestireno expansivel (isopor), ou madeira revestida com isopor. Esta
providéncia facilitara a remoc¢ao destes gabaritos, minimizando a quebra das bordas do
novo concreto;

s Vibrar o concreto com cuidado e atencdo durante o seu langcamento, principalmente nas
areas préximas a junta, para evitar a formacéo de nichos, falhas, porosidades, etc.;

+ Nivelar e desempenar o cancreto lancade para evitar ondulacdes e desniveis;

« |Instalar as tubulacdes elétricas, hidraulicas e outros elementos passantes abaixo da
profundidade requerida pelo selante JEENE;

« Desobstruir as juntas apés a cura do concreto. Retirar os gabaritos com cuidado para nédo
danificar os cantos, bordas e paredes internas;

» Recuperar qualquer tipo de eshorcinamento, eventuais danos nas paredes e cantos com
material compativel (grout, epodxi, etc.), cuja resisténcia seja igual ou superior & resisténcia
do substrato;

» Recuperar eventuais trincas existentes nas estruturas préximas as juntas;

« Corrigir, empregando a técnica mais adequada a cada caso (lixamento, corte, recuperacéo
por preenchimenta), as juntas que ndo apresentem paralelismo e dimensdes uniformes em
toda a sua extensdo;

« Evitar umidade ou percolacdo de agua durante a instalacédo do perfil, mantendo as juntas
secas ate a cura do adesivo;

« Evitar perfuracGes ou instalacdo de pecas ou equipamentos préximos a junta.

JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZAGOES LTDA
Rua Artur Pito da Rocha, 40 — Jaguaré — 05335-060 — S3o Paulo — SP
Telefax : (11) 3765.0001 — e-mail : jeene(@jeene com br
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CGC.: 17.227.422/0001-05

y Insc.Estadual: 459.018.168.00-17
R. Mato Grosso, 800 - Agua Verde - Curitiba -CEP.:80610-110
GERDAU Fone: 55 (041) 3641-3616 - Fax: 55 (041) 3641-3615

www.gerdau.com.br

Cliente Cataia‘a de Perfis Gerdau

De ROSANGELA OLIVEIRA Peso Total 9979200

Para ENG. JENIFER Preco Total R$ 279.417,60
Empresa ESTEIO ENGENHARIA Local de Entrega CURITIBA-PR
Cidade/Pais CURITIBA-PR Data da Cotacdo CTBA,18 JUNHO 2013
Fone/Fax  3271-6000 Validade da Cotacdo 19/07/2013

Detalhamento do Pedido

Item Barras Comprimento Comprimento  Bitola Massa Peso Prego (c/ impostos)
Barra (m) Total (m) Linear{kg/m) Total (Kg) (RS/)
1 126 12,0 1512 W530X66 66,0 99.792,00 RT 2.800,00
Peso total estimado em toneladas 99.792,00
Total R$ com impostos RS 279.417.60

Especificagdes do Produto e Condicées de Pagamento/Entrega

Produtfo

Qualidade do Material Perfil Estrutural ASTM A 572

Classificagao Fiscal Perfil | - 72163200 / Perfil H - 72163300

Aplicagao Fundagao

Pagamen to e Entrega

Local de Entrega CURITIBA-PR Condigoes de Pagamento 28DDL

Prazo de Entrega Conforme programag&o Impostos: ICM3 12% - PIS+COFINS 9.25% IP1 0%
Condigdes de Entrega Feixes com aprox 4000kg Validade da Proposta 19/07/2013
Observagoes:

1- Preco padrao CIF para todo o pais.

2 - Todo material sera fomecido em Aco Estrutural padrao ASTM - A 572, limite de escoamento 345 MPa, com certificac 3o de gualidade

3 - Eventuais novos Impostos e Taxas que forem criados ou alteractes dos vigentes, acametarao comespondentes variacoes nos precos ofertados.
4 - Os pagamentos nao efetuados no prazo, serao comigidos pela taxa de juros indicada no boleto bancario.

4 - Condicbes de fornecimento sera conforme a disponibilidade de material em estoque ou mediante programa de lamin: @

CTBA, 12 JUNHO 2013 Vendedora: ROSANGELA OLIVEIRA-21-8853-1638
41-3314-3668
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Pedido de Venda: 0479/12  Data: 21/06/2013 PENDENTE

Pag:001

COUROMIRO IND COUROS E TUBOS LTDA

Ender.: AVENIDA LAURINDO MARSON, 111 CEP:18550-000 BOITUVA - 5P
kTe‘le‘F.: { 15)3263-5632 Fax: ( 15)3263-5631 CNPJ: 63.054.878/0001-20 IE: 219021840117
Cliente..: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO ( 2212) Contato..: JENIFER
Endereco.:
- - - Brasil
\_Te'lefone.: ( 41)3271-6000 Fax: CNP]: 1IE: J
Vendedor: Naoc cadastrado jl
. . =~
Entrega.......: Pedido cliente: Tabela: 5 Calculo IPI: Nenhum Desconto: 0,00
oy
Cond. Pgto....: A Vista
ITE OQUANTTDADE UN CODTGO DESCRICAD SUNTTARTO _ STOTAL %ICM
001 1.432,000 MT 888902 TUBOS P/ CONCRETO 600 X 1,00 X 7,5 110,00 157.520,00 (4]
B ~
1.432,000 Total pedido.......: 157.520,00
ICMS.....¢ 0,00 Frete....: 0,00 (-) Desconto.......: 157.520,00
Desconto.: 0,00 IPI......: 0,00 (+) IPI (+) Frete..: 157.520,00 )
PRECO FIWAL JA INCLUSOQ OS5 IMPOSTOS - FORA O FRETE
CONDIQOES DE PAGAMENTO: A COMBINAR
b PRAZO DE ENTREGA:A COMBINAR

21/06/2013 07:45 WP-37-1308
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mBRHSIL Proposta de Fornecimento n®.20145 Data:  20/09/2013
Pagina: 1/1
Para/To: ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA TEL.: 327
Att: JENIFER RICKEN ZEQUII Cod.: 179072 FAX: 327
E-mail:  jenifer@esteio.com.br Entrega Parcial: |:| Sim - |:| Nao
Endereco/Address:  RUA REINALDO MACHADO, 1151 - CURITIBA - PR Representante: Pedido sem represer
End. de Cobranca:  RUA REINALDO MACHADO, 1151 - CURITIBA - PR vendedor: Liliane Alves
CNPJ/CPF: 76.650.191/0001-07 E-mail: llizne@fgsbrasil.com.br
INSCR. ESTADUAL: Isento Fone/ Fax: 011 4617-8026 11 4617-8026 CR: 0,00
Prezado(z) Sr(a). JENIFER RICKEN ZEQUII Consumo/ Revenda: Venda - N3o Confrit cI: 0,00

Em resposta & sua solicitacdo, segue abaixo relacdo dos produtos com descricdo, precos € demais condicdes para fornecimento:
Revigha i@ 75 - 21/01/2011

Al B | C | o | e | F | 6 1 H | 11 [ | L | M

Item  Cod. Produto Descricae do Produte FGS NCM Peso Unit Qude wnid PrecoUnit “IPI Unit + IPI R$ total Prazo Entrega
1 | 1401009  Tela de Advertdnda Gas-DP-10 (Amarela) 3916.10.00 0,06 2.000 M 4,31 0,00 4,31 8.619,00 20 dias
BASE DE CALCULO DO ICMS: R% 8.619,00 BASE DE CALC. DO ICMS 5T R$ 0,00 VALOR DO IPT: R$ 0,00
VALOR DO ICMS: R% 1.551,42 WVALOR DO ICMS ST: R$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R% 8.619,00
Tubulactes fabricadas com os Sistemas de Qualidade e Ambiental certificados - IS0 9001:2008 e IS0 14001:2004,
Condigoes de Fornecimento Peso Liguido: I 12Cl|

1 - Condigoes de Pagamento

O prazo para pagamento da presante proposta n® 20145 € de AM - 30 dd , apds aprovagio do cadastro.
2 - Reajuste de precos

- Os pregos ofertados sdo passivels de reajuste desde que a variagdo cambial do Dolar americano frente ao Real seja superior a 3% da data base de oferta até o efetivo
faturamento!

3 - Impostos

- ICMS: Incluso no preco - IPT: Tubo (Isento), demais produtos conforme legislacio em vigor,

4 - Garantia dos Materiais

- Garantimos nossos produtos de marca FGS Brasil conta quaisquer defeitos de fabricacdo, pelo prazo de 6 (seis) meses apds a instalacdo dos materiais
ou 12 (doze) meses apds a data de entrega, prevalecendo a data que primeiro ocomer. Esta garantia ndo =2 aplica no caso de ndo serem sequidas as
instrucBes de estocagem, carga, descarga, instalacdio do material recebido, bem como, operacdo e manutencdo estabelecida nas Nomas Técnicas
Brasileiras ou recomendages fomecidas pelo fabricante, na mesma forma ndo se aplica nos casos de desgastes noimais de uso.

Em conformidade com a norma IS0 17484-1 que define as diretrizes de uso do Sistema Multicamada GASFLEX/H2FLEX em instalacBes prediais para distribuicio de
gases combustiveis ate 5 bar, a garantia do Sistema Multicamada so € valida desde que sua aplicacao se=ja feita com tubos, conexdes, acessorios e ferramentas
provenientes do mesmao fabricante.

5 - Validade da proposta

O Prazo de validade da presente proposta sera de 15 dias contados a partir desta data

6 - Frete

FOB - Frete pago pelo Comprador

Atencio: Tendo em vista as condicbes especiais de fabricacdo de tubos de PEAD em bobinas, ndo nos responsabilizamos por eventuais deformacdes que venh
a ocorrer nos tubos descritos, durante o transporte ou armazenagem apos retirada da fabrica.

7 - Prazo

Considerar o prazo de enfrega acima informade, salvo venda prévia,

Observacoes:

Ioe acordo. Atenciosamente,

ESTEIO ENGENHARIA E AERD LEVANTAMENTOS SA
Transportadora:

Liliane Alves

lilizne@fgsbrasil.com.br
011 4617-3026

|Data:

=@ =@

FGS Brasil, tinico fabricante nacional de tubos e conexdes em PEAD de 20mm a 1.600mm.
FG5 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Talema de Capttp
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Avenida Luis Ally Fayrdin, 750 | Cajamar - SP - 07750-000 | PABX 11 4617-8000 | Fax: 11 4617-8006
wivew.fgsbrasil.com.br | fosbrasil@fgsbrasil.com.br | CNPI 02.291.486/0001-90 | Inscr. Estadual 241.041.859.111
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