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3ª

4ª

5ª

1ª
DATA SOLICITAÇÃO / ORIGEM CORREÇÃO / ATENDIMENTO VISTO ARQUIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

COMEC

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

DATA

CONTRATADA

PRANCHA

CONTEÚDO

ESCALA ARQUIVO

AUTOR DO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

COORDENADOR DO PROJETO DESENHO

02

02

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Fernando

ADEQUAÇÃO, REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Engº Civil José Carlos Teixeira Tedesco – CREA: 005546/RS

Engª Civil Tatiana Gomes Tedesco– CREA: 102843RS

Engª Civil Tatiana Gomes Tedesco– CREA: 102843RS

Engº Civil D’Orleãs Fernando B. de Freitas – CREA: 78456/RS

Engª Civil Tatiana Gomes Tedesco– CREA: 102843RS

Engº Civil D’Orleãs Fernando B. de Freitas – CREA: 78456/RS

COMEC-PEPV-AMERICAS-VIA-LATERAL-R04.dwg

PLANTA GERAL DO SEGMENTO 2

VER DETALHE

PAVIMENTAÇÃO-RUA LATERAL-TRINCHEIRA JOAQUIM NABUCO-SENTIDO AVENIDA DAS TORRES-SEGMENTO 02

(Da estaca 65+00 até a estaca 72+10)

TRECHO - AVENIDA DAS AMÉRICAS - TRINCHEIRA JOAQUIM NABUCO - VIA LATERAL

MARÇO/2021 indicada

DETALHE DO SEGMENTO 2

RESUMO DAS ATIVIDADES NA CICLOVIA

·
·
·

RESUMO DAS ATIVIDADES NO PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO

·
·

PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO NO TRECHO EM BLOCOS

Subleito

Revestimento: Piso de Concreto

15,00 cm

Base de Brita Graduada

15,00 cm

Observações para o Piso de concreto:

1. Colocar malha de aço Ø 6,3 c/15 cm

2. Fazer juntas de dilatação a cada 3,00m

3. Recobrimento mínimo da armadura de 5 cm.

4. A resistência do concreto será de 25 Mpa

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR TÉCNICO

FISCAL DO CONTRATO 03/2019 GESTOR DO CONTRATO 03/2019FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS-CT 02/2018

GILSON DE JESUS DOS SANTOS

RICARDO MÜLLER

RAUL CLEMENTE PECCIOLI FILHO

CIBELE C. MELLO FRANCZAKRICARDO M. F. ANDRADE

DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO

ESTRUTURA DO PISO DE CONCRETO

DETALHE DA ARMADURA

Ø 6,3 c/15 cm

Revestimento em C.B.U.Q.

  5,00cm

  15,00cm

Pintura de ligação inclusive fornec. de emulsão

Brita Graduada

Subleito

Imprimação

PAVIMENTAÇÃO NA CICLOVIA

Fresagem = 3,00 cm
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