

**AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2023 – 045/2023/GMS**

**QUESTIONAMENTO 04:**

Prezados, boa tarde! Complementando o questionamento anterior, sobre a composição CCU-071. Informamos que na planilha 12. CCU - PAVIMENTAÇÃO, as linhas 12 e 13, coluna I, não estão vinculadas na planilha 14. CCU SINAPI, os valores encontram-se digitados. Causando uma diferença no valor unitário de R\$ 42,71 para R\$ 79,47. Favor verificar.

**RESPOSTA 04:**

Conforme parecer técnico da Diretoria de Obras, foram verificados todos os itens que compõem esse serviço e não foram identificadas divergências. Sugerimos verificar se estão analisando a planilha orçamentária correta.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

**Paulo José Bueno Brandão**

Agente de Contratação



ePROCOLO



Documento: **04Questionamento04200324.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Jose Bueno Brandao (XXX.515.648-XX)** em 21/03/2024 16:25 Local: AMEP/DIVFC.

Inserido ao protocolo **21.830.998-4** por: **Paulo Jose Bueno Brandao** em: 21/03/2024 16:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**93a1ced9052c96745bad9dc2edfc454d**.