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SECRETARIA DAS CIDADES

SERVICOS DE ENGENHARIA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2025

CONTRATANTE: A AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP, pessoa
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.820.337/0001- 94, com
sede a Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, nesta Capital, CEP: 80.530-
140, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Gilson de Jesus dos Santos,
brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n2 920 34, Estado do Parana,
doravante denominada Contratante.

CONTRATADA: NEVES ENGENHARIA — PROJETOS E CONSTRUC@ES LTDA., inscrito no CNPJ/CPF
sob o n.2 41.171.531/0001-24, com sede na rua Alagoas, n2 495, Centro, Mariluz/PR, CEP:
87.480-000, neste ato representada por Matheus Henrique Neves da Silva, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF sob o n.2 101 I 08, portador da carteira de identidade n.2 O] .S18j},
residente e domiciliado na rua Alagoas, 495, Centro, Mariluz/PR, e-mail
atendimento.nevesengenharia@gmail.com e telefone (44) 99924-2099, doravante denominada
Contratada.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo Decreto
n.2 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.2 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo
Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.2 307 de 5 de
julho de 2002, pelo Pregdo Eletronico - SRP n.2 02/2024/AMEP (protocolo n.2 21.261.783-0) do
procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela
proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugao de servicos de engenharia: fornecimento
e transporte de abrigos para pontos de 6nibus a serem destinados a municipios do Paranj,
conforme planilha de custos e cronograma em anexo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:
a) Cronograma fisico-financeiro;
b) Planilha Orgamentaria.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar
por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o
momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugdo do
objeto;
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2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacGes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execug¢do do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequac0es nao reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autoriza¢do expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO:
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagBes necessdrias a sua
consecugao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢bes de sua
execugao.

2.6 As placas de obra deverdao seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar

perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execuc¢do do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato é RS 2.507.500,00 (dois milhdes e quinhentos e sete
mil e quinhentos reais)

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execuc¢do do contrato é prazo minimo de 90 (noventa) dias e maximo de 210
(duzentos e dez) dias, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da
execucdo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 60
(sessenta) dias corridos dias contados a partir do término do prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des
administrativas;

b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢Ges
definidas no art. 10 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdao deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas
nos arts. 11 e 12 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medi¢cdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que serd pega integrante do contrato.

6.2.1. A sistemadtica de medicdo e pagamento sera a de remuneracao orientada por precos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em func¢do das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante cdlculo
aritmético de multiplicacdo das quantidades executadas pelos seus respectivos precos
unitarios, previamente definidos na planilha de servicos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais,
devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido
estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execugdo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequd-lo, sujeito a aprovagao
do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE poderd determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao,
desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragGes na ordem de execugdo dos servicos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medi¢cdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do
fiscal do servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples
apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n? 14.133/2021 e art. 410 do Decreto n2 10.086/2022 quando a contratacdo
previr a conclusdao de escopo predefinido.
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6.3.1. As solicitacGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressées de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagao dos servigos a serem suprimidos e servicos
a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato

contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redug¢des ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo
legal.
6.4. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisGes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdao de documento
legal dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida,
os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras
ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposices legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendacgdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficard obrigada, a qualquer tempo e
as suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
Servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatodria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada
a inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugao do servigo, a fiscalizacdo
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do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da
obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hdbil dos materiais serd do CONTRATADO,
ndo podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusido
dos servigos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execugao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢bes, ndo
da ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos
prazos e cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
o equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho
por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicio de métodos e
meios de produg¢do incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentdria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios que
foi fixado no edital.
8.3 Os precos unitdrios estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execu¢cdo do seu objeto, englobando, mas nido se limitando, aos itens principais
seguintes:
8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, dgua e
saneamento;
8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administracao;
8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
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decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolida¢do das Leis do Trabalho, da
Legislagdo de Higiene e Segurancga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacgdes, depredacges, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢ao ou omissao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execug¢do, manutengao e retirada de todas as instalagdes provisérias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocdo necessdrias a execug¢ao do objeto
ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdao de posturas e regulamentos;
8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de
inauguragao, obedecido os padrdes de confecgao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela CONTRATANTE, com sede a rua Jacy Loureiro
de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, nesta capital, CNPJ/MF n° 07.820.337/0001-94,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Cldusula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de
Unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas

ficam condicionados, no que couber, a apresentacdao pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do érgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de Contrato e a respectiva data de
assinatura. Serd admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencao de encargos previdenciarios, conforme
Instrucdao Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como
a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Palécio das Araucarias — Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

")

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 29/04/2025 17:59. Inserido ao protocolo 23.657.552-7 por: Cleverson Ignacio Correa em:
29/04/2025 17:38. Demais assinaturas na folha 219a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 90eb50e09499¢c2565498127fceb8d776.




O
/4
[71s. 203

AMEP PARANA® %)

. . G OVERNDO ESTADO
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

SECRETARIA DAS CIDADES

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os
valores faturados, correspondam aos servigos executados;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados
até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao INSS, em plena validade;

h) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certid3o Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;

i) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n2 12.440 de 07
de julho de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Cépia do Contrato relativo ao objeto;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissdo de Recebimento da Obra;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO — Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n®
16.3.7 deste Contrato;
f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso, conforme
NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é
o dia 20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na constatacao
de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta)
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dias corridos contados da protocolizacdo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
cldusula de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional
de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundacgdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) e Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundag3o Getulio Vargas
(FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengao de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacdo orcamentdria:
Gestdo/Unidade: 6731 — Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Parana;
Fonte de Recursos: 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos;
Programa de Trabalho: 8082 — Transporte Metropolitano;

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalacgdes;
Nota de Reserva: 2025NR000035.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIll do art. 62 da Lei Federal n214.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto
n2 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variacdao ocorrida desde a data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n? 10.086/2022, até
a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, j& houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a
revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagado injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputdvel ao CONTRATADO;

11.2.5. A varia¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo
aditivo.

11.3. O cdlculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecerd a seguinte
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férmula:

_li—lo

vV
on

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
= [ndice de prego verificado no més da data-base do orcamento estimado
li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n2 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos
legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do
Decreto n2 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orgcamento.

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice de Reajustamento de Obras Publicas”,
publicado mensalmente pelo DNIT, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 01/2023.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicao oficial que retrate a variagcdao do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das modalidades de garantia nos termos do art.
98 da Lei Federal 14.133/2021.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido,
no que couber, o reajustamento de precos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei n.2
11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP —
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Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autoriza¢ao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria,
a mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato,
a garantia apresentada deverad ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langcamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente;

¢) memoria de calculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado.

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o
prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de
estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE
devera oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada deverad ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento
a esta determinagdo é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd
apresenta-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo
e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanharad os eventuais ajustes do valor contratual,
devendo ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragao de Termos Aditivos
ou apostilamentos ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n2 14.133/2021.

12.2.A caucdo referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas
o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos
documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execuc¢do dos servigos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e serd igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-
financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

13.1.2. No caso de paralisacdao dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem
qgue se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes,
devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término
deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que
subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual serd formalizada mediante
documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apods a
ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a
cessacao dos motivos que suspenderam a execug¢do do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecerd, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugao, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelagdo judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apds 15 (quinze)
dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-3 inicio a contagem do prazo
de execucao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO n3do iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 60 (sessenta) dias apds
o término do prazo de execucdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 60 (sessenta) dias contados do final da
execucao do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
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prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

13.5.1. Alteragdo do projeto ou especificagoes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execuc¢do do contrato;

13.5.3. Interrupc¢do da execugdo do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execuc¢ao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagdo de prazo de execuc¢do devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagao de prorroga¢do da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequacdao do cronograma
fisico-financeiro, o prazo de execucdo ficara automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato,
0 prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo
cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as altera¢des necessarias, incluindo-
se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdao do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢Ges de Responsabilidade
Técnica—ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia
autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do Estado e
aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdao da obra quando julgar
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que as condi¢gdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO deverd atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execu¢do das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO dever3d, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execuc¢dao da obra ou servigcos, protecdo e conservagdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscaliza¢do, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes
de operacdo das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos érgdos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacles e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestac¢do de
Servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz.
16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execug¢do do contrato.
16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizacdo e uso das edificacGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
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acidentes decorrentes da execucao das obras e servigos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo
ou danificagdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagGes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagao e
entregard a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de
poderes "in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de
sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro serda contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo,
ndo sé as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servicos
extraordindrios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacdo prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE documentagao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administracdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados
Servigos.

16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagcdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes
integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do
CONTRATADO, ndo podendo esta relagdo juridico econémica servir de justificativa para
eximir-se das medidas de controle da execugao.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras ou servicos de
engenharia e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado do
Parand e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art.
137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do Decreto n? 10.086, de 2021, c/c a
aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES
17.1. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Palécio das Araucarias — Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n — 12 andar — Centro Civico — CEP 80.530-140 — Curitiba — Parana
(41) 3320 6900 | www.amep.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 29/04/2025 17:59. Inserido ao protocolo 23.657.552-7 por: Cleverson Ignacio Correa em:
29/04/2025 17:38. Demais assinaturas na folha 219a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 90eb50e09499¢c2565498127fceb8d776.




\)‘ Oc E‘/
4/ N0\
[ Fs. 211 ‘\

|_|kMou 52
MEP PARANA® ")

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
SECRETARIA DAS CIDADES

—

justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacgdo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou do servico, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagcdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipac¢do do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execu¢do de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

17.1.1. Nas alteragOes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133/2021.

17.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.2
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos
da elaborag¢do de um novo procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propdsito diversos;

e) seja necessaria a completa execu¢do do objeto original do contrato, a otimiza¢do do
cronograma de execugdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos
decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese
deste pardgrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a
ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “f” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragao da obra,
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servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém,
de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugdo do ajustado, ou
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual;

c) ocorrer a criagcdo, extingao ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que deverao ser revistos para mais ou
para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada
por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicao a pedido do CONTRATADO
e aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com
relacido ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢cao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual
nos casos autorizados pela Lei n.2 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servi¢cos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orgamento,
os precos serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés
cotacbes, e os precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos
pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposicdes deste Contrato, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacao
da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto n? 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢gdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condigdes, especificacdes, projetos e prazos;
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18.2.2. O cumprimento irregular de cldusulas, condicdes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. Alentiddao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao
da obra e/ou do servico nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicagdao ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servi¢o sem justa causa e sem prévia comunicac¢do ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao,
qgue afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;

18.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucdo do contrato;

18.2.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagGes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacGes e mobilizagGes e outras previstas, assegurado
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacGes assumidas, até que seja normalizada a situacgdo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢do da ordem interna ou
guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

18.2.18. A ndo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugdo do contrato.
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18.2.21. O descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administragdo Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da

execugdo da avenga.

18.3. Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdao, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;
18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extincdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa
do CONTRATADO, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢gdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assunc¢ado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacgdo e utilizacdo do local, instalagBes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuc¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servicos essenciais
conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores

das multas e indenizag¢des a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8. Na hipdtese de ocupacdo provisdria, o ato deverd ser precedido de autorizacdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o

descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitarda o CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
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ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execug¢do do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢oes:

18.11.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢bes
mais graves;

18.11.2 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo
dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nado-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia
sera cabivel a multa compensatdria;

18.11.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.11.4 Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugado
total do objeto;

18.11.5 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05

por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 . ; . . 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para
3 executar os servigos contratados, ou deixar de 03

substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacdo, por trabalhador;
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4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo 02
determinado pela fiscalizacao, por servico;
5 Permitir a execucao de servigos sem a utilizacdao de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instrucado 02

complementar do dérgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 NN e . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.15. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n2 10.086/2022;

18.16. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n? 14.133/2021 e no Decreto n2 10.086/2022;

18.17. As sanc¢Oes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

18.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo
de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
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da comunicagdo escrita do CONTRATADO, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apds o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacgdo do
objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagdo anterior ao termo
de recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigcos ndao apresentarem
condi¢Ges de aceitagdo. O termo de notificagdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes.
19.3. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 60
(sessenta) dias do recebimento provisdrio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverd entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacgbes e Instrucbes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia dos equipamentos;
c) Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, 24 de abril de 2025.
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ANEXO |
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
FORNECIMENTO DE ABRIGOS

LOTE 01
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