



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC
EXTRATO DE CONTRATO

PROTOCOLO: 14.900.762-8.

AUTORIZAÇÃO: Diretor Presidente da COMEC, em 27/10/2017.

ESPÉCIE: Contrato administrativo n.º 03/2018-COMEC.

OBJETO: Execução de obras de construção civil na Região Metropolitana de Curitiba – AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÔNIBUS E MELHORIAS NO TERMINAL JARDIM PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL – PR–, os quais compreendem: serviços preliminares, estrutura de concreto pré-moldado, piso do terminal, banheiros e bilheteria, reformas de banheiro e lanchonetes existentes, instalações elétricas, fechamento externo, pinturas complementares e serviços complementares, de acordo com os projetos de engenharia fornecidos pela COMEC.

PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC a empresa JCR CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.547.733/0001-64.

FUNDAMENTO LEGAL: Constituição Federal; Lei Federal n.º 8.666/93; e Lei Estadual n.º 15.608/2007,

PRAZO: Prazo de execução de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação. Prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias acrescidos ao prazo de execução.

VALOR: R\$ 359.553,31 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotação orçamentária nº 6731.1545.2183.069, natureza da despesa 4490.5100, fonte 100.

EMPENHOS: 67310000700478-2.

ASSINATURA: 09 de janeiro de 2018.



Omar Akel
Diretor Presidente da COMEC