
e. p.e. p.

ESTACA 25+0,00 À ESTACA 49+0,00 - PISTA LESTE

PINTURA DE LIGAÇÃO

MICROREVESTIMENTO 8 mm

e. p.e. p.

ESTACA 49+0,00 À ESTACA 66+0,00 - PISTA LESTE

PINTURA DE LIGAÇÃO

FRESAGEM 5 cm + RECOMPOSIÇÃO C/ CAUQ 5 cm

e. p.e. p.

e. p.e. p.

ESTACA 0+0,00 À ESTACA 25+0,00 - PISTA LESTE

PINTURA DE LIGAÇÃO

MICROREVESTIMENTO 16 mm

ESTACA 105+10,00 À ESTACA 112+0,712 - PISTA LESTE

ESTACA 78+0,00 À ESTACA 103+0,00 - PISTA LESTE

ESTACA 105+10,00 À ESTACA 112+0,712 - PISTA LESTE

ESTACA 66+0,00 À ESTACA 78+0,00 - PISTA LESTE

FRESAGEM PARA 

NIVELAR COM A PISTA EXISTENTE PINTURA DE LIGAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO C/ CAUQ 5 cm - ESTACA 73+0,00 À ESTACA 81+0,00

RECOMPOSIÇÃO C/ CAUQ 5 cm - ESTACA 86+0,00 À ESTACA 87+0,00

RECOMPOSIÇÃO C/ CAUQ 6 cm - ESTACA 81+0,00 À ESTACA 82+0,00

PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE - Ministério das Cidades

PAC DA MOBILIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

ÓRGÃO FINANCIADOR - Caixa Econômica Federal

DATA SOLICITAÇÃO / ORIGEM CORREÇÃO / ATENDIMENTO VISTO ARQUIVO

2ª
3ª
4ª
5ª

1ª

PRANCHA

CONTRATADA

03
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMEC

www.unidec.com.br
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RESPONSÁVEL TÉCNICO 

DESENHO

CONTRATADA

CORREDOR MARECHAL FLORIANO

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

AVALIAÇÃO DE PAVIMENTO E PROJETO DE RESTAURAÇÃO - SEÇÕES TIPO

SEÇÕES TIPO

24/10/2019

PEDRO ANDRÉ STELLA

SEM ESCALA PAVIM-AB.11.R1

PEDRO ANDRÉ STELLA

MÁRCIO ROBERTO FERNANDES

PEDRO ANDRÉ STELLA

-

FELIPE CONSTANTINO RODRIGO A. DA S. STICA WILIANSON ALVES CORREA

GILSON DE JESUS DOS SANTOS
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