AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP f qQ /
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGACAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA A [ F
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' \ (

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINALIZAGAO DE OBRA

TO SERVICOS/ CUSTO

s : CUSTO TOTAL
USRI QOUTROS TRANSPORTE
CCU-014 UNIDADE: SINAUZA(;»;-\O DE OBRA-TIPO 1 CUSTO TOTAL: 397,19 2 = 550,92
a VL. HR. PROD. |VL. HR. PROD. SERVICOS / <
A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL . PR. UT. IMPR. VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) EQ Q UT. PR, MAT. MO/OUTOS MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (A) -
a “ SERVICOS / “
(B) Mé&o de obra BASE TIPO CoDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 31,90 1,90000 60,61 60,61
Total (B) = 60,61 = 60,61
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A+B +C) - 60,61 - 60,61
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D - 60,61 - 60,61
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUST?\AUATTARIO UTILIZAGOES | CONSUMO UNT. | QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS Sf)RL\J/'lrE{gz/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE
ial MO0051 1,00000 38,00000 0,06333 10,40000 10,40
QUADRADA DE 60 X 60 CM DNIT Material un 164,23 600,00
SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000 52,00000 0,26000 52,59000 52,59
Total (F) 62,99 = = 62,99
a CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO = SERVICOS / .
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. UTILIZAGOES | CONSUMO UNT. UANTIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE ¢ 2 MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
EgilRFEElgéﬂDOE SINALIZAGAO TIPO 11 DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - DNIT Servigo 5213386 un 536,23 150,00 1,00000 6,00000 0,04000 21,44000 - - 21,44
Egiﬁ?g&f SINALIZAGAO TIPO 11l DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - DNIT Servigo 5213387 un 768,06 150,00 1,00000 1,00000 0,00667 5,12000 - - 512
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265 5,00000 0,12566 57,03000 16,94000 - 73,97
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000 4,00000 0,12800 58,09000 17,26000 - 75,35
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000 4,00000 0,15000 68,08000 20,23000 - 88,31
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000 2,00000 0,12000 54,46000 16,18000 - 70,64
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZACAO, H=3,00M DER Servico 821000 UN 127,25 40,93 0,00 20,00 1,00000 11,00000 0,55000 69,98000 22,51000 - 92,49
Total (G) 334,20 93,12 = 427,32
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGACAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA A
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 '

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINALIZAGAO DE OBRA

TO SERVICOS/ CUSTO

s : CUSTO TOTAL
USRI QOUTROS TRANSPORTE
CCU-015 UNIDADE: UN SINAUZACAO DE OBRA - TIPO 2 CUSTO TOTAL: 49 665 = 2.014,88
a VL. HR. PROD. |VL. HR. PROD. SERVICOS / <
A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL . PR. UT. IMPR. VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) EQ Q UT. PR, MAT. MO/OUTOS MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (A) -
a “ SERVICOS / “
(B) Mé&o de obra BASE TIPO CoDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 31,90 10,70000 341,33 341,33
Total (B) = 341,33 = 341,33
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C)
Custo horario da execugdo (A+B +C) - 341,33 - 341,33
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D - 341,33 - 341,33
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUST?V:XTTARIO UTILIZAGOES | CONSUMO UNT. | QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS SERL\J/#;ZZ/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE
i MO0051 1,00000 214,00000 0,35667 58,57000 58,57
QUADRADA DE 60 X 60 CM DNIT Material un 164,23 600,00
SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000 222,00000 1,11000 224,55000 224,55
Total (F) 283,12 = = 283,12
a CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO = SERVICOS / .
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. UTILIZAGOES | CONSUMO UNT. UANTIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE ¢ 2 MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
EgilRFEElgéﬂDOE SINALIZAGAO TIPO Il DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - DNIT Servigo 5213387 un 768,06 150,00 1,00000 4,00000 0,02667 20,48000 - - 20,48
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265 8,00000 0,20106 91,26000 27,11000 - 118,37
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000 2,00000 0,06400 29,04000 8,63000 - 37,67
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,80000 4,00000 0,16000 72,62000 21,57000 - 94,19
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000 2,00000 0,07500 34,04000 10,11000 - 44,15
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000 2,00000 0,12000 54,46000 16,18000 - 70,64
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000 6,00000 0,45000 204,25000 60,69000 - 264,94
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZACAO, H=3,00M DER Servico 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000 22,00000 4,40000 559,90000 180,09000 - 739,99
Total (G) 1.066,05 324,38 = 1.390,43
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP f qQ /
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGACAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA A [ F
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' \ (

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINALIZAGAO DE OBRA

TO SERVICOS/ CUSTO

S i CUSTO TOTAL
CUSTOMATERIAL =1,y gos TRANSPORTE
CCU-016 UNIDADE: UN SINAUZA(;»;-\O DE OBRA - TIPO 3 CUSTO TOTAL: 1.297,13 1.97 = 3.277,12
a VL. HR. PROD. |VL. HR. PROD. SERVICOS / <
A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL . PR. UT. IMPR. VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) EQ Q UT. PR, MAT. MO/OUTOS MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (A) -
a “ SERVICOS / “
(B) M&o de obra BASE TIPO CoDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 31,90 50,30000 1604,57 1.604,57
Total (B) = 1.604,57 = 1.604,57
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C)
Custo horario da execugdo (A +B +C) - 1.604,57 - 1.604,57
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B+C) /D - 1.604,57 - 1.604,57
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUST?WUATTARIO UTILIZAGOES | CONSUMO UNT. | QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS SERL\J/'lrE{gz/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ZOOQEEEENAUZACAO EM POLIETILENO - H =75 CM E BASE QUADRADA DE DNIT Material M0047 un 108,95 600,00 1,00000 40,00000 0,06667 7,26000 7,26
CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE DNIT Material MO0051 un 164,23 600,00 1,00000 6,00000 0,01000 1,64000 1,64
QUADRADA DE 60 X 60 CM
SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000 54,00000 0,27000 54,62000 54,62
Total (F) 63,52 - - 63,52
a CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO = SERVICOS / "
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. UTILIZACOES | CONSUMO UNT. UANTIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE ¢ a LIASERIES OUTROS [RNSRORE
Egiﬁ?g@;g SINALIZAGAO TIPO 11l DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - DNIT Servigo 5213387 un 768,06 150,00 1,00000 4,00000 0,02667 20,48000 - - 20,48
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265 8,00000 0,20106 91,26000 27,11000 - 118,37
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000 8,00000 0,25600 116,19000 34,52000 - 150,71
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000 8,00000 0,30000 136,17000 40,46000 - 176,63
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000 2,00000 0,12000 54,46000 16,18000 - 70,64
PLACA SINALIZACAO C/ PELICULA REFLETIVA DER Servico 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000 6,00000 0,45000 204,25000 60,69000 - 264,94
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZACAO, H=3,00M DER Servico 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000 24,00000 4,80000 610,80000 196,46000 - 807,26
Total (G) 1.233,61 375,42 = 1.609,03
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