
CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-014 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 397,19                   153,73                   -                         550,92                               

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20               31,90 1,90000                  60,61 60,61                                 

Total (B) -                         60,61                     -                         60,61                                 
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 

Total (C) -                         -                         -                         -                                     
-                         60,61                     -                         60,61                                 

1,00                                   
-                         60,61                     -                         60,61                                 

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 164,23 600,00 1,00000                38,00000           0,06333            10,40000              10,40                                 

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000                52,00000           0,26000            52,59000              52,59                                 
Total (F) 62,99                     -                         -                         62,99                                 

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213386 un 536,23 150,00 1,00000                6,00000             0,04000            21,44000              -                         -                         21,44                                 

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 un 768,06 150,00 1,00000                1,00000             0,00667            5,12000                -                         -                         5,12                                   

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265                5,00000             0,12566            57,03000              16,94000              -                         73,97                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000                4,00000             0,12800            58,09000              17,26000              -                         75,35                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000                4,00000             0,15000            68,08000              20,23000              -                         88,31                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000                2,00000             0,12000            54,46000              16,18000              -                         70,64                                 
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 20,00 1,00000                11,00000           0,55000            69,98000              22,51000              -                         92,49                                 

Total (G) 334,20                   93,12                     -                         427,32                               
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Custo horário da execução (A + B + C)

SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

 (D) Produção da equipe
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-015 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 1.349,17               665,71                   -                         2.014,88                           

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20               31,90 10,70000               341,33 341,33                               
-                                     

Total (B) -                         341,33                   -                         341,33                               
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 

Total (C)
-                         341,33                   -                         341,33                               

1,00                                   
-                         341,33                   -                         341,33                               

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 164,23 600,00 1,00000                214,00000         0,35667            58,57000              58,57                                 

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000                222,00000         1,11000            224,55000            224,55                               
Total (F) 283,12                   -                         -                         283,12                               

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 un 768,06 150,00 1,00000                4,00000             0,02667            20,48000              -                         -                         20,48                                 

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265                8,00000             0,20106            91,26000              27,11000              -                         118,37                               
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000                2,00000             0,06400            29,04000              8,63000                -                         37,67                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,80000                4,00000             0,16000            72,62000              21,57000              -                         94,19                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000                2,00000             0,07500            34,04000              10,11000              -                         44,15                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000                2,00000             0,12000            54,46000              16,18000              -                         70,64                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000                6,00000             0,45000            204,25000            60,69000              -                         264,94                               
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000                22,00000           4,40000            559,90000            180,09000            -                         739,99                               

Total (G) 1.066,05               324,38                   -                         1.390,43                           

Custo horário da execução (A + B + C)
 (D) Produção da equipe

(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D

SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 2
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINALIZAÇÃO DE OBRA

CUSTO MATERIAL
CUSTO SERVIÇOS/ 

OUTROS
CUSTO 

TRANSPORTE
CUSTO TOTAL

CCU-016 UNIDADE: UN CUSTO TOTAL: 1.297,13               1.979,99               -                         3.277,12                           

(A) EQUIPAMENTO BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. 
MAT.

VL. HR. PROD. 
MO/OUTOS

VL. HR. IMP MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Total (A) -                                     

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO HORÁRIO

Servente DER Mão de obra 200130 2,20               31,90 50,30000               1604,57 1.604,57                           
Total (B) -                         1.604,57               -                         1.604,57                           

(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO 
Total (C)

-                         1.604,57               -                         1.604,57                           
1,00                                   

-                         1.604,57               -                         1.604,57                           

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 
40 X 40 CM

DNIT Material M0047 un 108,95 600,00 1,00000                40,00000           0,06667            7,26000                7,26                                   

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE 
QUADRADA DE 60 X 60 CM

DNIT Material M0051 un 164,23 600,00 1,00000                6,00000             0,01000            1,64000                1,64                                   

SINALIZADOR A LED COM BATERIA DNIT Material M0767 un 202,30 200,00 1,00000                54,00000           0,27000            54,62000              54,62                                 
Total (F) 63,52                     -                         -                         63,52                                 

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID. CUSTO UNITÁRIO 
MAT.

CUSTO UNITÁRIO 
MO/OUTROS

CUSTO UNITÁRIO 
TRANSPORTE

UTILIZAÇÕES CONSUMO UNT. QUANTIDADE CONSUMO MATERIAIS
SERVIÇOS / 

OUTROS
TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

DNIT Serviço 5213387 un 768,06 150,00 1,00000                4,00000             0,02667            20,48000              -                         -                         20,48                                 

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,50265                8,00000             0,20106            91,26000              27,11000              -                         118,37                               
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,64000                8,00000             0,25600            116,19000            34,52000              -                         150,71                               
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 0,75000                8,00000             0,30000            136,17000            40,46000              -                         176,63                               
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,20000                2,00000             0,12000            54,46000              16,18000              -                         70,64                                 
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA DER Serviço 820000 M2 453,90 134,87 0,00 20,00 1,50000                6,00000             0,45000            204,25000            60,69000              -                         264,94                               
SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M DER Serviço 821000 UN 127,25 40,93 0,00 5,00 1,00000                24,00000           4,80000            610,80000            196,46000            -                         807,26                               

Total (G) 1.233,61               375,42                   -                         1.609,03                           

 (D) Produção da equipe
(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D

SINALIZAÇÃO DE OBRA - TIPO 3

Custo horário da execução (A + B + C)
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