
CUSTO 
MATERIAL

CUSTO SERVIÇOS/ 
OUTROS

CUSTO 
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-017 UNIDADE: M2                   286,28                           105,70                     0,49                  392,47 

(A) Equipamento BASE TIPO CÓDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT.
VL. HR. 
PROD. 

MO/OUTOS
VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
HORÁRIO

DER Equipamento             
Total (A)                            -                                       -                           -                             -   

(B) Mão de obra BASE TIPO CÓDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE
CUSTO 

HORÁRIO
Carpinteiro DER Mão de obra 200240                 2,40 141,67% 34,80                      1,00000                       34,80000                    34,80 
Servente DER Mão de obra 200130                 2,20 141,67% 31,90                      2,00000                       63,80000                    63,80 

Total (B)                            -                                98,60                         -                      98,60 
(C) Itens de incidência BASE TIPO CÓDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00%                                4,93                      4,93 

                          -   
Total (C)                            -                                  4,93                         -                        4,93 

Custo horário da execução (A + B + C)                            -                             103,53                         -                    103,53 
 (D) Produção da equipe                      1,00 

                           -                             103,53                         -                    103,53 

(F) MATERIAIS BASE TIPO CÓDIGO UNID.
CUSTO UNITÁRIO 

MAT.
CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

Madeira pinho  2,5 x 8 cm DER Materiais 112580  m 5,11              1,00000                5,11000                      5,11 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI Materiais 4491  M      6,81              4,00000              27,24000                    27,24 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI Materiais 4813  M2     250,00              1,00000            250,00000                  250,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 SINAPI Materiais 5069  KG     16,59              0,11000                1,82000                      1,82 
Total (F)                   284,17                                     -                           -                    284,17 

(G) SERVIÇOS BASE TIPO CÓDIGO UNID.
CUSTO UNITÁRIO 

MAT.
CUSTO UNITÁRIO 

MO/OUTROS
CUSTO UNITÁRIO 

TRANSPORTE
CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E 
LANÇ.

DER Serviço 605000 M3 211,90 217,32                    49,38000              0,01000                2,11000                         2,17000              0,49000                      4,77 

Total (G)                       2,11                                2,17                     0,49                      4,77 
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CÓDIGO UNID. FÓRMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIÇOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO 

DER Transporte                           -                             -   
Total (H)                            -                                       -                           -                             -   

(E) Custo unitário da execução (A + B + C) / D
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