AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
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UNIDADE

CCU-022

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

EMPRESTIMO DE 1A CAT 5000-6000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISICAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)

CUSTO MATERIAL

44,73

CUSTO SERVIGOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE
17,90

CUSTO TOTAL

62,63

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Material de jazida comercial (saibro) inclusive carga MERCADO Materiais COT-01 M3 34,95 1,28000 44,73000 44,73
Total (F) 44,73 - - 44,73
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) B . B .
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MATERIAL JAZIDA - SAIBRO - TRECHO 03 AMEP TRANSPORTE T 1,02sz+5223x2 0,00 5,50 9,32500 1,92000 17,90 17,90
Total (H) = B 17,90 17,90
CUSTO SERVIGOS/ CUSTO ~ et
cu A A ! CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-023 UNIDADE EMPRESTIMO DE 1A CAT 6000-8000M PARA ATERRO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISICAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 44,73 20,23 64,96
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
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(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

CUSTO UNITARIO

CCU-024

UNIDADE

EMPRESTIMO DE 1A CAT 16000-1800

OM PARA ATERRO (I

NCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUIS

A0, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)

CUSTO MATERIAL

44,73

O SERVICOS/
OUTROS

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Material de jazida comercial (saibro) inclusive carga MERCADO Materiais CoT-01 M3 34,95 1,28000 44,73000 44,73
Total (F) 44,73 B - 44,73
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MATERIAL JAZIDA - SAIBRO - TRECHO 01 AMEP TRANSPORTE T 1,02)?;5223)(2 3,00 4,00 10,54000 1,92000 20,23 20,23
Total (H) = - 20,23 20,23

CcusTO
TRANSPORTE
43,85

CUSTO TOTAL

88,58

+2,56

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&g};s?gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

Total (A) - B - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

Total (B) B . B .
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) B . B .
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Material de jazida comercial (saibro) inclusive carga MERCADO Materiais CoT-01 M3 34,95 1,28000 44,73000 44,73

Total (F) 44,73 B - 44,73

‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MATERIAL JAZIDA - SAIBRO - TRECHO 05 AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 + 1,232 3,00 14,00 22,84000 1,92000 43,85 43,85

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENG?® CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS

Pagina 2 de 68

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

8f4ae308cc366e919f16d5c69930bc43.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

I Towl () | | 43,85 43,85

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE

CCU-025 UNIDADE EMPRESTIMO DE 3A CAT 1600-1800M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQL JISIGAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 83,26 9,06
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMLXE:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Rachdo britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000 83,26000 83,26
Total (F) 83,26 - = 83,26
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
RACHAO (EMPRESTIMO) - TRECHO 03 DER Transporte 10060 T 1'02)(1;516'23)(2 * 0,00 1,70 4,65100 1,95000 9,06 9,06
Total (H) = B 9,06 9,06
CUSTO SERVIGOS/ CUSTO ~ et
cu A A ! CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-026 UNIDADE EMPRESTIMO DE 3A CAT 3000-4000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQL JISICAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 12,77 96,03
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D - - - -
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS
CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Rachdo britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000 83,26000 83,26
Total (F) 83,26 5 - 83,26
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
RACHAO (EMPRESTIMO) - TRECHO 04 DER Transporte 10060 T 1’°2X1;516’23xz * 1,50 2,00 6,55000 1,95000 12,77 12,77
Total (H) - s 12,77 12,77
e STO SERVICOS/ CcusTO -
STO M/ U/ . CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-027 UNIDADE EMPRESTIMO DE 3A CAT 8000-10000M PARA ENROCAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO, AQUISICAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 83,26 = 25,35 108,61
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g/'g;?gsu VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - _ B N
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - 5 - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. cusTo
Total (C) - B B N

Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -

CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Rachdo britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000 83,26000 83,26
Total (F) 83,26 R - 83,26
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
RACHAO (EMPRESTIMO) - TRECHO 05 DER Transporte T 1,02x12+51523x2 * 3,00 6,00 13,00000 1,95000 25,35 25,35
Total (H) = B 25,35 25,35
CUSTO SERVIGOS/ CUSTO ~ et
cu A A ! CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-028 UNIDADE \ Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, e=19crr 77,71 66, 5,30 149,52
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. anAg/RoE:ES VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,80000 33,05000 33,05
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,95000 30,30000 30,30
Total (B) - 63,35 - 63,35
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 3,16 3,16
Total (C) - 3,16 = 3,16
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 66,51 - 66,51
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D - 66,51 - 66,51
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,01760 1,27000 1,27
Cal virgem em p6 DER Materiais 170100 kg 0,82 0,88000 0,72000 0,72
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00700 3,90000 3,90
Bloco concreto estrutural 19x19x39cm DER Materiais 191939 ud 5,47 13,13000 71,82000 71,82
Total (F) 77,71 - = 77,71
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02“2*516'23*2 * 8,00 10,50 23,63500 0,02640 0,62 0,62
Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T 0'74“7*:)9'89’(2 * 75,00 10,50 72,33500 0,00090 0,06 0,06
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T 0'74“7*:)9'89’(2 * 71,00 10,50 69,37500 0,00700 0,48 0,48
Bloco de concreto p/pavimento DER Transporte 10650 T 0'74)(1;409'89)(2 * 20,00 10,50 31,63500 0,13100 4,14 4,14
Total (H) = 5,30 5,30

CUSTO SERVIGOS/ CUSTO
OUTROS TRANSPORTE

CUSTO MATERIAL CUSTO TOTAL

CCU-029 UNIDADE TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETA - TIPO - 2 C/TUBO 0,40M 199,02 164,99 24,73 388,74
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-A(':/ROE'Tgs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGCOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Total (A) - B - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,45000 18,59000 18,59
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,20000 38,28000 38,28
Total (B) - 65,57 - 65,57
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 3,27 3,27
Total (C) - 3,27 - 3,27
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 68,84 = 68,84
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D - 68,84 - 68,84
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 DER Materiais 180310 ud 98,00 1,00000 98,00000 98,00
Total (F) 98,00 R - 98,00
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 0,35000 101,02000 76,06000 19,77000 196,85
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,40000 - 20,05000 - 20,09
Total (G) 101,02 96,15 19,77 216,94
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
4
Tubo de concreto DER Transporte 19130 T o7 ”;fg’ggxz * 20,00 10,50 31,63500 0,15700 4,96 4,9
Total (H) = - 4,96 4,96
- O SERVICOS/ CUsTO -
STO M/ V. CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE DRENO PROFUNO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - DPS 09 ne 16,90 = 91,68
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROGTC))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) B . B .
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 105,12 - 105,12
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) = 105,12 = 105,12
(D) Produgdo da equipe 113,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D = 0,93 = 0,93
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo DER Materiais 150055 m2 34,47 1,50000 51,70000 51,70
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000 9,77000 9,77
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e 5-650 DER Materiais 141050 ud 139,00 0,07500 10,42000 10,42
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

Total (F) 71,89 B - 71,89
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
REATERRO E APILOAMENTO MECANICO DER Servico 601200 M3 0,78 33,94 - 0,34000 0,26000 11,53000 - 11,79
ESCAVAGAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Servico 600600 m3 7,02 11,86 - 0,37500 2,63000 4,44000 - 7,07
Total (G) 2,89 15,97 = 18,86
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
< STO SERVICOS/ TO
CUSTO MATERI/ CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE DRENO SUBSUPERFICIAL DE PAVIMENTO - DSSP ,06 16,77 10,58 64,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg/'ROS?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 0,00803 1,0000 - 8,59 34,60 33,98 0,06 0,27 0,33
Total (A) 0,06 0,27 = 0,33
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,05000 4,35000 4,35
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,30000 9,57000 9,57
Total (B) - 13,92 = 13,92
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,69 0,69
Total (C) - 0,69 = 0,69
Custo horério da execuco (A + B + C) 0,06 14,88 = 14,94
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 0,06 14,88 - 14,94
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000 9,77000 9,77
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,16000 10,42000 10,42
Geotextil tecido (Drenos) DER Materiais 140040 m2 7,30 2,15000 15,69000 15,69
Total (F) 35,88 - - 35,88
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ESCAVAGAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Servico 600600 m3 7,02 11,86 - 0,16000 1,12000 1,85000 - 3,01
Total (G) l,117) 1,89 = 3,01
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1'02“2*516’23*2 * 1,50 5,36 10,67929 0,24000 2,56 2,56
MATERIAL BOTA FORA AMEP Transporte TRO17 T 1,02x52+5223x2 14,00 13,50 33,44500 0,24000 8,02 8,02
Total (H) = - 10,58 10,58
< CUSTO SERVICOS/ CUsTO
CUSTO MATERI/ CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE DRENO DE REBAIXO - DR 34,06 = 107,57
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg/'ROS?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

TRANSPORTE

MAT. MO/OUTROS

Total (A) - B - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) - 73,22 - 73,22
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 73,22 = 73,22
(D) Produg@o da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D - 73,22 - 73,22
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo DER Materiais 150055 m2 34,47 0,70000 24,12000 24,12
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m DER Materiais 180250 m 9,77 1,00000 9,77000 9,77
Total (F) 33,89 R - 33,89
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ESCAVAGAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. DER Servico 600600 m3 7,02 11,86 - 0,02500 0,17000 0,29000 - 0,46
Total (G) 0,17 0,29 - 0,46
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
e CUSTO SERVICOS/ CUsTO -
STO M/ V. CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO 1A - STC 01A 25,18 94,06 547 124,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;Olz?(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Mao de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,10000 3,48000 3,48
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,40000 16,52000 16,52
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,95 30,30000 30,30
Total (B) - 59,00 - 59,00
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 2,95 2,95
Total (C) - 2,95 - 2,95
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 61,95 = 61,95
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugao (A + B +C) /D - 61,95 - 61,95
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira pinho 2,5x8cm DER Materiais 112580 m 511 0,05000 0,25000 0,25
Total (F) 0,25 - = 0,25
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTO UNITARIO | - CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00100 0,26000 0,20000 0,06000
CONCRETO FCK =11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. AMEP Servico CCU-089 M3 257,04 217,30 53,26000 0,09600 24,67000 20,86000 5,11000
ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,22000 - 11,05000 -
Total (G) 24,93 32,11 517 62,21
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ cus <
CUSTO MATERIAL B SIRIeE] cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE LASTRO DE RACHAO COM BRITAGEM PARA FUNACAO DE GALERIA CELULAR, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPA CA 85,20 4,75 20,82 110,77
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:ﬂg;QS?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Rolo vibratério liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Escav. hidraulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000 0,6400 0,36000 139,53 144,07 102,51 89,29 129,10 218,39
Total (A) 212,30 270,49 = 482,79
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 247,94 - 247,94
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 212,30 518,43 - 730,73
(D) Produgdo da equipe 109,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 1,94 4,75 - 6,69
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Rachdo britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000 83,26000 83,26
Total (F) 83,26 - - 83,26
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada 4" (Rach3o) DER Transporte 10060 T 1'02“2*516’23*2 * 1,50 5,36 10,67929 1,95000 20,82 20,82
Total (H) = = 20,82 20,82
STO SERVICOS/
CUSTO MATERIAL Q) SOl B CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-042 UNIDADE REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INCLUSIVE SUPORTE SIMPLES 9,85 ] - 28,06
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'A(':;OE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000 1,0000 - 104,06 96,66 65,14 104,06 96,66 200,72
Total (A) 104,06 96,66 = 200,72
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 95,70 - 95,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) B . B .
Custo horario da execugdo (A +B + C) 104,06 192,36 = 296,42
(D) Produgdo da equipe 10,56
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 9,85 18,21 - 28,06
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL 9 ‘ ER\/‘,CO°’ cu: Tf) CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-043 UNIDADE RELOCAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL 37,23 - 46,52
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;o[j:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000 0,5000 0,50000 104,06 96,66 65,14 52,03 80,90 132,93
Total (A) 52,03 80,90 = 132,93
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER M&o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) = 127,60 = 127,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 52,03 208,50 - 260,53
(D) Produgdo da equipe 5,60
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D 9,29 37,23 - 46,52
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMLXE:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. GERUNAD|  CEOUNMZD || GBS Uiz CONSUMO MATERIAIS SERVICOS /OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CCU-045

UNIDADE

SUPORTE DUPLO DE MADEIRA 3"X3"

P/ PLACA SINALIZAGAO

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

254,

STO SERVICOS/
OUTROS

81,86

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ cuS .
CUSTO MATERIAL AUSOSNEES cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-044 UNIDADE DEFENSA METALICA A REMOVER 5,78 20,71 = 26,49
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;Oli?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 1,00000 0,5000 0,50000 104,06 96,66 65,14 52,03 80,90 132,93
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 0,2400 0,76000 72,52 79,73 61,85 17,40 66,14 83,54
Total (A) 69,43 147,04 = 216,47
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Operador da leve DER Maio de obra 200120 2,40 141,67% 34,80 2,00000 69,60000 69,60
Total (B) = 101,50 = 101,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) 69,43 248,54 - 317,97
(D) Produgdo da equipe 12,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B+C) /D 578 20,71 = 26,49
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

STO
TRANSPORTE
5,31

CUSTO TOTAL

341,68

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 0,0200 - 18,61 10,16 7,04 0,37 0,20 0,57
Caminh3o carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000 0,0500 - 104,06 96,66 65,14 1,04 0,96 2,00
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 0,1500 - - 0,27 0,19 - 0,04 0,04
Total (A) 1,41 1,20 = 2,61
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Mao de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,30000 10,44000 10,44
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,10000 4,13000 4,13
Pintor DER Méo de obra 200270 2,85 141,67% 41,32 0,10000 4,13000 4,13
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CCU-046

UNIDADE

CERCA DE TELA COM MOUROES DE C

ONCRETO PARA PAS

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

63,97

STO SERVICOS/
OUTROS

27,90

Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,60 19,14000
Total (B) - 37,84 -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT.
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 1,89
Total (C) - 1,89 = 1,89
Custo horério da execugéo (A + B + C) 1,41 40,93 = 42,34
(D) Produg&o da equipe 0,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D 2,82 81,86 s 84,68
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,06400 4,62000 4,62
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,02700 15,05000 15,05
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,07400 4,82000 4,82
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalizacdo(3m) DER Materiais 160330 ud 108,57 2,00000 217,14000 217,14
Tinta base resina acrilica emuls. solvente-2 anos DER Materiais 100120 | 25,16 0,40000 10,06000 10,06
Total (F) 251,69 - - 251,69
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 t 1’°2X1;516’23xz * 8,00 10,50 23,63500 0,09600 2,26 2,2
4
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 t o7 ”;fg’ggxz * 71,00 10,50 69,37500 0,02700 187 1,87
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t 1,02><12+516,23x2 * 1,50 5,36 10,67929 0,11100 1,18 1,18
Total (H) = = 5,31 5,31

CUsTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

91,87

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 0,1000 - 18,61 10,16 7,04 1,86 1,01 2,87
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000 0,1000 - 126,74 131,02 85,31 12,67 13,10 25,77
Caminh3o carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,0800 - 123,40 128,29 83,97 9,87 10,26 20,13
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 0,7000 - - 0,27 0,19 - 0,18 0,18
Grupo gerador 55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000 0,5000 0,50000 57,83 6,61 4,53 28,91 5,57 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000 0,5000 0,50000 - 2,82 1,97 - 2,39 2,39
Total (A) 53,31 32,51 = 85,82
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 20,00000 638,00000 638,00
Total (B) = 766,32 = 766,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 38,31 38,31
Total (C) = 38,31 = 38,31
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 53,31 837,14 - 890,45
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 1,77 27,90 - 29,67
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,04000 2,89000 2,89
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200 1,11000 1,11
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000 5,09000 5,09
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470 0,30000 0,30
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 SINAPI Materiais 7167 M2 29,35 0,50000 14,67000 14,67
MM (14 BWG), MALHAS5 X5CM, H=2 M
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 SINAPI Materiais 10933 M2 25,43 1,50000 38,14000 3814
MM (12 BWG), MALHA 10X 10CM, H=2 M
Total (F) 62,20 - - 62,20
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVICOS/ 5
CUSTO MATERIAL CALBMOSEILOE cusTe CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-047 UNIDADE CERCA DE TELA COM MOUROES DE CONCRETO 62,02 27,90 - 89,92
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:A;;OC:ﬁ? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 0,1000 - 18,61 10,16 7,04 1,86 1,01 2,87
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000 0,1000 - 126,74 131,02 85,31 12,67 13,10 25,77
Caminh3o carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,0800 - 123,40 128,29 83,97 9,87 10,26 20,13
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 0,7000 - - 0,27 0,19 - 0,18 0,18
Grupo gerador 55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000 0,5000 0,50000 57,83 6,61 4,53 28,91 5,57 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000 0,5000 0,50000 - 2,82 1,97 - 2,39 2,39
Total (A) 53,31 32,51 = 85,82
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 20,00000 638,00000 638,00
Total (B) = 766,32 = 766,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 38,31 38,31
Total (C) = 38,31 = 38,31
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 53,31 837,14 - 890,45
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 1,77 27,90 - 29,67
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,04000 2,89000 2,89
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200 1,11000 1,11
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000 5,09000 5,09
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470 0,30000 0,30
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 SINAPI Materiais 10933 M2 25,43 2,00000 50,86000 50,86
MM (12 BWG), MALHA 10X 10CM,H=2 M
Total (F) 60,25 = = 60,25
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B - -
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CUSTO SERVI S
’7 CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICO CUSTO
OUTROS TRANSPORTE

UNIDADE ADA COM LASTRO DE BRITA E ACABAMENTO EM CONCRETO 21,04 15,63 4,13

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/"OliigsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -

Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -

CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
LASTRO DE BRITA DER Servigo 603900 M3 65,15 66,99 16,01 0,05500 3,58000 3,68000 0,88000 8,14
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. DER Servigo 605500 M3 317,54 217,32 59,25 0,05500 17,46000 11,95000 3,25000 32,66
Total (G) 21,04 15,63 4,13 40,80
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVIGOS/ S
CUSTO MATERIAL s ‘\ER\/“CO°’ CU_‘ TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-049 UNIDADE RECOMPOS\CﬂO DE MURO DE ALVENARIA, REBOCADO COM FHNAC;&O EM CONCRETO ARMADO E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E ( 205,41 380,21 15,67 601,29
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;(';%E:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M30 de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -

Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - _ - N
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D - _ - -
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER Servico 602100 M2 34,20 42,35 - 1,32800 45,41000 56,24000 - 101,65
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 0,14400 45,72000 31,29000 8,53000 85,54
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO DER Servico 603000 KG 7,10 9,88 - 6,90400 49,01000 68,21000 - 117,22
é;:i’\i/iga DETIOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS (14X9X19CM) COM AMEP Servico CCuC-002 M2 38,93 139,34 4,05000 1,60000 62,28000 222,94000 6,48000 291,70
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,00200 0,63000 0,40000 0,13000 1,16
12 P
/:AREGCZ’:]I:?;A TRAGO 1:2:8 PARA EMBOGO/REBOCO COM PREPARO AMEP Servico CCuc-003 M3 295,75 141,63 67,29000 0,00800 2,36000 1,13000 0,53000 4,02
Total (G) 205,41 380,21 15,67 601,29
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
SERVIGOS/
CUSTO MATERIAL o JaUlEeR ol - CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCUC-002 UNIDADE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS (14X9X19CM) COM ESP.=14CM 38,93 139,34 4,05 182,32
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;()s:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 2,32000 95,86000 95,86
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,36313 43,48000 43,48
Total (B) = 139,34 = 139,34
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 139,34 - 139,34
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 139,34 - 139,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOML;TTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,02086 1,50000 1,50
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,00313 1,84000 1,84
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00352 1,96000 1,96
Tijolo 6 furos DER Materiais 100020 mil 594,00 0,05662 33,63000 33,63
Total (F) 38,93 - = 38,93
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) e — MO/OUTROS TR ERGTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) B . B .
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02)(1;516'23)(2 * 8,00 10,50 23,63500 0,03129 0,73 0,73
Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T 0'74X1;gggxz * 75,00 10,50 72,33500 0,00313 0,22 0,22
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Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T 0'74“7*:)9'89*2 * 71,00 10,50 69,37500 0,00352
Tijolo DER Transporte 10030 T 0'74“7*:)9'89*2 * 3,00 20,69 28,12452 0,10192 2,86 2,86
Total (H) - 2 4,05 4,05
CUSTO SERVICOS/ CcUS .
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ cusTo CUSTO TOTAL
QOUTROS TRANSPORTE
UNIDADE ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PARA EMBOGO/REBOCO COM PREPARO MECANICO 295,75 141,63 67,29 504,67
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;)sﬁgs' VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - 5 - -
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 11,10000 354,09000 354,09
Total (B) - 354,09 - 354,09
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. cusTo
Total (C) - 5 - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 354,09 = 354,09
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A +B +C) /D - 141,63 - 141,63
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLZ\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,16000 83,81000 83,81
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,17410 102,71000 102,71
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,19586 109,23000 109,23
Total (F) 295,75 5 - 295,75
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02“2*516’23*2 * 8,00 10,50 23,63500 1,74000 41,12 41,12
4;
Cal hidratada/virgem DER Transporte 10000 T 07 ”;fg’ggxz * 75,00 10,50 72,33500 0,17410 12,59 12,59
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T 0'74“7*‘?9’89*2 * 71,00 10,50 69,37500 0,19586 13,58 13,58
Total (H) - s 67,29 67,29
STO SERVIGOS/ S
CUSTO MATERIAL MO “COW a TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-050 UNIDADE REMANEJAMENTO DE REDE DE AGUA 15,56 43,01 7 65,72
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g%s:gg VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,01260 1,09000 1,09
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,06400 2,64000 2,64
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,12800 4,08000 4,08
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Total (B) = 7,81 -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) B . B .
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 7,81 = 7,81
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D = 7,81 = 7,81
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
FITA DE SINALIZACAO SUBTERRANEA ORSE Materiais 12387 M 0,97 1,00000 0,97000 0,97
Total (F) 0,97 R - 0,97
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
APILOAMENTO MANUAL DER Servico 601100 m3 0,00 54,81 - 0,25000 - 13,70000 - 13,70
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,42500 - 21,35000 - 21,35
COLCHAO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAGAO DE ATERROS DER Servico 400500 m3 83,38 0,89 40,88 0,17500 14,59000 0,15000 7,15000 21,89
Total (G) 14,59 35,20 7,15 56,94
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL TE:) N ER\/‘,CO>/ CU: TE:) CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-051 UNIDADE PROLONGAMENTO DA CAIXA DA ADUTOR, 4 277,98 26,00 830,52
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:A(’:/Roiﬁg? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) = - = =
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -

Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - _ - N
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D = - B -

CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. i CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
&) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DER Servico 602100 M2 34,20 42,35 - 4,20000 143,64000 177,87000 - 321,51
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 0,28000 88,91000 60,84000 16,59000 166,34
CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERCO DER Servigo 610600 M 293,99 39,27 9,41 1,00000 293,99000 39,27000 9,41000 342,67
Total (G) 526,54 277,98 26,00 830,52
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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CCU-053

UNIDADE

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS

-16 KM A 18 KM (BOTA FORA)

CUSTO MATERIAL

1,46

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
2,20

Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ CcUs «
CUSTO MATERIAL ABIOSERIEe S CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE REMOGAO E RECOLOCAGAO DE PORTOES = 36,54 = 36,54
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;OS'?(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mo de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
Total (B) - 208,80 - 208,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,44 10,44
Total (C) - 10,44 - 10,44
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 219,24 = 219,24
(D) Produgdo da equipe 6,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D - 36,54 - 36,54
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 cusTo CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS | TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE
31,74

CUSTO TOTAL

3!

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-/\(’:/’?osigs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09 308,77

Total (A) 126,68 182,09 = 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70

Total (B) - 8,70 - 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 126,68 190,79 - 317,47
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(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitario da execugio (A + B +C) /D 1,46 2,20 - 3,66
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - TRECHO 01 AMEP TRANSPORTE T 1,02x52+5223x2 11,00 6,00 21,16000 1,50000 31,74 31,74
Total (H) = - 31,74 31,74
STO SERVIGOS/
CUSTO MATERIAL CU‘TP ‘ER\/‘,C%’
OUTROS
CCU-114 UNIDADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 20 KM A 22 KM (BOTA FORA) 1,46 2,20
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;QE:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09 308,77
Total (A) 126,68 182,09 = 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Total (B) - 8,70 = 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 126,68 190,79 - 317,47
(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 1,46 2,20 - 3,66
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMLXEII_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - TRECHO 02 AMEP TRANSPORTE T 1,02x32+5223x2 12,50 8,50 25,76500 1,50000 38,64 38,64
Total (H) - - 38,64 38,64
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UNIDADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 24 KM A 26 KM (BOTA FORA)

CUSTO MATERIAL
1,46

CUSTO SERVICO
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE
45,55

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROG'igsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09 308,77
Total (A) 126,68 182,09 - 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Total (B) - 8,70 - 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) B . B .
Custo horario da execucdo (A +B + C) 126,68 190,79 - 317,47
(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitario da execugao (A + B +C) /D 1,46 2,20 - 3,66
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - TRECHO 03 AMEP TRANSPORTE T 1,02x52+5223x2 14,00 11,00 30,37000 1,50000 45,55 45,55
Total (H) = - 45,55 45,55
STO S S/ S
CUSTO MATERIAL s >ERV\‘CO>, CU_‘ TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-211 UNIDADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 34 KM A 36 KM (BOTA FORA) 1,46 2,20 63,06 66,
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09 308,77
Total (A) 126,68 182,09 = 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Total (B) - 8,70 - 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 126,68 190,79 - 317,47
(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 1,46 2,20 - 3,66
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - TRECHO 05 AMEP TRANSPORTE T 1,02x52+5223x2 17,00 18,00 42,04000 1,50000 63,06 63,06
Total (H) = - 63,06 63,06
STO SERVIGOS/ S
CUSTO MATERIAL AUSIO SRR, AB©
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 26 KM A 28 KM (BOTA FORA) 1,46 49,24
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-A(’:/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGCOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09 308,77
Total (A) 126,68 182,09 = 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Total (B) - 8,70 - 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 126,68 190,79 - 317,47
(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 1,46 2,20 - 3,66
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLX\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - USINA AMEP TRANSPORTE T 1'02X+12+5223xz 14,00 13,00 32,83000 1,50000 49,24 49,24
Total (H) = - 49,24 49,24
CUSTO MATERIAL AUSIOSIgeR) CusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-116 UNIDADE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 30 KM A 32 KM (BOTA FORA) 1,46 2,20 56,15 59,81
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfbli?g? VL HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENG?® CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK

DIRETORA DE OBRAS

Pagina 21 de 68

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

8f4ae308cc366e919f16d5c69930bc43.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CCU-054

UNIDADE

REATERRO DE BORDO DE PAVIMENTO

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

0,78

O SERVICOS/
OUTROS
33,94

Carreg. frontal pneus 924K leve DER Equipamento 319300 1,00000 1,0000 - 126,68 182,09 116,47 126,68 182,09
Total (A) 126,68 182,09 - 308,77
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Total (B) - 8,70 - 8,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) 126,68 190,79 = 317,47
(D) Produgdo da equipe 86,34
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 1,46 2,20 - 3,66
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ENTULHOS - TRECHO 04 AMEP TRANSPORTE T 1,02x52+5223x2 15,50 15,50 37,43500 1,50000 56,15 56,15
Total (H) = - 56,15 56,15

CUSTO TOTAL

34,72

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000 1,0000 - 8,59 34,60 33,98 8,59 34,60 43,19
Total (A) 8,59 34,60 = 43,19
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Méo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,40000 34,80000 34,80
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) = 322,62 = 322,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 16,13 16,13
Total (C) - 16,13 - 16,13
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 8,59 373,35 - 381,94
(D) Produgdo da equipe 11,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 0,78 33,94 - 34,72
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
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CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

UNIDADE

BARREIRA DE SILTAGEM

CUSTO MATERIAL

25,41

STO SERVICOS/
OUTROS
4,80

G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

STO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

30,21

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIICA(':/’?OE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,20000 197,78000 197,78
Total (B) = 215,18 = 215,18
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,75 10,75
Total () - 10,75 - 10,75
Custo hordrio da execugdo (A + B +C) = 225,93 = 225,93
(D) Produgdo da equipe 100,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D = 2,25 = 223
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML/LTTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira rolica d=10/15 cm DER Materiais 110150 m 15,64 0,81600 12,76000 12,76
Arame recozido n? 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,00640 0,09000 0,09
Madeira pinho 2,5x6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,34000 1,30000 1,30
Total (F) 14,15 - = 14,15
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
FORNECIMENTO E COLOCACAO GEOTEXTIL N/TECIDO(GNT) DER Servico 607000 m2 7,51 1,70 - 1,50000 11,26000 2,55000 - 13,81
Total (G) 11,26 2,55 - 13,81
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) B . B .
CUSTO SERVICOS/ CUS «
CUSTO MATERIAL B SIRIeE] cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE REMOGAO E RECOLOC ES DE TELEFONIA OU ENTRADA DE ENERGIA 440,71 2.118,42 = 2.559,13
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:ﬂg;QS?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 1,0000 - 123,40 160,77 99,65 123,40 160,77 284,17
Total (A) 123,40 160,77 - 284,17
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CCU-059

UNIDADE

FORNECIMENTO E |

NSTALAGCAO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2, 450/750V

CUSTO MATERIAL
8,09

O SERVICOS/
OUTROS

(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,0000 87,00000 87,00
Eletricista DER Mao de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 2,0000 101,50000 101,50
Topégrafo DER Mdo de obra 210080 6,60 141,67% 95,70 1,0000 95,70000 95,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,0000 127,60000 127,60
Total (B) - 411,80 - 411,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 20,59 20,59
Total (C) - 20,59 - 20,59
Custo horario da execugdo (A +B + C) 123,40 593,16 = 716,56
(D) Produgdo da equipe 0,28
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 440,71 2.118,42 - 2.559,13
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

11,55

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-A(’:/ROE:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER M3o de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 0,04000 2,03000 2,03
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,04000 1,27000 1,27
Total (B) - 3,30 = 3,30
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,16 0,16
Total (C) - 0,16 = 0,16
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 3,46 - 3,46
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D - 3,46 - 3,46
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA’;‘_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2.5 mm2, 450/750v - fornecimento - CORFIO MERCADO Materiais coT-03 M 677 1,19000 8,05000 8,05
OU RCM CABOS
;I"(: ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X SINAPI Materiais 21127 UN 453 0,00900 0,04000 0,04
Total (F) 8,09 - = 8,09
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. GERUNAD|  CEOUNMZD || G Uiz CONSUMO MATERIAIS SERVICOS /OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CCU-061

UNIDADE

LUNINARIA LED EXTERNA, COM 01 LA

MPADA LED 70W, COM DRIVER MULTITENSAO (100A 250V) INTEGRADO, COM ACESSORIO DE FIXAGAO, COR 3000K C(

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

1.010,40

STO SERVICOS/

OUTROS

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ CUS <
CUSTO MATERIAL ABIOSERIEe S CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-060 UNIDADE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR PIERCE IP-66 10MM2 10,47 8,67 - 19,14
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. v;g;é)s?gso. VL HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Méo de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER Mo de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 0,10000 5,07000 5,07
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,10000 3,19000 3,19
Total (B) - 8,26 - 8,26
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO cODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,41 0,41
Total (C) - 0,41 - 0,41
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 8,67 = 8,67
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D = 8,67 - 8,67
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Conector Pierce IP-66 10mm? MERCADO Materiais COT-05 UN 10,47 1,00000 10,47000 10,47
Total (F) 10,47 - - 10,47
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) o M VIS/BITRGS B MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

STO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

1.145,29

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 0,2388 0,76120 123,40 160,77 99,65 29,46 114,24 143,70
Total (A) 29,46 114,24 = 143,70
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER M3o de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 0,23810 12,08000 12,08
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,23810 7,59000
Total (B) - 19,67 - 19,67
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,98 0,98
Total (C) - 0,98 - 0,98
Custo horario da execugdo (A +B + C) 29,46 134,89 = 164,35
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 29,46 134,89 - 164,35
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Lumindria LED externa, com 01 lampada LED 70W, com driver multitensdo
(100A 250V) integrado, com acessorio de fixagdo, cor 3000K com MERCADO Materiais COT-06 UN 980,89 1,00000 980,88000 980,88
fotocontrolador
;I"[: ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X SINAPI Materiais 21127 UN 4,53 0,01400 0,06000 0,06
Total (F) 980,94 R - 980,94
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
SERVIGOS/ S
CUSTO MATERIAL 9 - ERW,CO)/ CU: TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-062 UNIDADE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRACO PARA LUNINARIA PUBLICA EM FERRO GALVANIZADO, @#25MM, COMPRIMENTO DE 3,00M 183,08 -
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:A(’:;OE:E? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 0,2388 0,76120 123,40 160,77 99,65 29,46 114,24 143,70
Total (A) 29,46 114,24 = 143,70
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER M3o de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 0,67300 34,15000 34,15
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,67300 21,46000 21,46
Total (B) - 55,61 - 55,61
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 2,78 2,78
Total (C) - 2,78 - 2,78
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 29,46 172,63 - 202,09
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D 29,46 172,63 - 202,09
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUAIE:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
l;rggo para Lumindria Publica em ferro galvanizado, #25mm, comprimento de MERCADO Materiais CoT07 UN 153,62 1,00000 153,62000 153,62
,00m
Total (F) 153,62 - = 153,62
(G) SERVICOS BASE TIPO C6DIGO unip, | CUSTOUNITARIO|  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO UNITARIO

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENG?® CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK

DIRETORA DE OBRAS

Pagina 26 de 68

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
8f4ae308cc366€919f16d5c69930bc43.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Total (G)

(H) ITENS DE TRANSPORTE

BASE

TIPO

CODIGO

UNID.

FORMULA

X1

X2

CUsTO

CONSUMO

MATERIAIS

SERVICOS / OUTROS

TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO

UNIDADE

FORNECIMENTO E |

NSTA|

AO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEGAO DUPLO T, PADRAO COPEL DE DISTRIBUIGA(

VL. HR. PROD.

O -H =12M - RE

Total (H)

SISTENCIA DE 600

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVIGOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE
38,71

CUSTO TOTAL
2.890,84

CCU-064

UNIDADE

REMOGAO DE BRAGO E LUMINARIA E:

XISTENTE

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

29,46

STO SERVICOS/
OUTROS
119,30

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL HR.PROD. MAT. | " 0 1o VL. HR. IMP SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhio c/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 0,0810 0,91900 123,40 160,77 99,65 9,99 104,60 114,59
Total (A) 9,99 104,60 - 114,59
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER M3o de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 9,58200 486,28000 486,28
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,94800 94,04000 94,04
Total (B) - 580,32 - 580,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 29,01 29,01
Total (C) - 29,01 - 29,01
Custo horario da execugdo (A +B + C) 9,99 713,93 = 723,92
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A +B +C) /D 9,99 713,93 - 723,92
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAQ DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, SINAPI Materiais 41209 UN 1.791,72 1,00000 1.791,72000 1.791,72
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
Total (F) 1.791,72 = - 1.791,72
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. DER Servigo 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,78400 166,12000 170,37000 38,71000 375,20
Total (G) 166,12 170,37 38,71 375,20
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

STO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 0,2388 0,76120 123,40 160,77 99,65 29,46 114,24 143,70
Total (A) 29,46 114,24 = 143,70
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Eletricista DER M3o de obra 210150 3,50 141,67% 50,75 0,05840 2,96000 2,96
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,05840 1,86000
Total (B) = 4,82 - 4,82
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,24 0,24
Total (C) - 0,24 - 0,24
Custo horario da execugdo (A +B + C) 29,46 119,30 = 148,76
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 29,46 119,30 - 148,76
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
SERV S/ 5
CUSTO MATERIAL 9 N ER\/‘,COD/ CU, TE:) CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-067 UNIDADE EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA DE 5.000 LITROS EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO SOBRE ESTURUTRA DE MADEIRA 11.526,92 1.147,54 = 12.674,46
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;;s:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) = - = =
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -

Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - _ - N
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D = - B -

CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO cODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
&) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 v
” SINAPI s 102617 UN 3.072,57 582,76 - 1,00000 3.072,57000 582,76000 - 3.655,33
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2021 erieo ’ '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
N P K ’ - SINAPI Servi 89408 UN 3,94 6,31 - 3,00000 11,82000 18,93000 - 30,75
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 enieo ' '
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KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVIC
OUTROS

ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E SINAPI Servico 89972 UN 44,08 13,81 - 1,00000 44,08000 13,81000 - 57,89
INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI Servico 4648 M 6,29 616 - 19,00000 119,51000 117,04000 - 236,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI Servico 4688 UN 6,07 7,38 - 2,00000 12,14000 14,76000 - 26,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA )
> SINAPI S 94703 UN 16,10 6,29 - 1,00000 16,10000 6,29000 - 22,39
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. enieo g g
AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
. ' . SINAPI Servi 9479 UN 35,25 8,80 - 1,00000 35,25000 8,80000 - 44,05
INSTALACAO. AF 08/2021 erieo " ’
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA
SINAPI Servi 98462 UN 8.215,45 385,15 - 1,00000 8.215,45000 385,15000 - 8.600,60
ELEVADA DE 3000 LITROS. AF 05/2018 PS erieo " '
Total (G) 11.526,92 114754 - 12.674,46
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. | FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS | TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) 5 _ - .

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

UNIDADE CURA COM PINTURA ASFALTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO CO = 0,16 0,04 0,20
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&g};s?gg VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 DNIT Equipamento £9500 1,00000 1,0000 R R 266,36 7970 ~ 266,35 266,35
kW/136 kW
Total (A) - 266,35 - 266,35
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - B - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 266,35 = 266,35
(D) Produgdo da equipe 1.623,91
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D = 0,16 = 0,16
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUAIE:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) B . B .
2 CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BB/
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emulsdo (Trecho) DER Transporte 11000 T 0,83x +40,93 39,00 10,50 82,01500 0,00050 0,04 0,04
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

Total (H) = B 0,04 0,04
CUSTO MATERIAL RO ey S CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE ) DE PARALELEPIPEDOS i 6,06 - 6,06
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;OG'?gSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 0,28891 1,0000 - - 0,27 0,19 - 0,07 0,07
Total (A) - 0,07 - 0,07
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,28891 9,21000 9,21
Total (B) - 9,21 - 9,21
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 0,46 0,46
Total (C) - 0,46 - 0,46
Custo horario da execugdo (A + B + C) = 9,74 = 9,74
(D) Produgdo da equipe 1,61
(E) Custo unitario da execugao (A + B +C) /D - 6,06 - 6,06
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL s bEw‘Cow CU_‘ TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-080 UNIDADE CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 2.453,46 256,98 216,37 2.926,81
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIICAS;OEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Guindaste movel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000 1,0000 - 49,33 384,82 216,74 49,33 384,81 434,14
Total (A) 49,33 384,81 = 434,14
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 95,70 - 95,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 49,33 480,51 - 529,84
(D) Produgdo da equipe 3,32
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D 14,85 144,73 - 159,58
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. K CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - segéo de 1,5 m x 1,5 m - tipo | DNIT Materiais M2700 m 2.062,65 1,00000 2.062,65000 2.062,65
Total (F) 2.062,65 - - 2.062,65
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C M VIS/BITRGS B MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A h
- P - - 1,60000 25,60000 84 - 26,44
TRACAG LONGITUNINAL DE 31 KN/M AME Servigo CCUC-004 M 16,00 0,53 0,84000
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,09000 28,61000 18,44000 6,05000 53,10
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,30000 63,57000 65,19000 14,81000 143,57
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHAO DER Servico 516100 M3 86,06 9,26 20,82 3,00000 258,18000 27,78000 62,46000 348,42
Total (G) 375,96 112,25 83,32 571,53
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
4;
GALERIA DE CONCRETO DER Transporte TR-01 t 07 ”;fg’ggxz * 44,00 12,50 51,17500 2,60000 133,05 133,05
Total (H) - - 133,05 133,05
STO SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL PORERYICES AB© CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCUC-004 UNIDADE Y APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUNINAL DE 31 KN/M 16,00 0,53 - 16,53
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;(’:;O‘E:ﬁ? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Méo de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 95,70 - 95,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.0. EQUIP. MAT. CUsTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 95,70 - 95,70
(D) Produgdo da equipe 180,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 0,53 - 0,53
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLX\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragdo longitudinal DNIT Materiais M1553 m? 15,24 1,05000 16,00000 16,00
de 31 kN/m
Total (F) 16,00 - - 16,00
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
&) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP ENG?® CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK .
DIRETORIA DE OBRAS DIRETORA DE OBRAS Pagina 31 de 68

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
8f4ae308cc366€919f16d5c69930bc43.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267
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Toal )|

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE
3 R

CUSTO TOTAL

UNIDADE CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 4.150,98 4.919,78
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfbsﬁgs' VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Guindaste movel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000 1,0000 - 49,33 384,82 216,74 49,33 384,81 434,14
Total (A) 49,33 384,81 - 434,14
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 95,70 - 95,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) 49,33 480,51 = 529,84
(D) Produgdo da equipe 2,49
(E) Custo unitario da execugdo (A +B +C) /D 19,81 192,97 - 212,78
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - segdo de 2,5 m x 2,5 m - tipo | DNIT Materiais M2714 m 3.508,19 1,00000 3.508,19000 3.508,19
Total (F) 3.508,19 = - 3.508,19
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A
- P . - 2,50000 40,00000 § 41,32
TRACAG LONGITUNINAL DE 31 KN/M AME Servigo CCUC-004 M 16,00 0,53 1,32000
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servigo 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,14700 46,73000 30,12000 9,89000 86,74
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. DER Servigo 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,50000 105,95000 108,66000 24,69000 239,30
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHAO DER Servigo 516100 M3 86,06 9,26 20,82 5,00000 430,30000 46,30000 104,10000 580,70
Total (G) 622,98 186,40 138,68 948,06
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
4;
GALERIA DE CONCRETO DER Transporte TR-01 t 07 ”;fg’ggxz * 44,00 12,50 51,17500 4,90000 250,75 250,75
Total (H) - - 250,75 250,75
STO SERVICOS/
CUSTO MATERIAL Q) SOl B CUSTO TOTAL
5 OUTROS TRANSPORTE
CCU-082 UNIDADE CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 4.263,84 317,28 282,13 4.863,25
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g%s:gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Guindaste mével sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW DNIT Equipamento E9660 1,00000 1,0000 - 49,33 384,82 216,74 49,33 384,81 434,14
Total (A) 49,33 384,81 - 434,14
(B) M30 de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 95,70 - 95,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
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UNIDADE

BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE O° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M - AREIA E B!

RITA COMERCIAIS

CUSTO MATERIAL

5.946,74

STO SERVIGCOS/
OUTROS
5.895,76

Total (C) - 2 - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) 49,33 480,51 = 529,84
(D) Produgdo da equipe 2,85
(E) Custo unitério da execugdo (A +B + C) /D 17,33 168,85 - 186,18
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - segdo de 2,0 m x 2,0 m - tipo V. DNIT Materiais M2711 m 3.747,67 1,00000 3.747,67000 3.747,67
Total (F) 3.747,67 5 - 3.747,67
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A h
- P - - 2,10000 33,60000 , - 34,71
TRACAG LONGITUNINAL DE 31 KN/M AME Servigo CCUC-004 M 16,00 0,53 1,11000
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,11400 36,24000 23,36000 7,67000 67,27
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,40000 84,76000 86,92000 19,75000 191,43
PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHAO DER Servico 516100 M3 86,06 9,26 20,82 4,00000 344,24000 37,04000 83,28000 464,56
Total (G) 498,84 148,43 110,70 757,97
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
4;
GALERIA DE CONCRETO DER Transporte TR-01 t 07 ”;fg’ggxz * 44,00 12,50 51,17500 3,35000 171,43 171,43
Total (H) - s 171,43 171,43

CUsTO
TRANSPORTE
447,34

CUSTO TOTAL

12.289,84

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;QE:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML/LNI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,27500 87,42000 56,35000 18,51000 162,28
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO AMEP Servico CCuc-008 KG 7,21 6,58 - 381,50000 2.750,61000 2.510,27000 - 5.260,88
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 5,42500 1.722,65000 1.178,96000 321,43000 3.223,04
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 2,17500 460,88000 472,67000 107,40000 1.040,95
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 41,75000 925,18000 1.677,51000 - 2.602,69
Total (G) 5.946,74 5.895,76 447,34 12.289,84
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADE

ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO

CUSTO MATERIAL

7,21

CUSTO SERVIGOS/
OUTROS
6,58

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - . B ,
CUSTO SERVICOS/ CcUS .
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ cusTo CUSTO TOTAL
QOUTROS TRANSPORTE
UNIDADE BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M- ESCONSIDADE 0°- AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDAM- AREIA E BRITA COMERCIAIS 11.155,29 10.648,41 823,67 22.627,37
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfbliigs& VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - _ B B
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servigo 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,69000 219,35000 141,39000 46,45000 407,19
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO AMEP Servigo ccuc-008 KG 7,21 6,58 - 777,00000 5.602,17000 5.112,66000 - 10.714,83
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servigo 605500 M3 317,54 217,32 59,25 10,43000 3.311,94000 2.266,64000 617,97000 6.196,55
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. DER Servigo 605000 M3 211,90 217,32 49,38 3,22500 683,37000 700,85000 159,25000 1.543,47
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servigo 602000 m2 22,16 40,18 - 60,40000 1.338,46000 2.426,87000 3.765,33
Total (G) 11.155,29 10.648,41 823,67 22.627,37
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/"OliigSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER Mao de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 0,09000 3,71000 3,71
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,09000 2,87000 2,87
Total (B) = 6,58 = 6,58
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

Custo horario da execugdo (A +B + C) - 6,58 - 6,58
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D = 6,58 = 6,58
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame recozido n2 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500 0,21000 0,21
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,10000 7,00000 7,00
Total (F) 7,21 - - 7,21
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVIGOS/ S
CUSTO MATERIAL CU‘TE:) N ER\/‘,CO>/ CU: TF) CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-085 UNIDADE BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M- ESCONSIDADE 0°- AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDAM- AREIA E BRITA COMERCIAIS 9.489,80 9.179,27 713,92 19.382,99
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\-A(’:/ROE$22 VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) = - = =
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -

Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - _ - N
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D = - B -
CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. i CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
&) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,43500 138,28000 89,14000 29,28000 256,70
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO AMEP Servico CCUC-008 KG 7,21 6,58 - 637,50000 4.596,37000 4.194,75000 - 8.791,12
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 8,93000 2.835,63000 1.940,66000 529,10000 5.305,39
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 3,15000 667,48000 684,55000 155,54000 1.507,57
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 56,50000 1.252,04000 2.270,17000 - 3.522,21
Total (G) 9.489,80 9.179,27 713,92 19.382,99
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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UNIDADE

BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CUSTO MATERIAL

15.758,78

CUSTO SERVICO
OUTROS
14.873,11

CUSTO
TRANSPORTE
1.196,5

(A) Equipamento BASE TIPO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;oli?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - B - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,97500 309,95000 199,79000 65,63000 575,37
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO AMEP Servico CCuc-008 KG 7,21 6,58 - 1.099,50000 7.927,39000 7.234,71000 - 15.162,10
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 15,02500 4.771,03000 3.265,23000 890,23000 8.926,49
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 4,87500 1.033,01000 1.059,43000 240,72000 2.333,16
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servigo 602000 m2 22,16 40,18 - 77,50000 1.717,40000 3.113,95000 4.831,35
Total (G) 15.758,78 14.873,11 1.196,58 31.828,47
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) = - = =
STO SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL MO “COW - TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-087 UNIDADE BOCA DE B! ,50 X 2,50 M- ESCONSIDADE 0°- AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDAM- AREIA E BRITA COMERCIAIS 12.928,28 12.399,7. 981,60 26.309,61
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-/\(':/’?osigs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 DER Servico 604000 M3 317,90 204,92 67,32 0,67500 214,58000 138,32000 45,44000 398,34
ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO AMEP Servico CCucC-008 KG 7,21 6,58 - 878,00000 6.330,38000 5.777,24000 - 12.107,62
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 12,17500 3.866,04000 2.645,87000 721,36000 7.233,27
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 4,35000 921,76000 945,34000 214,80000 2.081,90
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servigo 602000 m2 22,16 40,18 - 72,00000 1.595,52000 2.892,96000 - 4.488,48
Total (G) 12.928,28 12.399,73 981,60 26.309,61
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL P‘ERW,C%’ CU,‘TP CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-089 UNIDADE CONCRETO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC 257,04 217,30 53,26
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;QE:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,0000 - 18,61 10,16 7,04 18,61 10,16 28,77
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 3,00000 0,6900 0,31000 - 0,27 0,19 - 0,73 0,73
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 - 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 30,05 12,75 = 42,80
(B) M&o de obra BASE TIPO coDIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 505,32 = 505,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 25,20 25,20
Total (C) - 25,20 - 25,20
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 30,05 543,27 - 573,32
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 12,02 217,30 - 229,32
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,64000 46,24000 46,24
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,27000 150,57000 150,57
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 245,02 - = 245,02
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 t 1’°2X1;516’23xz * 8,00 10,50 23,63500 0,96000 22,68 22,68
45
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 t o7 ”;fg’ggxz * 71,00 10,50 69,37500 0,27000 18,73 18,73
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t 1’°2X1;516’23xz * 1,50 5,36 10,67929 1,11000 11,85 11,85
Total (H) = - 53,26 53,26
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CCU-090 UNIDADE

CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANCM

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CUSTO MATERIAL
198,66

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
183,64

CUSTO
TRANSPORTE
42,08

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROS'?gSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 105,12 = 105,12
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 5,25 5,25
Total (C) = 5,25 = 5,25
Custo horério da execucio (A + B + C) = 110,37 = 110,37
(D) Produgdo da equipe 3,50
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D = 31,53 = 31,53
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra de médo (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,30000 18,74000 18,74
Total (F) 18,74 = = 18,74
B CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO R
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
CONCRETO FCK =11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. AMEP Servico CCU-089 M3 257,04 217,30 53,26000 0,70000 179,92800 152,11000 37,28000 369,32
Total (G) 179,93 152,11 37,28 369,32
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
1,02x1 +1,23x2
Pedra de mao selecionada DER Transporte 19410 t X 2+56' xer 1,50 5,36 10,67929 0,45000 4,80 4,80
Total (H) = = 4,80 4,80
CUSTO SERVIGOS/ cus
CUSTO MATERIAL S OSEEIGRS) b
OUTROS TRANSPORTE
CCU-092 UNIDADE CORPO DE BSTC 1,50M COM BERCO 1.853,59 406,83 92,32
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROS'?gSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 N 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30 213,26
Total (A) 89,96 123,30 = 213,26
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) = 212,42 = 212,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,62 10,62
Total (C) = 10,62 = 10,62
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 89,96 346,34 = 436,30
(D) Produgdo da equipe 2,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D 44,98 173,17 = 218,15
a CUSTO UNITARIO R
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 1,00000 1.583,80000 1.583,80

Total (F) 1.583,80 - - 1.583,80
. CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO .

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,02500 6,55000 5,12000 1,55000 13,22

CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANGM AMEP Servigo CCU-090 M3 198,66 183,64 42,08000 0,94700 188,13000 173,90000 39,84000 401,87

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 1,36000 30,13000 54,64000 - 84,77
Total (G) 224,81 233,66 41,39 499,86

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Tubo de concreto DER Transporte 19130 t 0'74”7*:)9'89*2 * 20,00 10,50 31,63500 1,61000 50,93 50,93
Total (H) - 50,93 50,93

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-094

(A) Equipamento

UNIDADE

BASE

TIPO

CORPO DE BDTC 1,50M COM BERCO

CODIGO

QUANTIDADE

UT. PR.

UT. IMPR.

VL. HR. PROD. MAT.

VL. HR. PROD.
MO/0UTOS

VL. HR. IMP

CUSTO MATERIAL
3.677,07

MATERIAIS

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

759,03

SERVICOS / OUTROS

UNIDADE BOCA DE BSTC 1,50M 2.401,05 PASERY 348,94 5.433,56
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;Oli?(c))sD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) = 209,52 = 209,52
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,47 10,47
Total (C) = 10,47 = 10,47
Custo horario da execugdo (A +B + C) - 219,99 - 219,99
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D = 219,99 = 219,99
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
B CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO R
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 6,17600 1.782,57000 1.342,16000 348,94000 3.473,67
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 27,91000 618,48000 1.121,42000 - 1.739,90
Total (G) 2.401,05 2.463,58 348,94 5.213,57
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO
TRANSPORTE
184,66

TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

4.620,76

CUSTO HORARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 - 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30
Total (A) 89,96 123,30 - 213,26
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) - 212,42 - 212,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,62 10,62
Total (C) - 10,62 - 10,62
Custo horario da execugdo (A +B + C) 89,96 346,34 = 436,30
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 89,96 346,34 - 436,30
a CUSTO UNITARIO 7
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 2,00000 3.167,60000 3.167,60
Total (F) 3.167,60 - = 3.167,60
2 CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BB/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,05000 13,10000 10,24000 3,11000 26,45
CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANGM AMEP Servico CCU-090 M3 198,66 183,64 42,08000 1,89400 376,27000 347,81000 79,69000 803,77
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 1,36000 30,14000 54,64000 - 84,78
Total (G) 419,51 412,69 82,80 915,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
0,74x1 +0,89x2
Tubo de concreto DER Transporte 19130 t g ;49' e 20,00 10,50 31,63500 3,22000 101,86 101,86
Total (H) = - 101,86 101,86
CUSTO SERVIGO CUSTO e
CUSTO MATERIAL B SIRIeE] cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE CORPO DE BTTC 1,50M COM BERCO 5.493,89 1.199,42 276,95 6.970,26
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;Oli?(c))sD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 N 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30 213,26
Total (A) 89,96 123,30 - 213,26
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) - 287,82 - 287,82
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 14,39 14,39
Total (C) - 14,39 - 14,39
Custo horario da execugdo (A + B + C) 89,96 425,51 = 515,47
(D) Produgdo da equipe 0,70
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D 128,51 607,87 - 736,38
a CUSTO UNITARIO 7
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 DER Materiais 181520 ud 1.583,80 3,00000 4.751,40000 4.751,40
Total (F) 4.751,40 - = 4.751,40
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

CCU-096

UNIDADE

BOCA DE BTTC 1,50M

CUSTO MATERIAL

4.157,05

CUSTO SERVIGOS/
OUTROS
4.531,24

G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS | TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,07500 19,66000 15,37000 4,66000 39,69
CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANGM AMEP Servigo CCU-090 M3 198,66 183,64 42,08000 2,84000 564,19000 521,53000 119,50000 1.205,22
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 1,36000 30,13000 54,65000 - 84,78
Total (G) 613,98 591,55 124,16 1.329,69
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO cODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo de concreto DER Transporte 19130 t 0'74X1;gggxz * 20,00 10,50 31,63500 4,83000 152,79 152,79
Total (H) - 2 152,79 152,79

CUSTO
TRANSPORTE
614,21

CUSTO TOTAL

9.302,50

CCU-097

(A) Equipamento

UNIDADE

BASE

TIPO

BOCA DE BSTC 0,60M

cODIGO

QUANTIDADE

UT. PR.

UT. IMPR.

VL. HR. PROD. MAT.

VL. HR. PROD.
MO/OUTOS

VL. HR. IMP

CUSTO MATERIAL
457,97

MATERIAIS

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
629,50

SERVICOS / OUTROS

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'A(':;OE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) = 305,22 = 305,22
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 15,26 15,26
Total (C) = 15,26 = 15,26
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 320,48 - 320,48
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 320,48 - 320,48
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMLX;‘_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 10,87100 3.137,69000 2.362,48000 614,21000 6.114,38
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 46,00000 1.019,36000 1.848,28000 - 2.867,64
Total (G) 4.157,05 4.210,76 614,21 8.982,02
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO
TRANSPORTE

59,15

TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

1.146,62

CUSTO HORARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

UNIDADE

BOCA DE BDTC 1,50

CUSTO MATERIAL

STO SERVIGCOS/
OUTROS
3.606,66

Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 113,82 - 113,82
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 5,69 5,69
Total (C) - 5,69 = 5,69
Custo horario da execugdo (A +B + C) - 119,51 - 119,51
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D - 119,51 - 119,51
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 1,04700 302,19000 227,53000 59,15000 588,87
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 7,03000 155,78000 282,46000 - 438,24
Total (G) 457,97 509,99 59,15 1.027,11
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE
481,43

CUSTO TOTAL

7.366,31

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROGTC))sD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,50000 207,35000 207,35
Total (B) - 257,37 - 257,37
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 12,86 12,86
Total (C) - 12,86 = 12,86
Custo horario da execugdo (A +B + C) - 270,23 - 270,23
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execucdo (A + B + C) /D - 270,23 - 270,23
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLLTTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 8,52100 2.459,41000 1.851,78000 481,43000 4.792,62
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 36,95000 818,81000 1.484,65000 - 2.303,46
Total (G) 3.278,22 3.336,43 481,43 7.096,08

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CcusTo CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS | TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - , 5

CUSTO SERVIGOS/ CUSTO

CUSTO MATERIAL
SO A OUTROS TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-099 UNIDADE BOCA DE BSTC 0,80M 660,84 3, 85,76 1.599,80
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-A(I:/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 113,82 = 113,82
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 5,69 5,69
Total (C) = 5,69 = 5,69
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 119,51 - 119,51
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 119,51 - 119,51
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50 1,51800 438,14000 329,89000 85,76000 853,79
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 10,05000 222,70000 403,80000 - 626,50
Total (G) 660,84 733,69 85,76 1.480,29
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ CUS c
CUSTO MATERIAL B SIReE] cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-100 UNIDADE CORPO DE BSTC 0,80M COM BERCO 545,77 147,14 35,06
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;OG'?(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 = 152,25
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,50000 20,66000 20,66
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Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000
Total (B) - 159,86 - 159,86
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 7,99 7,99
Total (C) - 7,99 = 7,99
Custo horario da execugdo (A +B + C) 72,52 247,58 - 320,10
(D) Produgdo da equipe 4,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D 18,13 61,89 - 80,02
a CUSTO UNITARIO 7
(F) MATERIAIS BASE TIPO cobiGo UNID. MAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 DER Materiais 180820 ud 449,92 1,00000 448,52000 449,92
Total (F) 449,92 - - 449,92
2 CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BB/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,01000 2,62000 2,04000 0,62000 5,28
CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANGM AMEP Servico CCU-090 M3 198,66 183,64 42,08000 0,30000 59,59000 55,09000 12,62000 127,30
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 0,70000 15,51000 28,12000 - 43,63
Total (G) 77,72 85,25 13,24 176,21
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
0,74x1 +0,89x2
Tubo de concreto DER Transporte 19130 T g ;49' e 20,00 10,50 31,63500 0,69000 21,82 21,82
Total (H) = - 21,82 21,82
CUSTO SERVICO CUSTO e
CUSTO MATERIAL ABOSEEe S CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-101 UNIDADE CORPO DE BSTC 0,60M COM BERCO 338,62 94,02 16,52 449,16
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLﬂg;Olj?(c))sD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 = 152,25
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,50000 20,66000 20,66
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 159,86 - 159,86
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 7,99 7,99
Total (C) - 7,99 = 7,99
Custo horario da execugdo (A +B + C) 72,52 247,58 - 320,10
(D) Produgdo da equipe 6,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D 12,08 41,26 - 53,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUANI_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 DER Materiais 180620 ud 279,80 1,00000 279,80000 279,80
Total (F) 279,80 - - 279,80
2 CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BB/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00800 2,09000 1,63900 0,49000 4,22
CONCRETO CICLOPICO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANGM AMEP Servico CCU-090 M3 198,66 183,64 42,08000 0,16900 33,57000 31,03500 7,11000 71,72
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 0,50000 11,08000 20,09000 - 31,17
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CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Total (G) 46,74 52,76 7,60 107,10
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO cODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CcusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo de concreto DER Transporte 19130 T O,74x17+409,89x2 * 20,00 10,50 31,63500 0,28200 8,92 8,92

Total (H) - 8,92 8,92

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-103

UNIDADE

SARJETA TRIANGUL

AR CONCRETO - Tl

CUSTO MATERIAL

30,63

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
101,13

CCU-102 UNIDADE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRE-MOLDADO) 29,18 2,03 42,58
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhLAg;Oli?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Grupo gerador 55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000 0,45000 0,55000 57,83 6,61 4,53 26,02 5,46 31,48
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000 0,45000 0,55000 - 2,82 1,97 - 2,35 2,35
Total (A) 26,02 7,81 = 33,83
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,0000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,0000 191,40000 191,40
Total (B) = 278,40 = 278,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 13,92 13,92
Total (C) = 13,92 = 13,92
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 26,02 300,13 = 326,15
(D) Produgdo da equipe 15,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D 1,73 20,00 = 21,73
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML‘IA’tlr‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
B CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO R
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00050 0,13000 0,10000 0,03000 0,26
CONCRETO FCK =11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. AMEP Servico CCu-089 M3 257,04 217,30 53,26000 0,03400 8,73000 7,38000 1,81000 17,92
ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,01800 = 0,90000 - 0,90
LASTRO DE BRITA DER Servico 603900 M3 65,15 66,99 16,01 0,01200 0,78000 0,80000 0,19000 1,77
Total (G) 9,64 9,18 2,03 20,85
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO
TRANSPORTE

6,29

CUSTO TOTAL

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'A(:(/ROE_TSS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Mao de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,10000 3,48000 3,48
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,40000 16,52000 16,52
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,95 30,30000 30,30
Total (B) = 59,00 = 59,00
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CCU-104

UNIDADE

VALETA CONCRETO

PROTEGAO ATERRO - TIPO 7A

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

30,26

STO SERVIGCOS/
OUTROS

89,82

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 2,95 2,95
Total (C) - 2,95 = 2,95
Custo horario da execugdo (A +B + C) - 61,95 - 61,95
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D - 61,95 - 61,95
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira pinho 2,5x8cm DER Materiais 112580 m 511 0,06000 0,30000 0,30
Total (F) 0,30 - - 0,30
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00100 0,26 0,20 0,06 0,52
CONCRETO FCK =11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. AMEP Servigo CCU-089 M3 257,04 217,30 53,26000 0,11700 30,07 25,42 6,23 61,72
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,27000 13,56 13,56
Total (G) 30,33 39,18 6,29 75,80
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE
5,60

CUSTO TOTAL

125,68

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Mao de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,10000 3,48000 3,48
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,30000 12,39000 12,39
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,75 23,92000 23,92
Total (B) - 48,49 = 48,49
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 2,42 2,42
Total (C) - 2,42 = 2,42
Custo horario da execugdo (A +B + C) - 50,91 - 50,91
(D) Produg@o da equipe 1,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D - 50,91 - 50,91
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira pinho 2,5x6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,06000 0,22000 0,22
Total (F) 0,22 = = 0,22
‘ CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00080 0,20000 0,16000 0,04000 0,40
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servigo 605500 M3 317,54 217,32 59,25 0,09400 29,84000 20,42000 5,56000 55,82
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,36500 18,33000 18,33
Total (G) 30,04 38,91 5,60 74,55
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(H) ITENS DE TRANSPORTE

BASE

TIPO

CODIGO

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

UNID.

FORMULA

X1

X2

CUSTO

CONSUMO

MATERIAIS

AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

SERVICOS / OUTROS

TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO

Total (H)

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVIGOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

CCU-106

UNIDADE

BOCA DE SAIDA DR

ENO PROFUNO -

TIPO 2

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

141,05

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
159,10

CCU-105 UNIDADE VALETA CONCRETO PROTEGAO CORTE - TIPO 7A 34,46 113,59 6,38
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-/\g/ROEFT{gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Méo de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,10000 3,48000 3,48
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,35000 14,46000 14,46
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,85000 27,11000 27,11
Total (B) = 53,75 = 53,75
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 2,68 2,68
Total (C) = 2,68 = 2,68
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 56,43 - 56,43
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 56,43 - 56,43
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMLX;‘_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira pinho 2,5x6 cm DER Materiais 112560 m 3,83 0,07000 0,26000 0,26
Total (F) 0,26 = = 0,26
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
APILOAMENTO MANUAL DER Servico 601100 m3 0,00 54,81 - 0,28100 - 15,40000 - 15,40
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24 0,00090 0,23000 0,18000 0,05000 0,46
CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605500 M3 317,54 217,32 59,25 0,10700 33,97000 23,25000 6,33000 63,55
ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 0,36500 - 18,33000 - 18,33
Total (G) 34,20 57,16 6,38 97,74
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO
TRANSPORTE
12,55

CUSTO TOTAL

312,70

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,10000 4,13000 4,13
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,70000 22,33000 22,33
Total (B) = 26,46 = 26,46
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 1,32 1,32
Total (C) = 1,32 = 1,32
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~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

Custo horario da execugdo (A +B + C) - 27,78 - 27,78
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugao (A+B +C) /D - 27,78 - 27,78
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLX\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 DER Materiais 180200 ud 40,50 1,00000 40,50000 40,50
Total (F) 40,50 - - 40,50
. CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO .
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
CONCRETO FCK = 11 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. AMEP Servico CCU-089 M3 257,04 217,30 53,26000 0,20500 52,69000 44,54000 10,91000 108,14
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 2,16000 47,86000 86,78000 - 134,64
Total (G) 100,55 131,32 10,91 242,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
0,74x1 +0,89x2
Tubo de concreto DER Transporte 19130 t I 7*49’ xer 20,00 10,50 31,63500 0,05200 1,64 1,64
Total (H) - - 1,64 1,64
CUSTO SERVICO CUSTO e
CUSTO MATERIAL ABOSEEe S CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-107 UNIDADE MES LOCAGAO DE TERRENO PARA INSTALAGAO DE USINA DE CONCRETO - 662,62 - 662,62
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfblj?gs& VL HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - B ,
(B) Méo de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - B ,
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO cODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produg@o da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLX\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
. CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO .
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE Ees)
Total (G) - - - -
. CUSTO MENSAL
. q CUSTO COMPRA AREA | CUSTO TOTAL DA % PARA )
H) LOCACAO AREA (M2 n DA LOCAGAO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Ll € M2 "o PROJETO (RS/2) AREA (RS) LOCAGAO (RS/MECSj )
TERRENO COM AREA DE APROXIMADAMENTE 7.500,00 M2 7.500,00 17,67 132.525,00 0,50% 662,62 1,00000 662,62000 662,62
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—
I Torl () | 6262 662,62

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE

UNIDADE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE 10.000 L PARA CONDICIONAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS 5.454,34 505,79 165,50
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VhL/\g/ROliigSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) B , B .
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) - 73,22 - 73,22
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horério da execuco (A + B + C) = 73,22 = 73,22
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitrio da execucdo (A + B + C) /D - 73,22 - 73,22
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMiNr‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
TANQUE POLIETILENO 10.000 LITROS - TP ROSCA MERCADO Materiais COoT-13 UN 5.094,30 1,00000 5.094,30000 5.094,30
Total (F) 5.094,30 = = 5.094,30
2 CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BB/
ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. DER Servico 600000 M3 0,00 50,24 - 1,93000 - 96,96000 - 96,96
CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,36000 76,28000 78,23000 17,77000 172,28
REATERRO E APILOAMENTO MECANICO DER Servico 601200 M3 0,78 33,94 - 1,93000 1,50000 65,50000 - 67,00
ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 16 KM A 18 KM (BOTA FORA) AMEP Servico CCu-018 M3 14,38 14,81 12,24000 12,07000 173,56000 178,75000 147,73000 500,04
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCAVEL, DN 35 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI Servico 94773 UN 62,50 12,01 - 1,00000 62,50000 12,01000 - 74,51
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
. . ’ % ’ SINAPI Servi 89770 M 46,20 1,12 - 1,00000 46,20000 1,12000 - 47,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 ervieo " '
Total (G) 360,04 432,57 165,50 958,11
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ CUSTO ~ et
cu AATERIA / CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-018 UNIDADE SC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 16 KM A 18 KM (BOTA FORA) 14,38 12,24 41,43
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROEFT{gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 9,00000 0,9500 0,05000 200,12 161,71 100,36 1.711,02 1.427,78 3.138,80
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,72 146,74
Total (A) 1.856,72 1.728,52 = 3.585,24
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Méo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER M&o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
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Custo horario da execugdo (A +B + C) 1.856,72 1.911,94 = 3.768,66
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitario da execugio (A +B +C) /D 14,38 14,81 - 29,19
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
LIMPEZA E CORTE - TRECHO 1 AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 +1,23x2 8,00 - 8,16000 1,50000 12,24 12,24
Total (H) - - 12,24 12,24
e 0 SERVICOS/ CUSTO -
STO M/ 4 CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-110 UNIDADE ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 20 KM A 22 KM (BOTA FORA) 14,38 18,36 47,55
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;b;?g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 9,00000 0,9500 0,05000 200,12 161,71 100,36 1.711,02 1.427,78 3.138,80
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,72 146,74
Total (A) 1.856,72 1.728,52 - 3.585,24
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER M3o de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 183,42 - 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) 1.856,72 1.911,94 = 3.768,66
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitario da execugdo (A +B +C) /D 14,38 14,81 - 29,19
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
LIMPEZA E CORTE - TRECHO 2 AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 +1,23x2 12,00 - 12,24000 1,50000 18,36 18,36
Total (H) - - 18,36 18,36
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CCU-019

UNIDADE

SC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 24 KM A 26 KM (BOTA FORA)

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO
TRANSPORTE
24,57

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 9,00000 0,9500 0,05000 200,12 161,71 100,36 1.711,02 1.427,78 3.138,80
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,72 146,74
Total (A) 1.856,72 1.728,52 = 3.585,24
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Méo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER M&o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 1.856,72 1.911,94 - 3.768,66
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D 14,38 14,81 - 29,19
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML/LTTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
LIMPEZA E CORTE - TRECHO 3 E 5 AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 +1,23x2 15,70 0,30 16,38300 1,50000 24,57 24,57
Total (H) = B 24,57 24,57
CUSTO SERVIGOS/ CUSTO ~ et
cu AATERIA / CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE SC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 26 KM A 28 KM (BOTA FORA) 14,38 28,80
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\'AS/ROEFT{SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 9,00000 0,9500 0,05000 200,12 161,71 100,36 1.711,02 1.427,78 3.138,80
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,72 146,74
Total (A) 1.856,72 1.728,52 = 3.585,24
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Méo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER Mao de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 1.856,72 1.911,94 - 3.768,66
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D 14,38 14,81 - 29,19
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RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' \

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLL";‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
LIMPEZA E CORTE - USINA AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 +1,23x2 14,00 4,00 19,20000 1,50000 28,80 28,80
Total (H) - - 28,80 28,80
S STO SERVICOS/
STO M/ 4 CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-020 UNIDADE ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 30 KM A 32 KM (BOTA FORA) 14,38 35,70 64,89
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfbsﬁgs& VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 9,00000 0,9500 0,05000 200,12 161,71 100,36 1.711,02 1.427,78 3.138,30
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,72 146,74
Total (A) 1.856,72 1.728,52 - 3.585,24
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER M3o de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 183,42 - 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execug&o (A +B +C) 1.856,72 1.911,94 - 3.768,66
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitario da execugio (A +B +C) /D 14,38 14,81 - 29,19
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
LIMPEZA E CORTE - TRECHO 4 AMEP TRANSPORTE T 1,02x1 +1,23x2 15,50 6,50 23,80500 1,50000 35,70 35,70
Total (H) - - 35,70 35,70

. STO SERVIGOS/
CUSTO MATERI/ CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE

CCU-111 UNIDADE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DA USINA DE CONCRETO 175.731,41 72.306,22 27.203,50 275.241,13
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&gfbljﬁg? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) M30 de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - = - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - _ B B
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLZ:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C M R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATE 30CM DER Servigo 400000 M2 0,30 0,85 - 7.500,00000 2.250,00000 6.375,00000 - 8.625,00
ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 26 KM A 28 KM (BOTA FORA) AMEP Servigo ccu-213 M3 14,38 14,81 28,30000 750,00000 10.785,00000 11.107,50000 21.600,00000 43.492,50
REGULARIZAGAO, CONFORMAGAO E COMPACTAGAO DE LEITO (VISUAL) DER Servigo 511030 M2 0,26 0,49 - 7.500,00000 1.950,00000 3.675,00000 - 5.625,00
LASTRO DE BRITA DER Servigo 603900 M3 65,15 66,99 16,01 350,00000 22.802,50000 23.446,50000 5.603,50000 51.852,50
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE )
¢ - 900,00000 124.398,00000 1140, - 146.538,00
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 08/2021 SINAPI Servigo 97101 M2 138,22 24,60 22.140,00000
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - )
o 4 - 200,00000 4.048,00000 590, - 6.638,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI Servigo 102990 M 20,2 12,95 2.590,00000
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE )
- . 346,74 ,97 - 6,00000 8.080,44000 279, - 10.360,26
OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILARID. | A7 Servigo 104898 M2 13467 37959 227982000
EXECUCAO DE INSTALAGAO HIDRAULICA AMEP Servigo ccu-112 UN 792,47 692,40 - 1,00000 792,47000 692,40000 - 1.484,87
MOBILIARIO GUARITA AMEP Servigo ccu-207 UND 625,00 0,00 - 1,00000 625,00000 - - 625,00
Total (G) 175.731,41 72.306,22 27.203,50 275.241,13
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVICOS/ S
CUSTO MATERIAL PORERYICES AB© CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-112 UNIDADE EXECUGAO DE INS AO HIDRAUL 692,40 - 1.484,87
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;aE:g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M30 de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% - -
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~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

Total (C) - = - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLZ\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
h o . ’ ~ i 4 - 3,00000 11,82000 , 30,75
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAP! Servigo 89408 N 3,54 631 18,9300
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo 89972 UN 44,08 13,81 - 2,00000 88,16000 27,62000 115,78
INSTALAGAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI Servigo 94648 M 6,29 6,16 - 100,00000 629,00000 616,00000 1.245,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI Servigo 94688 UN 6,07 7,38 - 2,00000 12,14000 14,76000 26,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA A
. > 4 - 1,00000 16,10000 3 22,39
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP! Servigo 94703 N 16,10 629 6,25000
AF 06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E A
o . ’ 4 - 1,00000 35,25000 44,05
INSTALACRO. AF 08/2021 SINAPI Servigo 9479 UN 35,25 8,80 8,80000
Total (G) 792,47 692,40 - 1.484,87
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
e 0 SERVICOS/ CUSTO -
STO M/ {/: CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE DEMOLIGAO DA INFRAESTRUTURA DA USINA DE CONCRETO 9.825,50 28.842,70 14.511,60 53.179,80
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&gfaﬁ?g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - = - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLZ\;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
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< CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) o M VIG/BITRGS B MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO DER Servico 606600 m3 51,79 260,68 - 90,00000 4.661,10000 23.461,20000 - 28.122,30
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - 26 KM A 28 KM (BOTA FORA) AMEP Servico ccu-212 M3 1,46 2,20 49,24000 90,00000 131,40000 198,00000 4.431,60000 4.761,00
ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 26 KM A 28 KM (BOTA FORA) AMEP Servico ccu-213 M3 14,38 14,81 28,30000 350,00000 5.033,00000 5.183,50000 10.080,00000 20.296,50
Total (G) 9.825,50 28.842,70 14.511,60 53.179,80
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
STO SERVICOS/
CUSTO MATERIAL STORERICES) e CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-118 UNIDADE Mesa em chapa compensado 14mm para refeitdrio de obra = 489,46
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;ag:g?‘ VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Méo de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER M3o de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 2,00000 69,60000 69,60
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 133,40 - 133,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUsTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 133,40 - 133,40
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - 133,40 - 133,40
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMT;‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
’CAO/TJDREC‘)F;A MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM- 0,0036 M3/M (ANGELIM, ORSE Materiais 1560 ™ 719 3,20000 23,00000 23,00
MADEIRA MISTA SERRADA (TABUA) 2,2 X 14 CM - 0,00308 M3/M ORSE Materiais 1572 M 5,00 15,40000 77,00000 77,00
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO | ¢\ o, Materiais 1355 V2 3578 2,42000 86,58000 86,58
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Materiais 5075 KG 16,27 0,20000 3,25000 3,25
Total (F) 189,83 - - 189,83
CUSTO UNITARIO |  CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) o o /OGS i — MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO )
h SINAPI S 102219 M2 9,84 9,95 - 8,40000 82,65000 83,58000 - 166,23
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 erieo ' '
Total (G) 82,65 83,58 - 166,23
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ CUS <
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ cusTo CUSTO TOTAL
OUTROS TRANSPORTE
CCU-119 UNIDADE Banco em madeira |= 2.20m para refeitdrio de obra 19 154,29 - 344,51
. VL. HR. PROD. )
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL HR. PROD. MAT. | " /6 o VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CCU-120

UNIDADE

Pavimento ¢/ bloco

intertravado conci

reto (Paver-cor natural) e=10 cm, incl. colchdo areia

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

58,25

STO SERVIGCOS/
OUTROS

Total (A) - = - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER M3o de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 2,00000 69,60000 69,60
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 133,40 - 133,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 133,40 = 133,40
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A +B +C) /D - 133,40 - 133,40
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI Materiais 6189 M 29,99 5,60000 167,94000 167,94
BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Materiais 5075 KG 16,27 0,10000 1,62000 1,62
Total (F) 169,56 - - 169,56
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO )
h - 2,10000 20,66000 ) 41,55
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 SINAP! Servigo 102219 M2 984 995 20,8900
Total (G) 20,66 20,89 - 41,55
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE
7,46

CUSTO TOTAL

92,66

X 10 CM, E =10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 9,00000 1,0000 - 8,59 34,60 33,98 77,31 311,40 388,71
Total (A) 77,31 311,40 - 388,71
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Calceteiro DER Mao de obra 200110 2,40 141,67% 34,80 48,00000 1.670,40000 1.670,40
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 4,00000 348,00000 348,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 24,00000 765,60000 765,60
Total (B) = 2.784,00 = 2.784,00
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 139,20 139,20
Total (C) = 139,20 = 139,20
Custo horario da execugdo (A +B + C) 77,31 3.234,60 = 3.311,91
(D) Produgdo da equipe 120,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D 0,64 26,95 = 27,59
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 133000 m3 72,25 0,05000 3,61000 3,61
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM SINAPI Materiais 40524 M2 54,00 1,00000 54,00000 54,00
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

Total (F) 57,61 = - 57,61
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER TRANSPORTE 19010 T 1'02“2*516’23*2 * 8,00 10,50 23,63500 0,07500 177 1,77
4;
Bloco de concreto p/pavimento DER TRANSPORTE 10650 T 07 ><17+‘:)9,89x2 * 20,00 10,50 31,63500 0,18000 5,69 5,69
Total (H) - - 7,46 7,46
S STO SERVICOS/
STO M/ {/: CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
CCU-121 UNIDADE Usinagem de concreto Fck = 30 Mpa 81,84 6,92 65,46 454,22
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;);?g? VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 950-H média DER Equipamento 329660 1,00000 1,0000 - 198,28 376,13 213,28 198,28 376,13 574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m*/h - Dosadora e misturadora DER Equipamento 300125 1,00000 1,0000 - 380,38 360,37 279,00 380,38 360,37 740,75
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000 1,0000 - 407,59 31,01 21,24 407,59 31,01 438,60
Total (A) 986,25 767,51 - 1.753,76
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 63,80 - 63,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horério da execugdo (A +B + C) 986,25 831,31 - 1.817,56
(D) Produgdo da equipe 120,00
(E) Custo unitério da execugdo (A +B + C) /D 822 6,93 - 15,14
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLL";‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,52000 37,57000 37,57
Cimento Portland a granel DER Materiais 173210 t 599,67 0,48000 287,84000 287,84
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 373,62 - - 373,62
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Usina de concreto) DER Transporte 19101 T 1'02“2*516’23*2 * 8,00 10,00 23,02000 0,78000 17,95 17,95
4;
Cimento (Usina de concreto) DER Transporte 19111 T 07 ”;fg’ggxz * 71,00 10,00 68,93000 0,48000 33,08 33,08
Pedra britada (Usina de concreto) DER Transporte 19420 T 1'02“2*516’23*2 * 3,00 6,00 13,00000 1,11000 14,43 14,43
Total (H) - - 65,46 65,46

< STO SERVIGCOS/ CUsTO
CUSTO M/ A/ CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE

0,59

UNIDADE CONTROLE DEFLETOMETRICO - FORNECIMENTO DE CAMINHAO 0,21 0,38
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:ﬂg;QG?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000 0,00167 0,00200 126,74 131,02 85,31 0,21 0,38 0,59
Total (A) 0,21 0,38 - 0,59
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) = - = =
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) B . B .
Custo horario da execugdo (A +B + C) 0,21 0,38 = 0,59
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B +C) /D 0,21 0,38 - 0,59
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMi’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
~ e CUSTO SERVICOS/ CUsTO
STO MATERI/ d
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,32 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:ﬂg;QG?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) = - = =
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
VIGIA DIURNO (HORISTA) SINAPI Mao de obra 34345 20,29 1,20000 24,34000 24,34
Total (B) - 24,34 - 24,34
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) B . B .
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 24,34 = 24,34
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A + B + C) /D - 24,34 - 24,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMi’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Materiais 37370 H 2,00 1,0000 4,04000 4,04
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Materiais 37371 H 0,96 1,0000 0,96000 0,96
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADE

CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA

NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARE!

S) - HORISTA

CUSTO MATERIAL

STO SERVICOS/
OUTROS
0,14

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Materiais 37372 H 1,34 1,0000 1,34000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Materiais 37373 H 0,04 1,0000 0,04000 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Materiais 43467 " 061 1,0000 0,61000 061
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Materiais 43491 " 133 1,0000 133000 133
COLETADO CAIXA)
Total (F) 8,32 5 - 8,32
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO cODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS .
P - - 1,00000 pt B 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA AME Servigo cCu-215 H 0,00 0,14 0,14000
Total (G) - 0,14 - 0,14
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUsTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

0,14

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&gfbsﬁgg' VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
VIGIA DIURNO (HORISTA) SINAPI Mo de obra 34345 20,29 0,00703 0,14000 0,14
Total (B) - 0,14 - 0,14
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - = - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 0,14 = 0,14
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D = 0,14 = 0,14
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMLL':‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO C6DIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENG?® CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK

DIRETORA DE OBRAS

Pagina 59 de 68

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

8f4ae308cc366e919f16d5c69930bc43.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

CCU-216

UNIDADE

Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa ex

cutado com régua vibratdria

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

—
I el | | |

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

69,35

CUSTO
TRANSPORTE

82,15

O TOTAL

469,09

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROEFT{gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Régua vibratoria trelicada L<=6,00m DER Equipamento 371150 1,00000 1,0000 - 12,89 8,15 4,66 12,89 8,15 21,04
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 - 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 24,33 10,01 = 34,34
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Méo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 2,00000 82,64000 82,64
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) - 285,64 = 285,64
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 14,28 14,28
Total (C) = 14,28 = 14,28
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 24,33 309,93 - 334,26
(D) Produgdo da equipe 5,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 4,87 61,99 - 66,85
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML/LTTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
© < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE BBy
FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DER Servico 511110 M2 3,29 0,60 - 0,75820 2,49000 0,45000 - 2,94
USINAGEM DE CONCRETO FCTMK = 4,50 MPA COM CIMENTO A GRANEL DER Servico 500045 M3 310,23 6,92 56,81 1,00000 310,23000 6,92000 56,81000 373,96
Total (G) 312,72 7,37 56,81 376,90
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Concreto usinado DER Transporte 10015 T 1'02)(1;516'23)(2 * 1,50 5,26 10,56214 2,40000 25,34 25,34
Total (H) = B 25,34 25,34
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVIGOS/ CUSTO
o OUTROS TRANSPORTE
CCU-217 UNIDADE Concreto compactado a rolo Fck= 5M 172,26 67,93
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROEFT{gs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminh3o irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,5000 0,50000 123,40 137,05 82,72 61,70 109,88 171,58
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000 0,7000 0,30000 110,16 172,12 112,11 77,11 154,11 231,22
Rolo vibratério liso autoprop. CA 150A DER Equipamento 341150 1,00000 0,7000 0,30000 73,44 137,77 92,77 51,40 124,27 175,67
Vibro acabadora esteiras DER Equipamento 340410 1,00000 0,7000 0,30000 96,39 247,26 157,26 67,47 220,26 287,73
Total (A) 257,68 608,52 = 866,20
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) - 203,00 = 203,00
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 10,15 10,15
Total (C) - 10,15 = 10,15
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 257,68 821,67 = 1.079,35
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(D) Produgdo da equipe 130,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+ B + C) / D 1,98 6,32 - 8,30
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGCOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
USINAGEM DE CONCRETO FCK = 5 MPA COM CIMENTO A GRANEL DER Servico 500501 M3 170,28 6,93 42,59 1,00000 170,28000 6,93000 42,59000 219,80
Total (G) 170,28 6,93 42,59 219,80
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Concreto usinado DER Transporte 10015 T 1'02“2*516’23*2 * 1,50 5,26 10,56214 2,40000 25,34 25,34
Total (H) = - 25,34 25,34
e STO SERVICOS/ S
STO MATERI/ CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE n PAVIMENTO DE CONCRETO PARA CICLOVIA, FCK 30 MPA - FORMA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 416,13 59,09 96,25 571,47
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;);?gsu VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 1,00000 0,0530 0,04900 5,72 0,93 0,65 0,30 0,08 0,38
Total (A) 0,30 0,08 - 0,38
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,41100 16,98000 16,98
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,41100 13,11000 13,11
Total (B) - 30,09 - 30,09
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferramentas 29990 5,00% 1,50 1,50
Total (C) - 1,50 - 1,50
Custo horario da execugdo (A +B + C) 0,30 31,67 = 31,97
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D 0,30 31,67 - 31,97
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGCOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 0,50000 11,08000 20,09000 - 31,17
Usinagem de concreto Fck = 30 Mpa AMEP Servico CCU-121 M3 381,84 6,92 65,46000 1,06000 404,75000 7,33000 69,38000 481,46
Total (G) 415,83 27,42 69,38 512,63
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Concreto usinado DER Transporte 10015 T 1'02“2*516’23*2 * 1,50 5,26 10,56214 2,54400 26,87 26,87
Total (H) = - 26,87 26,87
SR STO SERVICOS/ STO
STO MATERI/ CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE SERVICO DE SINALIZACAO PARE E SIGA - SERVENTE COM ADICIONAL NOTURNO - 38,28 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;g;);?gsu VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

| 0SIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS
Total (A) - - - -
(B) M3o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER M3o de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,20000 38,28000 38,28
Total (B) - 38,28 - 38,28
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execug&o (A +B +C) - 38,28 - 38,28
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugio (A +B +C) /D - 38,28 - 38,28
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

UNIDADE SERVICO DE SINALI

AO PARE E SIGA - ENCARREGADO DE SERVICO COM ADICI

ONAL NOTURNO

CUSTO MATERIAL

STO SERVICOS/
OUTROS
104,40

STO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

104,40

UNIDADE AO PARE E SIGA - SERVENTE

SERVICO DE SINALIZA
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CUSTO MATERIAL

0 SERVICOS/
OUTROS
31,90

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V;gfésﬁgs' VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - _ B B
(B) M30 de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,20000 104,40000 104,40
Total (B) - 104,40 - 104,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execug&o (A +B +C) - 104,40 - 104,40
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execugdo (A +B +C) /D - 104,40 - 104,40
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. VAT CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C i R e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

STO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

31,90
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&g;o;?gs[) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) = - = =
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) - 31,90 - 31,90
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) = - = =
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 31,90 = 31,90
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D - 31,90 - 31,90
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMi’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
- STO SERVICOS/ CUsTO -
STO MATERI/ 7 CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE SERVICO DE SINALI AO PARE E SIGA - ENCARREGADO DE SERVICO = 87,00 - 87,00
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V&g;o;?gs[) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) = - = =
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3io de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Total (B) - 87,00 - 87,00
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) = - = =
Custo horario da execugdo (A +B + C) = 87,00 = 87,00
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execucio (A+B +C) /D - 87,00 - 87,00
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMi’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(@) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AMEP (-

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADE

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

Total (H) - . . B

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
891,30

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

891,30

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOM%E‘[‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI SINAPI CONSUMOS 10777 MES 891,30 1,0000 - 891,30000 891,30
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Total (G) = 891,30 = 891,30
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
e STO SERVICOS/ STO
STO MATERI/ CUSTO TOTAL
EREITAETE OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS = 0,73 = 0,73
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V:ﬂg;QE?gsD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A +B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUATTAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(6) o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE
! ! SINAPI 14250 KWH 1,0000 - 0,73
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS CONSUMOS 073 0,73000
Total (G) - 0,73 = 0,73
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS

TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO
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CCU-225

UNIDADE

MES

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

AMEP |

| o ! ! |

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
800,00

CUSTO
TRANSPORTE

O TOTAL

800,00

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/

OUTROS

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOM%:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M ORSE CONSUMOS 4299 MES 800,00 1,0000 - 800,00000 800,00
Total (G) - 800,00 - 800,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

UNIDADE LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO 1.600,00 1.600,00
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-Ag/ROE:SS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOM%:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M N
! ’ ’ ORSE 4298 MES . 1,0000 - .600, 1.600,00
EQUIPADO COM AR CONDICIONADO CONSUMOS 1.600,00 1.600,00000
Total (G) - 1.600,00 - 1.600,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO
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COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

| o ! ! |

CUSTO SERVICOS/

CUSTO

all TR 0 TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS TRANSPORTE
UNIDADE MES ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS 535,21 =
(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vll\-/\g/’?osigs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B+C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS ORSE CONSUMOS 10389 MES 535,21 1,0000 - 535,21000 535,21
Total (G) - 535,21 - 535,21
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

UNIDADE REASSENTAMENTO

DE PARALELEPIPE!

DOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA,

COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEP/PEDOS - INCLUSO RETIRADA E
VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
65,94

CUSTO
TRANSPORTE
4,36

CUSTO TOTAL

80,09

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Rolo vibratdrio liso autoprop. CA 150A DER Equipamento 341150 1,00000 0,0031 0,22160 73,44 137,77 92,77 0,22 20,98 21,20

Total (A) 0,22 20,98 = 21,20
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Calceteiro DER Méo de obra 200110 2,40 141,67% 34,80 0,67420 23,46000 23,46
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,67420 21,50000 21,50

Total (B) - 44,96 - 44,96
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 0,22 65,94 - 66,16
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 0,22 65,94 - 66,16

(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOM%E:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,11400 8,23000 8,23
Po de pedra (comercial) DER Materiais 130080 m3 66,49 0,02030 1,34000 1,34

Total (F) 9,57 = = 9,57

CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
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X

/&_ )
L] <
| POSICAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSIGOES PROPRIAS &r@(}

1,02x1 +1,23x2 +

CCU-229

UNIDADE

PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

35

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T el 8,00 10,50 23,63500 0,17100 4,04 4,04
1,02x1 +1,23x2

P6 de pedra britada DER Transporte 10010 T e ;56' Xt 1,50 5,36 10,67929 0,03045 0,32 032

Total (H) - 4,36 4,36

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

61,73

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

(A) Equipamento BASE TIPO coDIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

Total (A) - - - -
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Jardineiro DNIT Mao de obra P9815 28,10 0,72720 20,43000 20,43
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,18180 5,79000 579

Total (B) = 26,22 = 26,22
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 26,22 - 26,22
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D - 26,22 - 26,22

(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOML/L’:‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SINAPI Materiais 358 un 35,51 1,0000 35,51000 3551
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M

Total (F) 35,51 = = 35,51

CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() o MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (H) - - -

CUSTO
TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE

CCU-230 UNIDADE TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 0,05
(A) Equipamento BASE TIPO cODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIICAS/ROEFT{ES VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Rolo vibratdrio liso autoprop. CA 150A DER Equipamento 341150 1,00000 0,0044 0,01910 73,44 137,77 92,77 0,32 2,37 2,69
Total (A) 0,32 2,37 = 2,69
(B) M&o de obra BASE TIPO cODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,18970 6,05000 6,05
Carpinteiro DER M3o de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,56910 19,80000 19,80
Total (B) = 25,85 = 25,85
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO coDIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 0,32 28,22 - 28,54
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitdrio da execugdo (A+B +C) /D 0,32 28,22 - 28,54
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA’:_‘TAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
* *
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI Materiais 3992 v 3373 1,0000 33,73000 33,73
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* *
CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6% CM, EM SINAPI Materiais 4433 M 28,43 1,2273 34,89000 34,89
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Materiais 5061 KG 16,00 0,0428 0,68000 0,68
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI Materiais 7243 M2 4955 0,5853 29,00000 29,00
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COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIO - CCU'S GERAIS - COMPOSICOES PROPRIAS
Total (F) 98,30 - 98,30
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO ‘

G) SERVIGOS BASE TIPO coDIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO

(G) C i S/ BITES e MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE

CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. DER Servico 605000 M3 211,90 217,32 49,38 0,00120 0,25000 0,26000 0,05000 0,56
Total (G) 0,25 0,26 0,05 0,56

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS |  TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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