AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

~MEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CUSTO SERVICOS/

U \ CUSTO TOTAL
TO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
500045 UNIDADE: Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel 310,23 6,92 56,81 EVERS)
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vkﬂg;{ojiglsj VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 950-H média DER Equipamento 329660 1,00000 1,0000 - 198,28 376,13 213,28 198,28 376,13 574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m?/h - Dosadora e misturadora DER Equipamento 300125 1,00000 1,0000 - 380,38 360,37 279,00 380,38 360,37 740,75
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000 1,0000 - 407,59 31,01 21,24 407,59 31,01 438,60
Total (A) 986,25 767,51 = 1.753,76
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 63,80 - 63,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 986,25 831,31 - 1.817,56
(D) Produgdo da equipe 120,00
(E) Custo unitario da execugéo (A+B +C) /D 8,22 6,93 = 15,14
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Aditivo plastificante DER Materiais 178170 | 10,66 0,65000 6,92000 6,92
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,46700 33,74000 33,74
Cimento Portland a granel DER Materiais 173210 t 599,67 0,35500 212,88000 212,88
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74400 48,47000 48,47
Total (F) 302,01 = = 302,01
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO «
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Usina de concreto) DER Transporte 19101 T 1‘02X12+516’23X2 * 8,00 10,00 23,02000 0,70050 16,12 16,12
Cimento (Usina de concreto) DER Transporte 19111 T O'ml;ffgxz * 71,00 10,00 68,93000 0,38000 26,19 26,19
Pedra britada (Usina de concreto) DER Transporte 19420 T 1‘02X12+516’23X2 * 3,00 6,00 13,00000 1,11600 14,50 14,50
Total (H) = = 56,81 56,81
CUSTO MATERIAL LRIl ie ek CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
531000 UNIDADE: Brita graduada 100% P| 111,01 20,46 42,39 173,86
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OZ'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,8600 0,14000 123,40 137,05 82,72 106,12 129,44 235,56
Motoniveladora 140-K leve DER Equipamento 310400 1,00000 0,3800 0,62000 181,76 216,32 130,33 69,07 163,00 232,07
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000 0,4300 0,57000 110,16 172,12 112,11 47,37 137,91 185,28
Rolo vibratério liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Total (A) 345,57 571,74 - 917,31
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA
(J
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 '
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) = 311,02 = 311,02
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 345,57 882,76 - 1.228,33
(D) Produgdo da equipe 87,30
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,96 10,11 - 14,07
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
BRITA GRADUADA - NA USINA DER Servico 531200 M3 66,91 6,47 4,76000 1,60000 107,05000 10,35000 7,61000 125,01
Total (G) 107,05 10,35 7,61 125,01
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Massa (Brita graduada) DER Transporte 19980 T 1‘OZX12+51é23X2 * 3,00 7,21 14,49357 2,40000 34,78 34,78
Total (H) = = 34,78 34,78
CUSTO MATERIAL O SRR/ CUSTO TRANSPORTE
N OUTROS )
UNIDADE: 3 Brita graduada - na usina 66,91 6,47 4,76
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Grupo gerador 150 KVA DER Equipamento 341810 1,00000 1,0000 - 158,81 9,28 6,36 158,81 9,28 168,09
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora DER Equipamento 303500 1,00000 1,0000 - - 476,86 308,39 - 476,86 476,86
Total (A) 158,81 486,14 - 644,95
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 96,42 = 96,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 158,81 582,56 - 741,37
(D) Produgdo da equipe 90,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,76 6,47 - 8,23
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘,ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,00000 65,15000 65,15
Total (F) 65,15 - - 65,15
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE o5/
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

e N0
EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA f F1s.6284 \ \
. (5 (merzes )]
RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 '.\,'« Mov. 2_8y 5
A

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (Usina de solos) DER Transporte 19390 T 1‘02X12+516’23X2 * 0,00 0,50 3,17500 1,50000 4,76 4,76
Total (H) = = 4,76 4,76
TO SERVICOS/
J / 3 CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
604100 UNIDADE: Argamassa cimento e areia 1: 262,17 204,92 ,24 B2958]
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OLFJ"T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 487,92 = 487,92
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 24,39 24,39
Total (C) = 24,39 = 24,39
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 512,31 - 512,31
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 204,92 - 204,92
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,12000 80,92000 80,92
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,32500 181,25000 181,25
Total (F) 262,17 - - 262,17
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02“2*516'23*2 * 8,00 10,50 23,63500 1,68000 39,70 39,70
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T O,74x17+f§89x2 * 71,00 10,50 69,37500 0,32500 22,54 22,54
Total (H) = = 62,24 62,24

TO SERVICOS/
CUSTO MATERIAL oK CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS

600000 UNIDADE: Escavagdo manual de vala 1a. cat. - 50,24 - 50,24
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,50000 47,85000 47,85
Total (B) = 47,85 = 47,85
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,39 2,39
Total (C) = 2,39 = 2,39
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 50,24 - 50,24
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 50,24 - 50,24
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA’;‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
TO SERVICOS/ o -
(U] Y ’ ) TRA CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
505416 UNIDADE: Cura Umida pavimento de concreto com manta de cura 7,26 4,65 - 11,91
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,4000 0,60000 123,40 137,05 82,72 49,36 104,45 153,81
Total (A) 49,36 104,45 - 153,81
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 0,50000 36,25000 36,25
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 100,05 = 100,05
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,00 5,00
Total (C) = 5,00 = 5,00
Custo horario da execugdo (A + B + C) 49,36 209,50 - 258,86
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
(D) Produgdo da equipe 45,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,10 4,66 - 5,75
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Manta geotextil de cura DER Materiais 150080 m2 5,87 1,05000 6,16000 6,16
Total (F) 6,16 = = 6,16
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

OUTR
401010 UNIDADE: Destocamento arvores diam - 49,78
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vk/]gfosigs VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Trator ldmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000 1,0000 - 137,70 291,46 144,81 137,70 291,46 429,16
Total (A) 137,70 291,46 = 429,16
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) = 168,20 = 168,20
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 137,70 459,66 - 597,36
(D) Produgdo da equipe 12,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 11,48 38,31 - 49,78
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP f Q / \O \

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAV\MENTACAO DA ESTRADA DE LlGACAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA S6287 \ \
’ g z ( Mov. 28 Q)
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 '\.'« OV, £0% [ 4]

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (H) - - - -
J Cos/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
403000 UNIDADE: Compactagdo de aterros em 3a. cat. 1,74 5,54 = 7,28
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VkA;;oS'?SE VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Trator ldmina D6-N severa DER Equipamento 330060 1,00000 1,0000 - 137,70 368,55 167,42 137,70 368,55 506,25
Total (A) 137,70 368,55 = 506,25
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 137,70 441,05 - 578,75
(D) Produgdo da equipe 79,48
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,74 5,54 - 7,28
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
JSTO SERVICOS/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
589000 UNIDADE: Fornecimento de CAP-50/70 4.645,19 = 4.645,19
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VkA;;oS'?SE VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B o -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - _
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - _ _ -
CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Cimento asfaltico CAP-50/70 DER Materiais 170500 t 4.645,19 1,00000 4.645,19000 4.645,19

Total (F) 4.645,19 = = 4.645,19
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO

() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

CUSTO MATERIAL OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

843000 UNIDADE: Remocdo de casa de alvenaria - 353,20 =

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS{’SSIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,05000 4,35000 4,35

Pedreiro DER Mdo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,60000 66,11000 66,11

Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,70000 181,83000 181,83
Total (B) = 252,29 = 252,29

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo

Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 40,00% 100,91 100,91
Total (C) = 100,91 = 100,91

Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 353,20 - 353,20

(D) Produgdo da equipe 1,00

(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 353,20 - 353,20

(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

'. -\?«(Mov-& |

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
JSTO SERVICOS/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
570000 UNIDADE: C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) 126,29 70,65 30,05 226,99
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vkﬂg;{ojiglsj VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 2,00000 0,1100 0,89000 110,16 172,12 112,11 24,23 237,42 261,65
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 DER Equipamento 342220 1,00000 0,4200 0,58000 100,98 152,47 101,05 42,41 122,64 165,05
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,2400 0,76000 142,29 77,05 57,34 34,14 62,07 96,21
Vassoura mecanica rebocavel DER Equipamento 300090 1,00000 0,2400 0,76000 - 13,13 9,32 - 10,23 10,23
Vibro acabadora esteiras DER Equipamento 340410 1,00000 0,1600 0,84000 96,39 247,26 157,26 15,42 171,66 187,08
Total (A) 116,20 604,02 = 720,22
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 10,00000 319,00000 319,00
Total (B) = 438,62 = 438,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,93 21,93
Total (C) = 21,93 = 21,93
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 116,20 1.064,57 - 1.180,77
(D) Produgdo da equipe 32,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,63 33,26 - 36,89
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
C.B.U.Q. - NA USINA EXCL. FORNEC. DO CAP (ATE 10.000 T) DER Servico 570100 T 122,66 37,39 11,97000 1,00000 122,66000 37,39000 11,97000 172,02
Total (G) 122,66 37,39 11,97 172,02
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Massa (CBUQ) DER Transporte 19990 t 1‘02X16+115’23X2 * 3,00 7,21 18,08357 1,00000 18,08 18,08
Total (H) = = 18,08 18,08
TO SERVICOS/
J Y ' CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
531100 UNIDADE: Brita graduada 115,78 21,54 44,16 181,47
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./I(:‘;OE'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,9000 0,10000 123,40 137,05 82,72 111,06 131,61 242,67
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Motoniveladora 140-K leve DER Equipamento 310400 1,00000 0,3600 0,64000 181,76 216,32 130,33 65,43 161,28 226,71
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000 0,4900 0,51000 110,16 172,12 112,11 53,97 141,51 195,48
Rolo vibratdrio liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Total (A) 353,47 575,79 - 929,26
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
Total (B) = 311,02 = 311,02
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 353,47 886,81 - 1.240,28
(D) Produgdo da equipe 82,28
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,30 10,77 - 15,07
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘,ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE o5/
BRITA GRADUADA - NA USINA DER Servico 531200 M3 66,91 6,47 4,76000 1,66600 111,47000 10,77000 7,93000 130,17
Total (G) 111,47 10,77 7,93 130,17
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Massa (Brita graduada) DER Transporte 19980 T 1'02“2*516'23“ * 3,00 7,21 14,49357 2,50000 36,23 36,23
Total (H) - - 36,23 36,23
EDUARDO
- CUSTO SERVICOS/
Cl USTC \
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
800100 UNIDADE: Hidrossemeadura 3,06 -
. A VL. HR. PROD. ,
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. chassi 1726 p/ carroceria DER Equipamento 346010 1,00000 1,0000 - 170,77 119,26 79,54 170,77 119,26 290,03
Equipamento p/ hidrossemeadura DER Equipamento 316000 1,00000 1,0000 - 30,29 18,59 10,88 30,29 18,59 48,88
Total (A) 201,06 137,85 = 338,91
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 20,00000 638,00000 638,00
Total (B) = 725,00 = 725,00
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 50,00% 362,50 362,50
Total (C) = 362,50 = 362,50
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 201,06 1.225,35 - 1.426,41
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
(D) Produgdo da equipe 400,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,50 3,06 - 3,56
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Material p/ hidrossemeadura DER Materiais 150030 kg 6,12 1,01200 6,19000 6,19
Total (F) 6,19 = = 6,19
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

OUTR
841000 UNIDADE: Remocdo de cercas = 12,68
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VI%AC'-)‘;OS{’ESIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,05000 4,35000 4,35
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 36,25 = 36,25
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 1,81 1,81
Total (C) = 1,81 = 1,81
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 38,06 - 38,06
(D) Produgdo da equipe 3,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 12,68 - 12,68
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

AMEP (-

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

603900

UNIDADE:

Lastro de brita

TO MATERIAL

65,15

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
66,99

Total (H) - - - -
) cos/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
400000 UNIDADE: Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 0,30 0,85 - 1,15
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS{’SSIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Trator ldmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000 1,0000 - 137,70 291,46 144,81 137,70 291,46 429,16
Total (A) 137,70 291,46 = 429,16
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) - 104,40 - 104,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 137,70 395,86 - 533,56
(D) Produgdo da equipe 463,68
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,30 0,85 - 1,15
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO «
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANEEORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

16,01

CUSTO TOTAL

148,15

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS'?(C?IS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B o -

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO

Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
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| COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) - 63,80 - 63,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,19 3,19
Total (C) - 3,19 - 3,19
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 66,99 - 66,99
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 66,99 - 66,99
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,00000 65,15000 65,15
Total (F) 65,15 = = 65,15
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO «
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANEEORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1‘OZX12+51é23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,50000 16,01 16,01
Total (H) = = 16,01 16,01
TO SERVICOS/ o -
(U] Y ’ A CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
UNIDADE: Abrigo em parada de 6nibus 2.373,04 4.798,68 221,44 7.393,16
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,4000 - 18,61 10,16 7,04 26,05 14,22 40,27
Cam. bascul. 2426/48 6m3 média DER Equipamento 323140 1,00000 1,5000 - 170,77 159,75 93,69 256,15 239,62 495,77
Caminhdo ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 4,0000 - 123,40 160,77 99,65 493,60 643,08 1.136,68
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 9,9000 0,10000 - 0,27 0,19 - 2,69 2,69
Forma metalica p/ abrigo DER Equipamento 300010 1,00000 1,0000 - - 7,21 5,04 - 7,21 7,21
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 1,00000 1,1000 0,30000 5,72 0,93 0,65 6,29 1,21 7,50
Total (A) 782,09 908,03 - 1.690,12
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER Méo de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 12,00000 495,84000 495,84
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 2,40000 208,80000 208,80
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 8,00000 330,56000 330,56
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 44,20000 1.409,98000 1.409,98
Total (B) = 2.445,18 = 2.445,18
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 15,00% 366,77 366,77
Total (C) = 366,77 = 366,77
Custo horario da execugdo (A + B + C) 782,09 3.719,98 - 4.502,07
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 782,09 3.719,98 - 4.502,07
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA’::,ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,18240 85,42000 85,42
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 1,05400 587,81000 587,81
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 2,19000 142,67000 142,67
Total (F) 815,90 - - 815,90
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE o5/
AGO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAGAO DER Servico 603000 KG 7,10 9,88 - 109,10000 774,61000 1.077,90000 - 1.852,51
FORMAS DE MADEIRA COMUM DER Servico 602000 m2 22,16 40,18 - 0,02000 0,44000 0,80000 - 1,24
Total (G) 775,05 1.078,70 = 1.853,75
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Abrigo parada énibus DER Transporte 19000 T O,74x17+fg;89><2 * 20,00 10,50 31,63500 7,00000 221,44 221,44
Total (H) = = 221,44 221,44
J COs/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
603000 UNIDADE: Aco CA-50 fornec. dobr. Colocagao 7,10 9,88 - 16,98
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VkAS;OS'?SE VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,02000 123,40 128,29 83,97 - 0,33 0,33
Total (A) = 0,33 = 0,33
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER Mio de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 0,08000 3,30000 3,30
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,03000 2,61000 2,61
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,10000 3,19000 3,19
Total (B) = 9,10 = 9,10
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,45 0,45
Total (C) = 0,45 = 0,45
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 9,88 - 9,88
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 9,88 - 9,88
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame recozido n® 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,03000 0,42000 0,42
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,05000 6,68000 6,68
Total (F) 7,10 - - 7,10
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
Reaterro e apiloamento mecanico ,78 3 = 34,72

CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

601200

UNIDADE:
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000 1,0000 - 8,59 34,60 33,98 8,59 34,60 43,19
Total (A) 8,59 34,60 - 43,19
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,40000 34,80000 34,80
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) = 322,62 = 322,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 16,13 16,13
Total (C) = 16,13 = 16,13
Custo horario da execugdo (A + B + C) 8,59 373,35 - 381,94
(D) Produgdo da equipe 11,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,78 33,94 - 34,72
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA’::,ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
TO SERVICOS/ o -
(U] Y ’ A CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
401950 UNIDADE: Compactagdo de aterros 95% 2,08 3,55 - 5,63
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,6600 0,34000 123,40 137,05 82,72 81,44 118,57 200,01
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000 1,0000 - - 8,86 6,19 - 8,86 8,86
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,2800 0,72000 135,86 232,21 131,54 38,04 159,72 197,76
Rolo vibratério corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000 1,0000 - 119,34 140,37 94,24 119,34 140,37 259,71
Trator agricola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000 1,0000 - 115,66 104,74 72,74 115,66 104,74 220,40
Total (A) 354,48 532,26 - 886,74
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 354,48 604,76 - 959,24
(D) Produgdo da equipe 170,23
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 2,08 3,55 - 5,63
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

516100

UNIDADE:

Preenchimento rebaixo ¢/ rachdo

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

86,06

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
9,26

CUSTO TRANSPORTE

20,82

CUSTO TOTAL

116,14

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Rolo vibratdrio liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Trator [dmina D8-T média DER Equipamento 320180 1,00000 0,6400 0,36000 284,58 775,35 345,01 182,13 620,42 802,55
Total (A) 305,14 761,81 = 1.066,95
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) = 247,94 = 247,94
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 305,14 1.009,75 - 1.314,89
(D) Produgdo da equipe 109,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 2,80 9,26 - 12,06
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Rach3o britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 1,30000 83,26000 83,26
Total (F) 83,26 = = 83,26
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

AMEP (-

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada 4" (Rachdo) DER Transporte 10060 T 1‘02X12+516’23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,95000 20,82 20,82
Total (H) = = 20,82 20,82
CUSTO MATERIAL O SRR/ CUSTO TRANSPORTE
OUTROS
423000 UNIDADE: Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m 10,84 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vkﬂgfos'T'gSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 3,00000 0,9500 0,05000 200,12 187,56 105,99 570,34 550,44 1.120,78
Escav. hidraulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000 1,0000 - 126,68 198,13 128,56 126,68 198,13 324,81
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,1600 0,84000 135,86 232,21 131,54 21,73 147,64 169,37
Total (A) 718,75 896,21 - 1.614,96
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
DER Ferrmentas - -
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 718,75 1.079,63 - 1.798,38
(D) Produgdo da equipe 99,59
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 7,21 10,84 - 18,05
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA’;‘,ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO MATERIAL AU SRR CUSTO TRANSPORTE
OUTROS
UNIDADE: Placa sinalizagdo c/ pelicula refletiva 453,90 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. vkﬂgfos'T'gSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,5500 - 123,40 128,29 83,97 67,87 70,55 138,42
Total (A) 67,87 70,55 - 138,42
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Pintor DER Mdo de obra 200270 2,85 141,67% 41,32 0,50000 20,66000 20,66
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 61,26 = 61,26
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,06 3,06
Total (C) = 3,06 = 3,06
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 67,87 134,87 - 202,74
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 67,87 134,87 - 202,74
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Chapa n? 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada DER Materiais 150190 m2 124,45 1,00000 124,45000 124,45
Madeira peroba 1" x 3" DER Materiais 111070 m 16,34 1,00000 16,34000 16,34
Parafuso francés g.f. ¢/porca 5/8" x 3.1/2" DER Materiais 133120 ud 6,35 2,00000 12,70000 12,70
Pelicula refletiva - tipo IA (prismatica) DER Materiais 126120 m2 155,00 1,50000 232,50000 232,50
Tinta dleo (fundo) DER Materiais 106040 | 33,75 0,00120 0,04000 0,04
Total (F) 386,03 = = 386,03
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

705000 UNIDADE: Reaterro e apiloamento mecanico 0,78 3 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS{’SSIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compactador manual solos gasolina DER Equipamento 340200 1,00000 1,0000 - 8,59 34,60 33,98 8,59 34,60 43,19
Total (A) 8,59 34,60 = 43,19
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO | EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER M3o de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,40000 34,80000 34,80
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) - 322,62 - 322,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 16,13 16,13
Total (C) - 16,13 - 16,13
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 8,59 373,35 - 381,94
(D) Produgdo da equipe 11,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,78 33,94 - 34,72
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

AMEP (-

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

UNIDADE:

Tacha refletiva bidirecional

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

8,90

TO SERVICOS/
OUTROS
9,49

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CusTo CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

UNIDADE:

Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizagdo, h=3,00m

ENG? CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS

CUSTO MATERIAL

127,25

TO SERVICOS/
OUTROS

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000 0,1000 - 104,06 96,66 65,14 2,08 1,93 4,01
Grupo gerador 7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000 1,0000 - 18,61 0,45 0,31 18,62 0,44 19,06
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000 1,0000 - - 4,64 3,24 - 4,64 4,64
Total (A) 20,70 7,01 - 27,71
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 1,00000 72,50000 72,50
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) = 264,62 = 264,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23 13,23
Total (C) = 13,23 = 13,23
Custo horario da execugdo (A + B + C) 20,70 284,86 - 305,56
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,69 9,49 - 10,18
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000 0,91000 0,91
Tacha refletiva bidirecional DER Materiais 100410 ud 7,30 1,00000 7,30000 7,30
Total (F) 8,21 - - 8,21
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

168,18
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 0,0200 - 18,61 10,16 7,04 0,37 0,20 0,57
Caminhdo carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000 0,0500 - 104,06 96,66 65,14 1,04 0,96 2,00
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 0,1500 - - 0,27 0,19 - 0,04 0,04
Total (A) 1,41 1,20 - 2,61
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Méo de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 0,30000 10,44000 10,44
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 0,10000 4,13000 4,13
Pintor DER M&o de obra 200270 2,85 141,67% 41,32 0,10000 4,13000 4,13
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,60000 19,14000 19,14
Total (B) = 37,84 = 37,84
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 1,89 1,89
Total (C) = 1,89 = 1,89
Custo horario da execugdo (A + B + C) 1,41 40,93 - 42,34
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,41 40,93 - 42,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,03200 2,31000 2,31
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,01350 7,52000 7,52
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,03700 2,41000 2,41
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalizacdo(3m) DER Materiais 160330 ud 108,57 1,00000 108,57000 108,57
Tinta base resina acrilica emuls. solvente-2 anos DER Materiais 100120 | 25,16 0,20000 5,03000 5,03
Total (F) 125,84 - - 125,84
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE )
Total (G) = = = =
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
TO SERVICOS/ o -
(U] Y ’ A CUSTO TOTAL
CUSTO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
402000 UNIDADE: 3 Compactagdo de aterros em 2a. cat. 2,62 - 7,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,4700 0,53000 123,40 137,05 82,72 58,00 108,25 166,25
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000 1,0000 - - 8,86 6,19 - 8,86 8,86
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,2000 0,80000 135,86 232,21 131,54 27,17 151,67 178,84
Rolo vibratério corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000 1,0000 - 119,34 140,37 94,24 119,34 140,37 259,71
Trator agricola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000 1,0000 - 115,66 104,74 72,74 115,66 104,74 220,40
Total (A) 320,17 513,89 - 834,06
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
DER Ferrmentas - -
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 320,17 586,39 - 906,56
(D) Produgdo da equipe 122,22
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 2,62 4,80 - 7,41
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

411400 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m 4,29 7,05 = 11,34
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vl%/lg/ROS'?gIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 3,00000 0,6800 0,32000 200,12 161,71 100,36 408,24 426,23 834,47
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,73 146,75
Total (A) 553,94 726,98 = 1.280,92
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo

DER Ferrmentas - -

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 553,94 910,40 - 1.464,34
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,29 7,05 - 11,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (F) - - - -
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID, | CUSTOUNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO UNITARIO
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o =
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' '{'« M
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA \({C\
N4
—
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) cos/
TO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
600300 UNIDADE: Escavacdo de bueiros em 1a. ¢ 5,03 6,65 - 11,68
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vk/]g/ROS$gE VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000 1,0000 - 139,53 144,07 102,51 139,53 144,07 283,60
Total (A) 139,53 144,07 = 283,60
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 40,60 = 40,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 139,53 184,67 - 324,20
(D) Produgdo da equipe 27,74
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,03 6,66 - 11,68
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

TO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

404300 UNIDADE: Espalhamento e conformagdo de bota-fora 0,24 0,56 - 0,80

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS'?(C?IS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Trator ldmina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000 1,0000 - 137,70 291,46 144,81 137,70 291,46 429,16
Total (A) 137,70 291,46 = 429,16

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

TO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 31,90 = 31,90
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 137,70 323,36 - 461,06
(D) Produgdo da equipe 574,08
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,24 0,56 - 0,80
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

701100 UNIDADE: Escavacdo la. cat. p/galerias celulares 5,03 6,65 - 11,68
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/ICF)‘/ROS';’SSIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica E-215 C leve DER Equipamento 310800 1,00000 1,0000 - 139,53 144,07 102,51 139,53 144,07 283,60
Total (A) 139,53 144,07 = 283,60
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 40,60 = 40,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo

DER Ferrmentas - -

Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 139,53 184,67 - 324,20
(D) Produgdo da equipe 27,74
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,03 6,66 - 11,68
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (F) - - - -
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

SERVICOS/

< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE o5/
Total (G) - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
TO MATERIAL WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
505415 UNIDADE: Cura quimica de pavimento de concreto 7,81 0,60 - 8,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OZ'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo pipa 6000 | DER Equipamento 346070 1,00000 0,1000 - 123,40 131,93 82,43 12,34 13,19 25,53
Hidrocompressor 3700 1b/3,675 Kw DER Equipamento 337000 1,00000 1,0000 - 3,00 2,92 2,01 3,00 2,92 5,92
Total (A) 15,34 16,11 = 31,45
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90 31,90
Total (B) = 31,90 = 31,90
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 15,34 48,01 - 63,35
(D) Produgdo da equipe 80,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,19 0,60 - 0,79
< CUSTO UNITARIO ‘
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Agente de cura quimica p/concreto DER Materiais 178180 | 15,25 0,50000 7,62000 7,62
Total (F) 7,62 = = 7,62
" CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

OUTROS
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AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

COMPOSICAO DE C UNITARIO - DER PR
ntal - termoplastico po

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. chassi 17.230 DER Equipamento 342300 1,00000 1,0000 - 153,42 109,43 74,72 153,42 109,43 262,85
Equipamento aplicagdo termoplastico Spray/ Extrusdo DER Equipamento 370400 1,00000 1,0000 - - 207,79 155,71 - 207,79 207,79

Total (A) 153,42 317,22 = 470,64
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Pré-marcador (Sinalizagdo) DER M3o de obra 210070 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 7,00000 223,30000 223,30

Total (B) = 351,62 = 351,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 17,58 17,58

Total (C) = 17,58 = 17,58
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 153,42 686,42 - 839,84
(D) Produgdo da equipe 40,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,83 17,16 - 20,99

. CUSTO UNITARIO <

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Material termopldstico p/aspersdo DER Materiais 100170 kg 8,67 3,00000 26,01000 26,01
Micro-esferas Drop-on DER Materiais 100200 kg 9,54 0,40000 3,81000 3,81

Total (F) 29,82 = = 29,82

CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (H) - - - -

< o5
CUSTO MATERIAL VO SR CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
UNIDADE: Defensa simples semi-maledvel ¢/ espagador e calg 423,29 - 491,68

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Bate estacas leve DER Equipamento 304000 1,00000 0,0200 0,02000 - 36,74 36,16 - 1,45 1,450
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,1000 - 123,40 128,29 83,97 12,34 12,82 25,160
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 0,0200 0,02000 40,39 25,27 14,95 0,81 0,790 1,60000

Total (A) 13,15 15,06 = 28,21
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,55000 47,85000 47,85
Operador da leve DER M3o de obra 200120 2,40 141,67% 34,80 0,20000 6,96000 6,96
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40

Total (B) = 246,21 = 246,21
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 12,31 12,31

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP ENG? CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK .
DIRETORIA DE OBRAS DIRETORA DE OBRAS Pagina24 de 77

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

ab943994d80ec84f44267c2eed27be67.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267

sME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (C) = 12,31 = 12,31
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 13,15 273,58 - 286,73
(D) Produgdo da equipe 4,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,29 68,40 - 71,68
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Defensa simples completa DER Materiais 110070 kg 420,00 1,00000 420,00000 420,00
Total (F) 420,00 = = 420,00
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

TO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

UNIDADE: Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e corddo de polipropileno 6,05 - 19,75
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo pipa 6000 | DER Equipamento 346070 1,00000 0,5000 0,50000 123,40 131,93 82,43 61,69 107,18 168,87
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 0,7000 0,30000 40,39 25,27 14,95 28,27 22,17 50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110 DER Equipamento 371000 1,00000 1,0000 - 15,75 34,72 34,05 15,75 34,72 50,47
Total (A) 105,71 164,07 = 269,78
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO | EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 2,00000 82,64000 82,64
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 189,94 - 189,94

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 9,49 9,49
Total (C) - 9,49 - 9,49
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 105,71 363,50 - 469,21
(D) Produgdo da equipe 60,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,76 6,06 - 7,82

5 CUSTO UNITARIO «

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Corddo de polipropileno 8mm DER Materiais 120800 m 1,64 1,00000 1,64000 1,64
Disco diamantado 350 mm e=3mm DER Materiais 143550 ud 544,29 0,00200 1,08000 1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm DER Materiais 143500 ud 713,10 0,00400 2,85000 2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente DER Materiais 170714 kg 120,99 0,05260 6,36000 6,36
Total (F) 11,93 = = 11,93
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

| COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
TO MATERIAL LRIl ie ek CUSTO TRANSPORTE
OUTROS
800000 UNIDADE: Enleivamento 4,46 7,92 -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OE'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,9000 0,10000 123,40 128,29 83,97 111,06 123,85 234,91
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 1,0000 - 123,40 137,05 82,72 123,40 137,05 260,45
Total (A) 234,46 260,90 = 495,36
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mo de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 1,30000 94,25000 94,25
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 20,00000 638,00000 638,00
Total (B) - 732,25 - 732,25
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 36,61 36,61
Total (C) - 36,61 - 36,61
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 234,46 1.029,76 - 1.264,22
(D) Produgdo da equipe 130,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,80 7,92 - 9,72
< CUSTO UNITARIO ‘
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Leivas DER Materiais 120000 m2 2,66 1,00000 2,66000 2,66
Total (F) 2,66 = = 2,66
< CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  |FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO MATERIAL WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
511200 UNIDADE: Regularizagdo compac.subleito 100% PN (B) 1,34 3,36 - 4,70
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OE'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 2,00000 0,3500 0,65000 123,40 137,05 82,72 86,38 203,47 289,85
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000 1,0000 - - 8,86 6,19 - 8,86 8,86
Motoniveladora ¢/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000 0,2400 0,76000 181,76 264,54 146,82 43,62 175,07 218,69
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000 0,1600 0,84000 110,16 172,12 112,11 17,62 121,71 139,33
Rolo vibratério corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000 0,8700 0,13000 119,34 140,37 94,24 103,82 134,37 238,19
Trator agricola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000 1,0000 - 115,66 104,74 72,74 115,66 104,74 220,40
Total (A) 367,10 748,22 - 1.115,32
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) = 168,92 = 168,92
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 367,10 917,14 - 1.284,24
(D) Produgdo da equipe 272,77
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,34 3,36 - 4,70
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
u VICOS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
401100 UNIDADE: Compactacdo de aterros 100% PN (B) 2,43 4,34 -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V'b]gféj';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 0,5200 0,48000 123,40 137,05 82,72 64,17 110,96 175,13
Grade de discos DER Equipamento 300240 1,00000 1,0000 - - 8,86 6,19 - 8,86 8,86
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,2300 0,77000 135,86 232,21 131,54 31,24 154,69 185,93
Rolo vibratério corrug. autopr. CP-54 B DER Equipamento 341840 1,00000 1,0000 - 119,34 140,37 94,24 119,34 140,37 259,71
Trator agricola BH-174 4x4 DER Equipamento 341100 1,00000 1,0000 115,66 104,74 72,74 115,66 104,74 220,40
Total (A) 330,41 519,62 - 850,03
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Méo de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 330,41 592,12 - 922,53
(D) Produgdo da equipe 136,18
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 2,43 4,35 - 6,77
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

TO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

504840 UNIDADE: Fornecimento e aplicagdo de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/m?) 49,47 0,21 = 49,68
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,10000 3,19000 3,19
Total (B) = 3,19 = 3,19
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 3,19 - 3,19
(D) Produgdo da equipe 15,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,21 - 0,21
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Fibra polipropileno multifilamentos DER Materiais 178190 kg 49,47 1,00000 49,47000 49,47
Total (F) 49,47 - > 49,47
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COMPOSIAO DE C

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

0 UNITARIO - DER PR

CUSTO UNITARIO

503110

UNIDADE:

Fornecimento

e aplicacdo de

lona plastica preta 200 micras

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
0,44

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

1,75

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) = 127,60 = 127,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,38 6,38
Total (C) = 6,38 = 6,38
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 133,98 - 133,98
(D) Produgdo da equipe 300,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,44 - 0,44
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Lona pléstica preta DER Materiais 151000 m2 1,31 1,00000 1,31000 1,31
Total (F) 1,31 - - 1,31
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

AMEP ()

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO SERVICOS/

CUSTO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
502680 UNIDADE: Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e corddo de polipropileno 12,63 2,42 - 15,05

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE|  UT. PR, UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo pipa 6000 | DER Equipamento 346070 1,00000 0,5000 0,50000 123,40 131,93 82,43 61,70 107,18 168,88
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 0,7000 0,30000 40,39 25,27 14,95 28,27 22,17 50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110 DER Equipamento 371000 1,00000 1,0000 15,75 34,72 34,05 15,75 34,72 50,47

Total (A) 105,72 164,07 - 269,79
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 2,00000 82,64000 82,64
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80

Total (B) = 189,94 = 189,94
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 9,49 9,49

Total (C) = 9,49 = 9,49
Custo horario da execugdo (A + B + C) 105,72 363,50 - 469,22
(D) Produgdo da equipe 150,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,70 2,42 - 3,12

CUSTO UNITARIO

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Cord3o de polipropileno 8mm DER Materiais 120800 m 1,64 1,00000 1,64000 1,64
Disco diamantado 350 mm e= 3mm DER Materiais 143550 ud 544,29 0,00200 1,08000 1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm DER Materiais 143500 ud 713,10 0,00400 2,85000 2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente DER Materiais 170714 kg 120,99 0,05260 6,36000 6,36

Total (F) 11,93 - - 11,93

, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (H) - - - -

) coS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
873000 UNIDADE: Tach3o refletivo bidirecional 22,05 9,49 - 31,54

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000 0,1000 - 104,06 96,66 65,14 2,08 1,93 4,01
Grupo gerador 7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000 1,0000 - 18,61 0,45 0,31 18,62 0,44 19,06
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000 1,0000 - 4,64 3,24 - 4,64 4,64

Total (A) 20,70 7,01 - 27,71
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 1,00000 72,50000 72,50
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
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AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) = 264,62 = 264,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23 13,23
Total (C) = 13,23 = 13,23
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 20,70 284,86 - 305,56
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,69 9,49 - 10,18
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000 0,91000 0,91
Tachdo refletivo bidirecional DER Materiais 100420 ud 20,45 1,00000 20,45000 20,45
Total (F) 21,36 = = 21,36
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
TO SERVICOS/

TO MATERIAL

OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

MAT.

MO/OUTROS

TRANSPORTE

UNIDADE: Gabido tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8! 554,49 140,66 21,55 716,70
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K leve DER Equipamento 319300 1,00000 0,5000 0,50000 126,68 182,09 116,47 63,34 149,28 212,62
Total (A) 63,34 149,28 = 212,62
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mdo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 4,00000 165,28000 165,28
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) = 420,48 = 420,48

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,02 21,02
Total (C) = 21,02 = 21,02
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 63,34 590,78 - 654,12
(D) Produgdo da equipe 4,20
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 15,08 140,66 - 155,74

. CUSTO UNITARIO <

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Gabido caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013) DER Materiais 158200 m3 462,40 1,00000 462,40000 462,40
Pedra de m&o (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 1,15000 71,85000 71,85
Peroba serrada DER Materiais 130110 m3 8.600,00 0,00060 5,16000 5,16
Total (F) 539,41 = = 539,41
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

UNIDADE:

Fornecimento

de emulsdo asfaltica RM-1C

TO MATERIAL

4.089,63

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  |FORMULA X1 X2 CcusTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO UNITARIO
Gabido galvanizado DER Transporte 18100 T 0'74“7*;;89“ * 475,00 10,50 368,33500 0,00850 3,13 3,13
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1‘OZX12+51é23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,72500 18,42 18,42
Total (H) - 21,55 21,55

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

4.089,63

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B o -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emulséo asfaltica RM-1C DER Materiais 173030 t 4.089,63 1,00000 4.089,63000 4.089,63
Total (F) 4.089,63 = = 4.089,63
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP f qQ /
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA FIs.6314 \
o (2 (e 30
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' '{'« Mov. &
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA \({O/\
N'(‘ . F
<2000~
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
) COS/
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
‘ 831000 UNIDADE: M Cerca 4 fios ¢/ mourdes de concreto 11,28 27,90 = 39,18
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 0,1000 - 18,61 10,16 7,04 1,86 1,01 2,87
Cam. bascul. 1419 6m3 leve DER Equipamento 316060 1,00000 0,1000 126,74 131,02 85,31 12,67 13,10 25,77
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 1,00000 0,0800 - 123,40 128,29 83,97 9,87 10,26 20,13
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 0,7000 - - 0,27 0,19 - 0,18 0,18
Grupo gerador 55 KVA DER Equipamento 340610 1,00000 0,5000 0,50000 57,83 6,61 4,53 28,91 5,57 34,48
Mesa vibrat. completa elétrica DER Equipamento 300050 1,00000 0,5000 0,50000 - 2,82 1,97 - 2,39 2,39
Total (A) 53,31 32,51 - 85,82
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 20,00000 638,00000 638,00
Total (B) = 766,32 = 766,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 38,31 38,31
Total (C) = 38,31 = 38,31
Custo horario da execugdo (A + B + C) 53,31 837,14 - 890,45
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,78 27,90 - 29,68
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame farpado n2 16 DER Materiais 105000 m 0,68 4,00000 2,72000 2,72
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,00400 0,28000 0,28
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,00200 1,11000 1,11
Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 0,80000 5,09000 5,09
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,00470 0,30000 0,30
Total (F) 9,50 - - 9,50
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
610800 UNIDADE: Corpo de BSTC 0,80m sem bergo 470,68 58,51 22,44 551,63
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 - 152,25
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/

Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) = 139,20 = 139,20
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,96 6,96
Total (C) = 6,96 = 6,96
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 72,52 225,89 - 298,41
(D) Produgdo da equipe 4,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 18,13 56,47 - 74,60
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 DER Materiais 180820 ud 449,92 1,00000 449,92000 449,92
Total (F) 449,92 = = 449,92
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24000 0,01000 2,63000 2,04000 0,62000 5,29
Total (G) 2,63 2,04 0,62 5,29
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo de concreto DER Transporte 19130 T 0'74“7*;;89“ * 20,00 10,50 31,63500 0,69000 21,82 21,82
Total (H) = 21,82 21,82

CUSTO TRANSPORTE

QOUTROS
610600 UNIDADE: Corpo de BSTC 0,60m sem berco 293,99 9,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 - 152,25
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 3,00000 95,70000 95,70
Total (B) = 139,20 = 139,20
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 6,96 6,96
Total (C) = 6,96 = 6,96
Custo horario da execugdo (A + B + C) 72,52 225,89 - 298,41
(D) Produgdo da equipe 6,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 12,09 37,65 - 49,73
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 DER Materiais 180620 ud 279,80 1,00000 279,80000 279,80
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (F) 279,80 - - 279,80
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 DER Servico 604100 M3 262,17 204,92 62,24000 0,00800 2,10000 1,63000 0,49000 4,22
Total (G) 2,10 1,63 0,49 4,22
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tubo de concreto DER Transporte 19130 T O,74x17+f§89x2 * 20,00 10,50 31,63500 0,28200 8,92 8,92
Total (H) = = 8,92 8,92
ppp— o
TO MATERIAL LRIV cer CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
413000 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m 5,91 8,32 = 14,
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 4,00000 0,7700 0,23000 200,12 161,71 100,36 616,37 590,39 1.206,76
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,01 127,73 146,74
Total (A) 762,06 891,14 = 1.653,20
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 183,42 - 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 762,06 1.074,56 - 1.836,62
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,91 8,33 - 14,23
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

AMEP (-2))

S—
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
602100 UNIDADE: Formas de madeira compensada resinada 34,20 42,35 - 76,55
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,05000 123,40 128,29 83,97 - 0,83 0,83
Serra circular gasolina DER Equipamento 370120 1,00000 0,1800 - 18,61 0,85 0,59 3,34 0,15 3,49
Total (A) 3,34 0,98 - 4,32
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Méo de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 1,00000 34,80000 34,80
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,15000 13,05000 13,05
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 79,75 = 79,75
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,98 3,98
Total (C) = 3,98 = 3,98
Custo horario da execugdo (A + B + C) 3,34 84,71 - 88,05
(D) Produgdo da equipe 2,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 1,67 42,35 - 44,02
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Compensado 14 mm resinado DER Materiais 126140 m2 28,69 0,33300 9,55000 9,55
Madeira pinho 1" x 4" DER Materiais 111040 m 6,64 1,39000 9,22000 9,22
Madeira pinho 3" x 3" DER Materiais 113030 m 14,81 0,70000 10,36000 10,36
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 DER Materiais 157270 kg 17,02 0,20000 3,40000 3,40
Total (F) 32,53 - - 32,53
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
605500 UNIDADE: Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lang. 317,54 217,32 59,25 594,11
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE|  UT. PR, UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,0000 - 18,61 10,16 7,04 18,61 10,16 28,77
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 3,00000 0,6900 0,31000 - 0,27 0,19 - 0,72 0,72
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 30,05 12,74 - 42,79
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
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‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Pedreiro DER Mdo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 505,32 = 505,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 25,26 25,26
Total (C) = 25,26 = 25,26
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 30,05 543,32 - 573,37
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 12,02 217,32 - 229,34
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,58200 42,04000 42,04
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,38600 215,27000 215,27
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 305,52 = = 305,52
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02“2*516'23*2 * 8,00 10,50 23,63500 0,87300 20,63 20,63
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T O,74x17+f§89x2 * 71,00 10,50 69,37500 0,38600 26,77 26,77
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1102){1;516'23)(2 * 1,50 5,36 10,67929 1,11000 11,85 11,85
Total (H) = = 59,25 59,25

631500

UNIDADE:

Remocdo de b

ueiro 1,50m

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

22,49

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
49,85

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

72,34

MAT.

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30 213,26
Total (A) 89,96 123,30 - 213,26
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 89,96 199,42 - 289,38
(D) Produgdo da equipe 4,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 22,49 49,85 - 72,34
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSIAO DE C

0 UNITARIO - DER PR

UNIDADE:

Demoli¢do de

es

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

26,31

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
123,10

Total (F) - - - -
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO )
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C VI MO/OUTROS TSGR MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  [FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

149,41

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 1,0000 - 40,39 25,27 14,95 40,39 25,27 65,66
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 0,1000 0,90000 72,52 79,73 61,85 7,25 63,62 70,87
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000 1,0000 - 2,69 1,88 - 5,38 5,38
Total (A) 47,64 94,27 - 141,91
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Operador da leve DER Mao de obra 200120 2,40 141,67% 34,80 0,20000 6,96000 6,96
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 144,70 = 144,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,23 7,23
Total (C) = 7,23 = 7,23
Custo horario da execugdo (A + B + C) 47,64 246,20 - 293,84
(D) Produgdo da equipe 2,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 23,82 123,10 - 146,92
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 g 8.300,00 0,00030 2,49000 2,49
Total (F) 2,49 - - 2,49
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

AMEP ()
-\i{-‘ Mov. % 5)

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
410800 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m 6,04 - 9,55
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OE'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000 0,7700 0,23000 200,12 161,71 100,36 308,18 295,19 603,37
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,73 146,75
Total (A) 453,88 595,94 = 1.049,82
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
DER Ferrmentas - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 453,88 779,36 - 1.233,24
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,51 6,04 - 9,55
< CUSTO UNITARIO ‘
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
" CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
UNIDADE: Tacha refletiva monodireciona! 9,49 - 17,75
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OE'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 815/37 6 t DER Equipamento 346080 0,20000 0,1000 104,06 96,66 65,14 2,08 1,93 4,01
Grupo gerador 7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000 1,0000 - 18,61 0,45 0,31 18,62 0,44 19,06
Martelete elétrico TE-70 DER Equipamento 307000 1,00000 1,0000 - 4,64 3,24 - 4,64 4,64
Total (A) 20,70 7,01 = 27,71
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 1,00000 72,50000 72,50
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) = 264,62 = 264,62
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 13,23 13,23
Total (C) = 13,23 = 13,23
Custo horario da execugdo (A + B + C) 20,70 284,86 - 305,56
(D) Produgdo da equipe 30,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,69 9,49 - 10,18
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Cola para tachas DER Materiais 100090 kg 11,40 0,08000 0,91000 0,91
Tacha refletiva monodirecional DER Materiais 100400 ud 6,66 1,00000 6,66000 6,66
Total (F) 7,57 - - 7,57
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) = = = =
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

USTO MATERIAL
CusTo QOUTROS

CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

610200 UNIDADE: Limpeza manual de valeta 0,70 3,61 - 4,31
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC')S{’SSIS)' VL HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria cabine dupla DER Equipamento 346090 1,00000 4,0000 4,00000 104,06 131,25 82,10 416,24 853,40 1.269,64
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 1,00000 38,0000 - - 0,27 0,19 - 2,16 2,16
Total (A) 416,24 855,56 - 1.271,80
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 3,20000 232,00000 232,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 32,00000 1.020,80000 1.020,80
Total (B) = 1.252,80 = 1.252,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 62,64 62,64
Total (C) = 62,64 = 62,64
Custo horario da execugdo (A + B + C) 416,24 2.171,00 - 2.587,24
(D) Produgdo da equipe 600,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,69 3,62 - 4,31
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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| COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (F) - - - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
u VICOS/
cusTo MATERIAL  CUSTO SERVICOS/ - 10 TRANSPORTE  CUSTO TOTAL
QOUTROS
604000 UNIDADE: Argamassa cimento e areia 1: 317,90 204,92 67,32 590,14
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 487,92 = 487,92
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 24,39 24,39
Total (C) = 24,39 = 24,39
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 512,31 - 512,31
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 204,92 - 204,92
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,05000 75,86000 75,86
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,43400 242,04000 242,04
Total (F) 317,90 - - 317,90
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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o (2 (e 50
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' '{'« Mov. &
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA \({O/\
N'ﬂ <
IDp 0=
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1‘02X12+516’23X2 * 8,00 10,50 23,63500 1,57500 37,22 37,22
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T O'ml;ffgxz * 71,00 10,50 69,37500 0,43400 30,10 30,10
Total (H) = = 67,32 67,32
CUSTO SERVICOS/
JSTO MATERIAL TO TRANSPORTE
CUSTO MA A OUTROS CUSTO SPO
UNIDADE: Fornecimento de emulsdo asfaltica RR-1C 3.748,59 -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
DER Ferrmentas - -
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emuls3o asfaltica RR-1C DER Materiais 173040 t 3.748,59 1,00000 3.748,59000 3.748,59
Total (F) 3.748,59 - - 3.748,59
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
COS/
CUSTO MATERIAL IO e CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
630300 UNIDADE: Remocdo de bueiro 0,30m 4,83 1 - 16,12
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000 1,0000 72,52 93,18 64,43 72,52 93,18 165,70
Total (A) 72,52 93,18 - 165,70
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(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 72,52 169,30 - 241,82
(D) Produgdo da equipe 15,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,83 11,29 - 16,12
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

USTO MATERIAL
CusTo QOUTROS

CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

800900 UNIDADE: Limpeza e lavagem de sinalizagdo vertical 4,49 11,49 - 15,98
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC')S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria cabine dupla DER Equipamento 346090 1,00000 6,0000 2,00000 104,06 131,25 82,10 624,36 951,70 1.576,06
Total (A) 624,36 951,70 - 1.576,06
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Feitor DER Mao de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 1,60000 116,00000 116,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 16,00000 510,40000 510,40
Total (B) = 626,40 = 626,40
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 31,32 31,32
Total (C) = 31,32 = 31,32
Custo horario da execugdo (A + B + C) 624,36 1.609,42 - 2.233,78
(D) Produgdo da equipe 140,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,46 11,50 - 15)95)
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Detergente DER Materiais 148000 ud 2,69 0,01430 0,03000 0,03
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Total (F) 0,03 - - 0,03
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO )
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C VI MO/OUTROS TSGR MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  [FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

631000 UNIDADE: Remocdo de bueiro 1,00m 14,99 33,24 -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30 213,26
Total (A) 89,96 123,30 - 213,26
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 89,96 199,42 - 289,38
(D) Produgdo da equipe 6,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 14,99 33,24 - 48,23
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
DIRETORIA DE OBRAS

ENG? CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK
DIRETORA DE OBRAS

Pégina 44 de 77

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

ab943994d80ec84f44267c2eed27be67.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP f Q / \O \
EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA FIs.632 \
o (2 (e 5ea
RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' '{'« Mow. & |
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA \({C\/\ C/
‘y'{. —
<2000~
| COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
560100 UNIDADE: Imprimagdo impermeab. exclusive fornec. da emulsdo 0,16 0,35 0,09 0,60
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. chassi 1419 DER Equipamento 346050 1,00000 1,0000 - 123,40 124,66 82,19 123,40 124,66 248,06
Espargidor de asfalto 6000 | DER Equipamento 370060 1,00000 1,0000 - 42,96 86,60 66,81 42,96 86,60 129,56
Tanque depdsito asfalto frio 20000 | DER Equipamento 300200 2,00000 1,0000 - - 30,77 21,85 - 61,54 61,54
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,2400 0,76000 142,29 77,05 57,34 34,14 62,07 96,21
Vassoura mecanica rebocavel DER Equipamento 300090 1,00000 0,2400 0,76000 - 13,13 9,32 - 10,23 10,23
Total (A) 200,50 345,10 - 545,60
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 200,50 421,22 - 621,72
(D) Produgdo da equipe 1.200,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,16 0,35 - 0,51
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emulsdo (Trecho) DER Transporte 11000 T 0,83x + 40,93 39,00 10,50 82,01500 0,00120 0,09 0,09
Total (H) - - 0,09 0,09
CUSTO SERVICOS/
JSTO MATERIAL TO TRANSPORTE
CUSTO MA A OUTROS CUSTO SPO
561100 UNIDADE: Pintura de ligagdo exclusive fornec. da emulsdo 0,11 0,24 0,04
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. chassi 1419 DER Equipamento 346050 1,00000 1,0000 123,40 124,66 82,19 123,40 124,66 248,06
Espargidor de asfalto 6000 | DER Equipamento 370060 1,00000 1,0000 42,96 86,60 66,81 42,96 86,60 129,56
Tanque depdsito asfalto frio 20000 | DER Equipamento 300200 2,00000 1,0000 - 30,77 21,85 - 61,54 61,54
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,2400 0,76000 142,29 77,05 57,34 34,14 62,07 96,21
Vassoura mecanica rebocavel DER Equipamento 300090 1,00000 0,2400 0,76000 - 13,13 9,32 - 10,23 10,23
Total (A) 200,50 345,10 - 545,60
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

UNIDADE:

Fornecimento

e colocagdo de ago CA 50 para barras d

VL. HR. PROD.

TO MATERIAL

6,89

TO SERVICOS/
OUTROS
0,12

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 200,50 421,22 - 621,72
(D) Produgdo da equipe 1.728,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,11 0,24 - 0,35
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emulsdo (Trecho) DER Transporte 11000 T 0,83x +40,93 39,00 10,50 82,01500 0,00050 0,04 0,04
Total (H) = = 0,04 0,04

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL
7

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,02000 123,40 128,29 83,97 - 0,33 0,33
Total (A) = 0,33 = 0,33
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER M&o de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 0,08000 3,30000 3,30
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,08000 2,55000 2,55
Total (B) = 5,85 = 5,85
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,29 0,29
Total (C) = 0,29 = 0,29
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 6,47 - 6,47
(D) Produgdo da equipe 50,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,13 - 0,12
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame recozido n® 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500 0,21000 0,21
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| COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Ferro redondo CA-50 10,0mm DER Materiais 155380 kg 6,37 1,05000 6,68000 6,68
Total (F) 6,89 - - 6,89

. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO )
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO

(G) C VI MO/OUTROS TSGR MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -

(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  [FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

512050 UNIDADE: Demoligdo mecdnica de pavimento 8,97 33,30 533,51l 95,78
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média DER Equipamento 321810 1,00000 0,2000 0,80000 170,77 161,61 94,51 34,15 107,93 142,08
Minicarregadeira de pneus $-450 c/vassoura DER Equipamento 327530 1,00000 0,6000 0,40000 44,98 96,88 64,41 26,98 83,89 110,87
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000 1,0000 - 72,52 93,18 64,43 72,52 93,18 165,70
Soprador a gasolina DER Equipamento 337050 1,00000 0,2400 0,76000 4,29 0,63 0,44 1,02 0,48 1,50
Total (A) 134,67 285,48 - 420,15
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,50000 43,50000 43,50
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 4,00000 127,60000 127,60
Total (B) = 203,72 = 203,72
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 10,18 10,18
Total (C) = 10,18 = 10,18
Custo horario da execugdo (A + B + C) 134,67 499,38 - 634,05
(D) Produgdo da equipe 15,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 8,98 33,29 - 42,27
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
. 1,02x1 +1,23x2 +
Material de pavimento demolido DER Transporte 10150 t 256 14,00 13,50 33,44500 1,60000 53,51 53,51
Total (H) = = 53,51 53,51
TO MATERIAL VO SIIFOR CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
603300 UNIDADE: Aco CA-60 fornec. dobr. colocagdo 8,37 9,88 - 18,25
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OLFJ"T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,02000 123,40 128,29 83,97 - 0,33 0,33
Total (A) = 0,33 = 0,33
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER Mdo de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 0,08000 3,30000 3,30
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,03000 2,61000 2,61
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,10000 3,19000 3,19
Total (B) = 9,10 = 9,10
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,45 0,45
Total (C) = 0,45 = 0,45
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 9,88 - 9,88
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 9,88 - 9,88
) CUSTO UNITARIO ‘
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame recozido n® 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,03000 0,42000 0,42
Ferro redondo CA-60 4,2 mm DER Materiais 156420 kg 7,58 1,05000 7,95000 7,95
Total (F) 8,37 = = 8,37
" CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
TO MATERIAL WO SOk CUSTO TRANSPORTE
OUTROS
532500 UNIDADE: Colch3do de areia para paralelepipedo ) 20,01 40,77
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OLFJ"T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/

Feitor DER Mdo de obra 200250 5,00 141,67% 72,50 0,10000 7,25000 7,25
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,40000 12,76000 12,76
Total (B) = 20,01 = 20,01
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 20,01 - 20,01
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 20,01 - 20,01
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,15000 83,08000 83,08
Total (F) 83,08 = = 83,08
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1102){1;516'23)(2 * 8,00 10,50 23,63500 1,72500 40,77 40,77
Total (H) = 40,77 40,77

CUSTO TRANSPORTE

602000 UNIDADE: Formas de madeira comum 2 -

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,05000 123,40 128,29 83,97 - 0,83 0,83
Serra circular elétrica DER Equipamento 370130 1,00000 0,5000 - - 0,28 0,20 - 0,14 0,14
Grupo gerador 7 KVA DER Equipamento 340300 1,00000 0,5000 18,61 0,45 0,31 9,30 0,23 9,53
Total (A) 9,30 1,20 - 10,50
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carpinteiro DER Mao de obra 200240 2,40 141,67% 34,80 1,00000 34,80000 34,80
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 75,40 = 75,40

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,77 3,77
Total (C) = 3,77 = 3,77
Custo horario da execugdo (A + B + C) 9,30 80,37 - 89,67
(D) Produgdo da equipe 2,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,65 40,18 B 44,83

CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Madeira pinho 1" x 4" DER Materiais 111040 m 6,64 0,20000 1,32000 1,32
Madeira pinho 1" x 12" DER Materiais 111120 m 19,67 0,40000 7,86000 7,86
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Madeira pinho 3" x 3" DER Materiais 113030 m 14,81 0,33330 4,93000 4,93
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 DER Materiais 157270 kg 17,02 0,20000 3,40000 3,40
Total (F) 17,51 - - 17,51
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
I VICOS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
421400 UNIDADE: Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m 5,35 9,01 - 14,36
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 2,00000 0,9600 0,04000 200,12 187,56 105,99 384,23 368,58 752,81
Escav. hidraulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000 1,0000 - 126,68 198,13 128,56 126,68 198,13 324,81
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,1600 0,84000 135,86 232,21 131,54 21,74 147,64 169,38
Total (A) 532,65 714,35 - 1.247,00
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 532,65 897,77 - 1.430,42
(D) Produgdo da equipe 99,59
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,3484 9,0147 - 14,36
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

[ Qﬁs.@? \'
'. [\?‘( Mov. 284 IS)

S—
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/
JSTO MATERIAL TO TRANSPORTE
CUSTO MA A OUTROS CUSTO SPO
421200 UNIDADE: Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m 5,07 8,68 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 2,00000 0,8900 0,01000 200,12 187,56 105,99 356,21 335,97 692,18
Escav. hidraulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000 1,0000 - 126,68 198,13 128,56 126,68 198,13 324,81
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,1600 0,84000 135,86 232,21 131,54 21,74 147,64 169,38
Total (A) 504,63 681,74 - 1.186,37
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 504,63 865,16 - 1.369,79
(D) Produgdo da equipe 99,59
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,07 8,69 - 13,75
< CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - = - -
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/
JSTO MATERIAL TO TRANSPORTE
CUSTO MA A OUTROS CUSTO SPO
606500 UNIDADE: Demoli¢do de alvenaria = 185,02 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

TO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 5,00000 159,50000 159,50
Total (B) = 168,20 = 168,20
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 10,00% 16,82 16,82
Total (C) = 16,82 = 16,82
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 185,02 - 185,02
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 185,02 - 185,02
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - > -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

860023 UNIDADE: Gabido tipo colchdo ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) 215,23 41,70 5,62 262,55
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 = 152,25
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mdo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 4,00000 165,28000 165,28
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 8,00000 255,20000 255,20
Total (B) = 420,48 = 420,48

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 21,02 21,02
Total (C) - 21,02 - 21,02
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 72,52 521,23 - 593,75
(D) Produgdo da equipe 12,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,80 41,70 - 47,50

P CUSTO UNITARIO <

(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Gabido colchdo ZN/AL + PVC e=0,23m DER Materiais 158023 m2 192,91 1,00000 192,91000 192,91
Pedra de mdo (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,26450 16,52000 16,52
Total (F) 209,43 - - 209,43
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Gabido galvanizado DER Transporte 18100 t 0'74”7"4‘;'89*2 * 475,00 10,50 368,33500 0,00380 1,39 1,39
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t 1'02“2*52'23*2 * 1,50 5,36 10,67929 0,39680 423 423
Total (H) = = 5,62 5,62
CUSTO SERVICOS/ -
USTO MATERIAL TO TRANSPORTE TO TOTAL
CUSTO OUTROS CUSTO TRANSPO!
531500 UNIDADE: Macadame seco britado preenchido ¢/p6 de pedr 89,26 1 21,67 127,91
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Motoniveladora ¢/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000 0,3500 0,65000 181,76 264,54 146,82 63,61 188,01 251,62
Rolo vibratério liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,1600 0,84000 142,29 77,05 57,34 22,76 60,49 83,25
Trator lamina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000 0,5700 0,43000 137,70 291,46 144,81 78,48 228,39 306,87
Vassoura mecanica rebocavel DER Equipamento 300090 1,00000 0,1600 0,84000 - 13,13 9,32 - 9,92 9,92
Total (A) 287,86 628,20 - 916,06
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
Total (B) = 343,64 = 343,64
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais - -
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 287,86 971,84 - 1.259,70
(D) Produgdo da equipe 57,22
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,03 16,98 - 22,01
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
P6 de pedra (comercial) DER Materiais 130080 m3 66,49 0,40000 26,59000 26,59
Rach3o britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 0,90000 57,64000 57,64
Total (F) 84,23 - - 84,23
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP J( qQ / \O \

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA FIs.6335 \ \

/ AMEP (%)

RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 \?‘ Mov. 284 /5]
G

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Pedra brita 4" (Rach&o) DER Transporte 10060 t 1'02“;516’23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,35000 14,41 14,41
P6 de pedra britada DER Transporte 10010 t 1'02“2*5223*2 * 1,50 5,36 10,67929 0,68000 7,26 7,26
Total (H) - - 21,67 21,67
J GOS/
CUSTO MATERIAL e ST(?USTERRVIL’C S/ CUSTO TRANSPORTE
UNIDADE: S Fornecimento e colocagdo de ago CA-25 para barra detransferéncia g=20mm -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo carroceria 1419 14 t DER Equipamento 346000 0,20000 - 0,02000 123,40 128,29 83,97 - 0,33 0,33
Total (A) - 0,33 - 0,33
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Armador DER Méo de obra 200230 2,85 141,67% 41,32 0,01000 0,41000 0,41
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,08000 2,55000 2,55
Total (B) = 2,96 = 2,96
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,14 0,14
Total (C) = 0,14 = 0,14
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 3,43 - 3,43
(D) Produgdo da equipe 50,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,07 - 0,06
< CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arame recozido n2 18 DER Materiais 150180 kg 14,32 0,01500 0,21000 0,21
Ferro redondo CA 25 20mm DER Materiais 152121 kg 7,35 1,05000 7,71000 7,71
Graxa comum DER Materiais 198150 kg 40,26 0,00500 0,20000 0,20
Total (F) 8,12 - - 8,12
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL SUOSIG CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
411200 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m 4,04 - 10,24
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000 0,9400 0,06000 200,12 161,71 100,36 376,22 316,05 692,27
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,73 146,75
Total (A) 521,92 616,80 - 1.138,72

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP ENG? CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK

DIRETORIA DE OBRAS DIRETORA DE OBRAS Pégina 54 de 77

Assinatura Avancgada realizada por: Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX) em 05/04/2024 17:40 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 20.887.963-4 por: Thais Caroline Aves Ferreira Camargo em: 05/04/2024 17:30.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
ab943994d80ec84f44267c2eed27be67.




AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DE LIGAGAO ENTRE SAO JOSE DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

@
RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 '

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 521,92 800,22 - 1.322,14
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 4,04 6,20 - 10,24
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/

USTO MATERIAL
CusTo QOUTROS

CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

601100 UNIDADE: Apiloamento manual - 54,81 - 54,81
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC')S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - = - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,05000 4,35000 4,35
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,50000 47,85000 47,85
Total (B) = 52,20 = 52,20
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,61 2,61
Total (C) = 2,61 = 2,61
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 54,81 - 54,81
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 54,81 - 54,81
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (F) - - - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO SERVICOS/ - -
USTO MATERIAL TO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
CUSTO OUTROS CUSTO TRANSPO!
531350 UNIDADE: Macadame seco britado preenchido c/bica corrid 88,73 21,67 127,38
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC-)S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Motoniveladora ¢/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000 0,3500 0,65000 181,76 264,54 146,82 63,60 188,02 251,62
Rolo vibratério liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,1600 0,84000 142,29 77,05 57,34 22,77 60,49 83,26
Trator lamina D6-N média DER Equipamento 320060 1,00000 0,5700 0,43000 137,70 291,46 144,81 78,49 228,40 306,89
Vassoura mecanica rebocavel DER Equipamento 300090 1,00000 0,1600 0,84000 - 13,13 9,32 - 9,93 9,93
Total (A) 287,87 628,23 - 916,10
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
Total (B) = 343,64 = 343,64
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B o -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 287,87 971,87 - 1.259,74
(D) Produgdo da equipe 57,22
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 5,03 16,98 - 22,01
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,40000 26,06000 26,06
Rach3o britado (comercial) DER Materiais 130180 m3 64,05 0,90000 57,64000 57,64
Total (F) 83,70 - - 83,70
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Bica corrida p/ macadame seco DER Transporte 19440 t 1'02“;516’23X2 * 1,50 5,36 10,67929 0,68000 7,26 7,26
Pedra britada 4" (Rach3o) DER Transporte 10060 t 1'02“2*5223*2 * 1,50 5,36 10,67929 1,35000 14,41 14,41
Total (H) = = 21,67 21,67
J COs/
CUSTO MATERIAL e ST(?USTERRVIL’C S/ CUSTO TRANSPORTE
606600 UNIDADE: Demoli¢do de concreto armado 51,79 =
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 1,0000 - 40,39 25,27 14,95 40,39 25,27 65,66
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 0,1000 0,90000 72,52 79,73 61,85 7,25 63,63 70,88
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000 1,0000 - - 2,69 1,88 - 5,38 5,38
Total (A) 47,64 94,28 - 141,92
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Operador da leve DER Mao de obra 200120 2,40 141,67% 34,80 0,20000 6,96000 6,96
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00 63,80000 63,80
Total (B) = 144,70 = 144,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 15,00% 21,70 21,70
Total (C) = 21,70 = 21,70
Custo horario da execugdo (A + B + C) 47,64 260,68 - 308,32
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 47,64 260,68 - 308,32
< CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 g 8.300,00 0,00050 4,15000 4,15
Total (F) 4,15 - - 4,15
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL SUOSIG CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
600600 UNIDADE: Escavacdo valas de drenagem 1la. cat. 7, 11,86 - 18,88
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 1,0000 - 72,52 79,73 61,85 72,52 79,73 152,25
Total (A) 72,52 79,73 - 152,25
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(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 40,60 = 40,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,03 2,03
Total (C) = 2,03 = 2,03
Custo horario da execugdo (A + B + C) 72,52 122,36 - 194,88
(D) Produgdo da equipe 10,32
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 7,03 11,86 - 18,88
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

530200 UNIDADE: Bica corrida 88,03 9,57 23,49 121,09
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC')S{’SSIS)' VL HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Caminhdo irrigador 6000 | DER Equipamento 346060 1,00000 1,0000 - 123,40 137,05 82,72 123,40 137,05 260,45
Motoniveladora ¢/ escarificador 140-K média DER Equipamento 321400 1,00000 0,2900 0,71000 181,76 264,54 146,82 52,71 180,95 233,66
Rolo pneus autopropelido 27 t DER Equipamento 340270 1,00000 0,2900 0,71000 110,16 172,12 112,11 31,94 129,51 161,45
Rolo vibratério liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 0,9500 0,05000 123,01 141,39 94,81 116,87 139,05 255,92
Total (A) 324,92 586,56 - 911,48
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00000 191,40000 191,40
Total (B) = 343,64 = 343,64
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 324,92 930,20 - 1.255,12
(D) Produgdo da equipe 97,22
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,34 )57 - 12,91

CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 1,30000 84,69000 84,69
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (F) 84,69 - - 84,69
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra britada (Bica corrida) DER Transporte 19480 t 1,02x12+516,23x2 * 1,50 5,36 10,67929 2,20000 23,49 23,49
Total (H) = = 23,49 23,49
TO MATERIAL VO SIIFOR CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
633000 UNIDADE: Limpeza e desobstrucdo de bueiros simples - 83,73 - 83,73
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,50000 79,75000 79,75
Total (B) = 79,75 = 79,75
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,98 3,98
Total (C) = 3,98 = 3,98
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 83,73 - 83,73
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 83,73 - 83,73
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

AMEP (-

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL CUSTO SERVICOS/ CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
606700 UNIDADE: Demoli¢do de concreto simples 26,31 123,10 - 149,41
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Compressor de ar 175 pcm DER Equipamento 340800 1,00000 1,0000 - 40,39 25,27 14,95 40,39 25,27 65,66
Retroescavadeira 580N leve DER Equipamento 312520 1,00000 0,1000 0,90000 72,52 79,73 61,85 7,25 63,63 70,88
Rompedor manual 28 kg DER Equipamento 300310 2,00000 1,0000 - - 2,69 1,88 - 5,38 5,38
Total (A) 47,64 94,28 - 141,92
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Marteleteiro DER Mao de obra 200060 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Operador da leve DER Mao de obra 200120 2,40 141,67% 34,80 0,20000 6,96000 6,96
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 144,70 = 144,70
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 7,23 7,23
Total (C) = 7,23 = 7,23
Custo horario da execugdo (A + B + C) 47,64 246,21 - 293,85
(D) Produgdo da equipe 2,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 23,82 123,10 - 146,92
< CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Jogo de brocas S-12 DER Materiais 140120 g 8.300,00 0,00030 2,49000 2,49
Total (F) 2,49 - - 2,49
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
) coS/
CUSTO MATERIAL O, CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
410200 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m 2,83 5,83 - 8,66
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO |QUANTIDADE|  UT.PR. UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000 0,5500 0,45000 200,12 161,71 100,36 220,13 268,20 488,33
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,02 127,73 146,75
Total (A) 365,83 568,95 - 934,78
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
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‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 365,83 752,37 - 1.118,20
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 2,83 5,83 - 8,66
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO SERVICOS/
OUTROS

TO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

630600 UNIDADE: Remogao de bueiro 0,60m 7,25 16,93 - 24,18
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000 1,0000 - 72,52 93,18 64,43 72,52 93,18 165,70
Total (A) 72,52 93,18 = 165,70
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 72,52 169,30 - 241,82
(D) Produgdo da equipe 10,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 7,25 16,93 - 24,18
P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
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COMPOSIAO DE C

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

0 UNITARIO - DER PR

CUSTO UNITARIO

630400

UNIDADE:

Remocdo de b

ueiro 0,40m

VL. HR. PROD.

CUSTO MATERIAL

6,04

CUSTO SERVICOS/
OUTROS
14,11

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

20,15

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000 1,0000 - 72,52 93,18 64,43 72,52 93,18 165,70
Total (A) 72,52 93,18 - 165,70
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo horario da execugdo (A + B + C) 72,52 169,30 - 241,82
(D) Produgdo da equipe 12,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 6,04 14,11 - 20,15
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
; CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

[ Qﬁs.@? \'
'. [\?‘( Mov. 284 IS)

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CUSTO SERVICOS/

CUSTO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
UNIDADE: Fornecimento e colocagdo de Tela Telcon Q-138 ou equivalente 8,96 0,33 0,05 9,34
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE|  UT. PR, UT.IMPR. | VL HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVIGOS/OUTROS |  TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,50000 15,95000 15,95
Total (B) = 15,95 = 15,95
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,79 0,79
Total (C) = 0,79 = 0,79
Custo hordrio da execugdo (A +B +C) = 16,74 = 16,74
(D) Produgdo da equipe 50,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,33 - 0,33
< CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Tela metélica Telcon Q-138 DER Materiais 151380 kg 8,54 1,05000 8,96000 8,96
Total (F) 8,96 - - 8,96
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - B > -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Ago/Chapa DER Transporte 19120 t O,74x17+f§89x2 * 39,00 10,50 45,69500 0,00110 0,05 0,05
Total (H) = = 0,05 0,05
TO MATERIAL WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
630800 UNIDADE: Remogdo de bueiro 0,80m 14,50 33,86 - 48,36
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OE'T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Retroescavadeira 580N média DER Equipamento 322520 1,00000 1,0000 - 72,52 93,18 64,43 72,52 93,18 165,70
Total (A) 72,52 93,18 = 165,70
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
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AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 72,52 169,30 - 241,82
(D) Produgdo da equipe 5,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 14,50 33,86 - 48,36
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -

TO MATERIAL

TO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

MAT.

MO/OUTROS TRANSPORTE

UNIDADE: Remocdo de bueiro 1,20m 17,99 39,88 - 57,87
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Escav. hidraulica EC-140 leve DER Equipamento 311500 1,00000 1,0000 - 89,96 123,30 90,14 89,96 123,30 213,26
Total (A) 89,96 123,30 = 213,26
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 72,50 = 72,50
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo

Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 3,62 3,62
Total (C) = 3,62 = 3,62
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 89,96 199,42 - 289,38
(D) Produgdo da equipe 5,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 17,99 39,88 - 57,87

P CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO

Total (F) - - - -
(G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AMEP ()
-\i{-‘ Mov. % 5)

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA ({O "“?
Nedo 00
00 00°
\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - B > -
TO MATERIAL LRIl ie ek CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
411000 UNIDADE: Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m 3,79 6,13 - 9,92
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:AS;OLFJ"T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve DER Equipamento 313180 2,00000 0,8600 0,14000 200,12 161,71 100,36 344,20 306,24 650,44
Escav. hidraulica 320D L leve DER Equipamento 313200 1,00000 1,0000 - 126,68 173,02 119,75 126,68 173,02 299,70
Motoniveladora 120-K leve DER Equipamento 311200 1,00000 0,1400 0,86000 135,86 190,97 117,44 19,01 127,73 146,74
Total (A) 489,89 606,99 = 1.096,88
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 489,89 790,41 - 1.280,30
(D) Produgdo da equipe 129,03
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 3,80 6,13 - 9,92
) CUSTO UNITARIO ‘
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
" CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUSTO MATERIAL

TO SERVICOS/
OUTROS

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

589190

UNIDADE:

Fornecimento de emuls3o asfaltica EAl p/imprimagdo

4.786,46

4.786,46
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII\./IS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - B o -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - - - -
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - - - -
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Emulsdo asfaltica p/imprimacdo EAI DER Materiais 173120 kg 4.786,46 1,00000 4.786,46000 4.786,46
Total (F) 4.786,46 = = 4.786,46
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
pp— o
CUSTO MATERIAL LRIV cer CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
UNIDADE: C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) 1 11,97 172,02
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:AS;OC'T'(C))SD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 924-K média DER Equipamento 329300 1,00000 0,3000 0,70000 126,68 216,57 124,91 38,00 152,40 190,40
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000 1,0000 - 407,59 31,01 21,24 407,59 31,01 438,60
Tanque depdsito asfalto isotérmico 25 t DER Equipamento 300210 2,00000 1,0000 - 91,80 31,74 22,54 183,60 63,48 247,08
Usina asfalto movel contra-fluxo 50/100 t/hora DER Equipamento 300140 1,00000 1,0000 - - 798,14 560,87 - 798,14 798,14
Total (A) 629,19 1.045,03 - 1.674,22
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mao de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) = 151,52 = 151,52
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 629,19 1.196,55 - 1.825,74
(D) Produgdo da equipe 32,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 19,66 37,39 - 57,05
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,06660 4,81000 4,81
Cal hidratada CH-I DER Materiais 170010 t 590,00 0,01500 8,85000 8,85
Diesel DER Materiais 172050 | 6,12 0,50000 3,06000 3,06
Oleo combustivel OTE DER Materiais 172100 | 6,71 7,50000 50,32000 50,32
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,55200 35,96000 35,96
Total (F) 103,00 = = 103,00
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Usina de asfalto) DER Transporte 19100 t 1‘02“2"51523“ * 11,00 16,00 33,46000 0,10000 3,34 3,34
0,74x1 +0,89x2
Cal hidratada CH-I (Usina) DER Transporte 10200 t X ;49; xax 76,00 7,00 69,96000 0,01500 1,04 1,04
Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina) DER Transporte 10500 t 0,93x + 45,48 38,00 7,00 87,33000 0,05700 4,97 4,97
1,02x1 +1,23x2
Pedra britada (Usina asfalto) DER Transporte 19490 t /02X 2+5é xax 0,00 0,50 3,17500 0,82800 2,62 2,62
Total (H) - - 11,97 11,97
CUSTO MAT CUSTO MO/OUTROS CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
970250 UNIDADE: Veiculo utilitario poténcia minima 60 HP (sem motorista) 4.997,99 2.369,25 = 7.367,24
. VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / ‘
A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VL. HR. IMP MATERIAIS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
(R MO/0OUTOS OUTROS
Veiculo utilitdrio pot. min. 60 HP(s/motor.) DER Equipamento 370160 1,00000 37,5000 162,50000 133,28 18,85 10,23 4.997,99 2.369,25 7.367,24
Total (A) 4.997,99 2.369,25 - 7.367,24
< P MAO DE OBRA / <
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - B o -
Custo horério da execugdo (A + B + C) 4.997,99 2.369,25 - 7.367,24
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitario da execucdo (A+B +C) /D 4.997,99 2.369,25 - 7.367,24
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. RO CONSUMO MATERIAIS 1@ DE GERR/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MAT. OUTROS
Total (F) - - - -
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COMPOSIAO DE C

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO

0 UNITARIO - DER PR

CUSTO UNITARIO

MAO DE OBRA /

G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
. MAO DE OBRA /
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
CUSTO MAT CUSTO MO/OUTROS CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
970050 UNIDADE: Automovel sedan poténcia minima 60 HP (sem motorista) 1.964,12 = 5.293,75
. VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / ‘
A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VL. HR. IMP MATERIAIS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
() Equip MO/0OUTOS OUTROS
Automovel sedan pot. min.60 HP(s/motor.) DER Equipamento 370080 1,00000 37,5000 162,50000 88,79 15,63 8,48 3.329,63 1.964,12 5.293,75
Total (A) 3.329,63 1.964,12 - 5.293,75
. . MAO DE OBRA / ‘
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (B) - - - -
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% - -
Total (C) - - - -
Custo horario da execugdo (A + B + C) 3.329,63 1.964,12 - 5.293,75
(D) Produgdo da equipe 1,00
(E) Custo unitério da execucdo (A+B +C) /D 3.329,63 1.964,12 - 5.293,75
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. RO CONSUMO MATERIAIS 1@ DE GERR/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MAT. OUTROS
Total (F) - = - -
p CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA / ‘
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
. MAO DE OBRA /
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -
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RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO: ENG2 CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720234517267 ' '{'« Mov. 284
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA \(‘I‘O

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MAT CUSTO MO/OUTROS CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
605000 UNIDADE: Concreto magro, preparo em betoneira e lang. 211,90 217,32 49,38 478,60
. VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / ‘
A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VL. HR. IMP MATERIAIS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Py MO/OUTOS OUTROS
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,0000 - 18,61 10,16 7,04 18,61 10,16 28,77
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 3,00000 0,6900 0,31000 - 0,27 0,19 - 0,72 0,72
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 - 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 30,05 12,74 - 42,79
. . MAO DE OBRA / ‘
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 505,32 = 505,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 25,26 25,26
Total (C) = 25,26 = 25,26
Custo horario da execugdo (A + B + C) 30,05 543,32 - 573,37
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execucdo (A+B +C) /D 12,02 217,33 - 229,34
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS MA%E_ER%BSRA/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,71000 51,29000 51,29
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,18000 100,38000 100,38
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 199,88 - - 199,88
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA / 7
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
@ < MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
< MAO DE OBRA /
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUsTO CONSUMO MATERIAIS SUTTIES TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 t 1‘02X12+516’23X2 * 8,00 10,50 23,63500 1,06000 25,05 25,05
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 t O'ml;ffgxz * 71,00 10,50 69,37500 0,18000 12,48 12,48
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 t 1‘02X12+516’23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,11000 11,85 11,85
Total (H) - - 49,38 49,38
CUSTO MAT TO MO/OUTROS CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
420200 UNIDADE: Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m 3,66 8,34 -
. 5 VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / ‘
A) Equipamento BASE TIPO CODIGO UANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. . HR. b . VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) Equip Ql VL. HR. PROD. MAT. MO/OUTOS MATERIAIS SUTEGE TRANSPORTE
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média DER Equipamento 323180 2,00000 0,5400 0,47000 200,12 187,56 105,99 216,12 302,19 518,31
Escav. hidraulica 320D L média DER Equipamento 323200 1,00000 1,0000 - 126,68 198,13 128,56 126,68 198,13 324,81
Motoniveladora 120-K média DER Equipamento 321200 1,00000 0,1600 0,84000 135,86 232,21 131,54 21,73 147,64 169,37
Total (A) 364,53 647,96 = 1.012,49
x 5 MAO DE OBRA / ‘
(B) M&o de obra BASE TIPO CODIGO | EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SUTTIES TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER M3o de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 1,00000 87,00000 87,00
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

CUSTO MAT

TO MO/OUTROS

Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 183,42 = 183,42
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo horério da execugdo (A + B + C) 364,53 831,38 - 1.195,91
(D) Produgdo da equipe 99,59
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D 3,66 8,35 - 12,00
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTO UNITARIO CONSUMO MATERIAIS MOBECELYY/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
MAT. OUTROS
Total (F) - - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA /
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE DR OUTROS USRS
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS MAC())S‘ERC())‘ZRA/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - - -

CUSTO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL

400500 UNIDADE: Colchdo drenante de areia para fundagdo de ater: 83,38 0,89 40,88 125,15
. . VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / <
A) E It BASE TIPO CODIGO UANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. . HR. b . VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) Equipamento Ql VL. HR. PROD. MAT, MO/OUTOS MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Trator [dmina D6-K2 média DER Equipamento 320040 1,00000 1,0000 - 117,50 230,98 119,79 117,50 230,98 348,48
Total (A) 117,50 230,98 = 348,48
x MAO DE OBRA / ‘
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Apontador DER Mdo de obra 200020 2,25 141,67% 32,62 1,00000 32,62000 32,62
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) = 105,12 = 105,12
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - - -
Custo horério da execugdo (A + B + C) 117,50 336,10 - 453,60
(D) Produgdo da equipe 379,08
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D 0,31 0,89 - 1,19
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS MAC())S‘ERC())‘ZRA/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 1,15000 83,08000 83,08
Total (F) 83,08 = = 83,08
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
p CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA / o
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
©) ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE RLNERES OUTROS VAT
Total (G) - - - -
< MAO DE OBRA /
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 t 1‘OZX12+51é23X2 * 8,00 10,50 23,63500 1,73000 40,88 40,88
Total (H) = = 40,88 40,88
CUSTO MAT O MO/OUTROS O TRANSPORTE CUSTO TOTAL
607000 UNIDADE: Fornecimento e seotextil n/tecido(GNT) 7,51 1,70 - 9,21
. . VL. HR. PROD. MAO DE OBRA / <
A) E It BASE TIPO CODIGO UANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. . HR. b . VL. HR. IMP CUSTO HORARIO
(A) Equipamento Ql VL. HR. PROD. MAT, MO/OUTOS MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE
Total (A) - B o -
x MAO DE OBRA / ‘
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,02000 1,74000 1,74
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,20000 6,38000 6,38
Total (B) = 8,12 = 8,12
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 0,40 0,40
Total (C) = 0,40 = 0,40
Custo horério da execugdo (A + B + C) - 8,52 - 8,52
(D) Produgdo da equipe 5,00
(E) Custo unitario da execugdo (A+B +C) /D - 1,70 - 1,70
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA:‘_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS MA%S,ER%‘ZRA/ TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Geotextil n/tecido resist. tragdo 10kN/m DER Materiais 150010 m2 7,51 1,00000 7,51000 7,51
Total (F) 7,51 = = 7,51
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO MAO DE OBRA /
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
© ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE DR OUTROS USRS
Total (G) - - - -
n A MAO DE OBRA / i
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

5.6353 Y |

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

_—_Total (H) _

CUSTO SERVICOS/

(U] \ CUSTO TOTAL
TO MATERIAL OUTROS CUSTO TRANSPORTE
500501 UNIDADE: Usinagem de Concreto Fck = 5 MPa com cimento a granel 170,28 6,93 42,59 219,80
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VI%AC'-)‘/ROG{’SSIS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Carreg. frontal pneus 950-H média DER Equipamento 329660 1,00000 1,0000 - 198,28 376,13 213,28 198,28 376,13 574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m?/h - Dosadora e misturadora DER Equipamento 300125 1,00000 1,0000 - 380,38 360,37 279,00 380,38 360,37 740,75
Grupo gerador 450 KVA DER Equipamento 343600 1,00000 1,0000 - 407,59 31,01 21,24 407,59 31,01 438,60
Total (A) 986,25 767,51 - 1.753,76
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
Total (B) - 63,80 = 63,80
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO
Total (C) - - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 986,25 831,31 - 1.817,56
(D) Produgdo da equipe 120,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 8,22 6,93 - 15,14
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA,:_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,58000 41,90000 41,90
Cimento Portland a granel DER Materiais 173210 t 599,67 0,12000 71,96000 71,96
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 162,07 B = 162,07
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO «
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
(G) G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Usina de concreto) DER Transporte 19101 t 1‘02X12+516’23X2 * 8,00 10,00 23,02000 0,87000 20,02 20,02
Cimento (Usina de concreto) DER Transporte 19111 t O,74x17+fg;89><2 * 71,00 10,00 68,93000 0,12000 8,27 8,27
Pedra britada (Usina de concreto) DER Transporte 19420 t 1‘02X12+516’23X2 * 3,00 6,00 13,00000 1,10000 14,30 14,30
Total (H) = B 42,59 42,59
TO MATERIAL LRIl ie ek CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS
605800 UNIDADE: Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lang. 342,55 217,32 61,51 621,38
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VII:A(:‘;OLFJ"T'SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,0000 - 18,61 10,16 7,04 18,61 10,16 28,77
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 3,00000 0,6900 0,31000 - 0,27 0,19 - 0,72 0,72
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 - 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 30,05 12,74 = 42,79
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servico DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Pedreiro DER Mo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (B) = 505,32 = 505,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 25,26 25,26
Total (C) = 25,26 = 25,26
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 30,05 543,32 - 573,37
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 12,02 217,32 - 229,34
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,55000 39,73000 39,73
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,43500 242,59000 242,59
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 330,53 = = 330,53
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1'02“2*516'23*2 * 8,00 10,50 23,63500 0,82500 19,49 19,49
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T O,74x17+f§89x2 * 71,00 10,50 69,37500 0,43500 30,17 30,17
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1102){1;516'23)(2 * 1,50 5,36 10,67929 1,11000 11,85 11,85
Total (H) = = 61,51 61,51

CUSTO SERVICOS/

CUSTO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL

QOUTROS

UNIDADE 3 CORTE/LIMPEZA, CLASSIFICACAO, ENLEIRAMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE ARVORES (VOLUME ESTEREO) COM DISTANCIA DE 20 2,66 157,25 23,89 213,80
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. Vk/]g/ROS$gE VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Caminhdo ¢/ guindauto DER Equipamento 346020 1,00000 0,6000 0,40000 123,40 160,77 99,65 74,04 136,32 210,36
Carreg. frontal pneus 924-K média DER Equipamento 329300 1,00000 0,3000 0,70000 126,68 216,57 124,91 38,00 152,40 190,40
Motosserra a gasolina DER Equipamento 370200 2,00000 1,0000 - 4,29 0,20 0,14 8,58 0,40 8,98
Trator agricola 5105 4x4 DER Equipamento 341000 1,00000 0,3000 0,70000 142,29 77,05 57,34 42,68 63,25 105,93
Total (A) 163,30 352,37 - 515,67
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Classificador de madeira DER Mio de obra 200311 6,60 141,67% 95,70 1,00000 95,70000 95,70
Encarregado de Servigo DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,70000 60,90000 60,90
Operador de equipamentos manuais DER M3o de obra 200160 2,25 141,67% 32,62 2,00000 65,24000 65,24
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 6,00 191,40000 191,40
Total (B) - 413,24 - 413,24

(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 20,66 20,66
Total (C) - 20,66 - 20,66
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 163,30 786,27 - 949,57
(D) Produgdo da equipe 5,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 32,66 157,25 - 189,91
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
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\ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR
Total (F) - - -
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
@ ¢ MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE o5/
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Arvores / Madeira DER TRANSPORTE 19191 T 0'74“;;?;89)(2 * 14,00 13,50 29,86500 0,80000 23,89 23,89
Total (H) B 23,89 23,89
CUSTO SERVICOS/ - -
TO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
OUTROS CUSTO TRANSPO
511030 UNIDADE , conformagdo e compactagdo de leito (visual) 0,49 - 0,76
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. VIE/]CF)‘;OS$8IS) VL. HR. IMP MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Motoniveladora 140-K leve DER Equipamento 310400 1,00000 0,3400 0,66000 181,76 216,32 130,33 61,79 159,56 221,35
Rolo vibratdrio liso autoprop. 3411 DER Equipamento 340250 1,00000 1,0000 - 123,01 141,39 94,81 123,01 141,39 264,40
Total (A) 184,80 300,95 - 485,75
(B) Mo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER Mio de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,10000 8,70000 8,70
Servente DER Méo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 1,00000 31,90000 31,90
Total (B) 40,60 - 40,60
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O0 EQUIP. MAT. CusTo
Total (C) - - -
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) 184,80 341,55 - 526,35
(D) Produgdo da equipe 688,54
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 0,27 0,50 - 0,76
(F) MATERIAIS BASE TIPO CcODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (F) - - - -
P CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO <
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H) - - -
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

AMEP ([

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CUSTO SERVICOS/

CUSTO MATERIAL CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
605300 UNIDADE: Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. 288,63 217,32 56,50 562,45
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. V;g;;j';gs' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Betoneira 600 | gasolina DER Equipamento 373200 1,00000 1,0000 - 18,61 10,16 7,04 18,61 10,16 28,77
Carrinho de concretagem 80 | DER Equipamento 301800 3,00000 0,6900 0,31000 - 0,27 0,19 - 0,72 0,72
Vibrador imersdo gasolina 45mm DER Equipamento 370450 2,00000 1,0000 5,72 0,93 0,65 11,44 1,86 13,30
Total (A) 30,05 12,74 - 42,79
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Encarregado de Servigo DER M3o de obra 210060 6,00 141,67% 87,00 0,20000 17,40000 17,40
Pedreiro DER Mao de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 14,00000 446,60000 446,60
Total (B) = 505,32 = 505,32
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 25,26 25,26
Total (C) = 25,26 = 25,26
Custo horario da execugdo (A + B + C) 30,05 543,32 - 573,37
(D) Produgdo da equipe 2,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D 12,02 217,32 - 229,34
CUSTO UNITARIO
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. MAT. CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia DER Materiais 139000 m3 72,25 0,61400 44,36000 44,36
Cimento Portland (saco de 50kg) DER Materiais 173200 t 557,70 0,33000 184,04000 184,04
Pedra britada (comercial) DER Materiais 130000 m3 65,15 0,74000 48,21000 48,21
Total (F) 276,61 - - 276,61
, CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO q
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO | CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G) - - - -
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Areia (Trecho) DER Transporte 19010 T 1‘02X12+516’23X2 * 8,00 10,50 23,63500 0,92100 21,76 21,76
Cimento (Trecho) DER Transporte 13200 T O'ml;ffgxz * 71,00 10,50 69,37500 0,33000 22,89 22,89
Pedra britada (Trecho) DER Transporte 19400 T 1‘02X12+516’23X2 * 1,50 5,36 10,67929 1,11000 11,85 11,85
Total (H) = = 56,50 56,50
TO MATERIAL WO SOk CUSTO TRANSPORTE CUSTO TOTAL
QOUTROS
606100 UNIDADE: Concreto ciclépico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. 220,78 183,65 44,35 448,78
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO QUANTIDADE UT. PR. UT. IMPR. VL. HR. PROD. MAT. V’I\'/IS;OE_T_SSD VL. HR. IMP MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Pedreiro DER Mdo de obra 200260 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mdo de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 2,00000 63,80000 63,80
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - DER PR

AME

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

CUSTO MATERIAL

CUSTO SERVICOS/

Total (B) = 105,12 = 105,12
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CusTo
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 5,25 5,25
Total (C) = 5,25 = 5,25
Custo hordrio da execugdo (A + B + C) - 110,37 - 110,37
(D) Produgdo da equipe 3,50
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 31,53 - 31,53
. CUSTO UNITARIO <
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. S CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra de mdo (comercial) DER Materiais 130100 m3 62,48 0,30000 18,74000 18,74
Total (F) 18,74 = = 18,74
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
() G MAT. MO/OUTROS TRANSPORTE MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. DER Servico 605300 M3 288,63 217,32 56,50000 0,70000 202,04000 152,12000 39,55000 393,71
Total (G) 202,04 152,12 39,55 393,71
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID. FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Pedra de mdo selecionada DER Transporte 19410 T 1102){1;516'23)(2 + 1,50 5,36 10,67929 0,45000 4,80 4,80
Total (H) = 4,80 4,80

CUSTO TRANSPORTE

QOUTROS
511110 UNIDADE: Forma metélica para pavimento 3,29 -
(A) Equipamento BASE TIPO CODIGO | QUANTIDADE UT. PR. UT.IMPR. | VL. HR. PROD. MAT. VIE/.ICF)‘/RC')S{’SSIS)' VL. HR. IMP MATERIAIS | SERVICOS/OUTROS | TRANSPORTE | CUSTO HORARIO
Total (A) - - - -
(B) Mdo de obra BASE TIPO CODIGO EQ. SALARIAL ENCARGOS SAL/HORA CONSUMO MATERIAIS SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO HORARIO
Serralheiro DER Mao de obra 210090 2,85 141,67% 41,32 1,00000 41,32000 41,32
Servente DER Mao de obra 200130 2,20 141,67% 31,90 0,50000 15,95000 15,95
Total (B) = 57,27 = 57,27
(C) Itens de incidéncia BASE TIPO CODIGO % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
Ferramentas Manuais DER Ferrmentas 29990 5,00% 2,86 2,86
Total (C) = 2,86 = 2,86
Custo horario da execugdo (A + B + C) - 60,13 - 60,13
(D) Produgdo da equipe 100,00
(E) Custo unitério da execugdo (A+B+C) /D - 0,60 - 0,60
(F) MATERIAIS BASE TIPO CODIGO UNID. CUSTOMUA':_ITAR‘O CONSUMO MATERIAIS SERVIGOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Forma metdlica 3/16" p/placa de concreto DER Materiais 150204 m2 329,05 0,01000 3,29000 3,29
Total (F) 3,29 - - 3,29
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| COMPOSICAO DE C

UNITARIO - DER PR
. CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO )
G) SERVICOS BASE TIPO CODIGO UNID. CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) C VI MO/OUTROS TSGR MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE
Total (G)
(H) ITENS DE TRANSPORTE BASE TIPO CODIGO UNID.  [FORMULA X1 X2 CUSTO CONSUMO MATERIAIS | SERVICOS / OUTROS TRANSPORTE CUSTO UNITARIO
Total (H)
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