PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9742
Mov. 427

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

Protocolo:	22.761.534-6
Processo licitatório:	Concorrência Eletrônica 09/2024/AMEP - 265/2024/GMS – 90265/2024/PNCP – UASG 930373
Objeto:	Contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento do PPART – Plano de Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial, das Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs) do Guarituba, Itaqui, Pinhais e Quatro Barras, conforme constante do Termo de Referência.

No dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2025, às 14h00min, foi aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 09/2024/AMEP - 265/2024/GMS – 90265/2024/PNCP, regida pelo critério de julgamento TÉCNICA e PREÇO, conforme disposto no Edital publicado.

Os licitantes interessados em participar deveriam apresentar a proposta de preço inicial por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas Compras.gov.br e anexar na plataforma a documentação referente à Proposta Técnica, em concordância com o determinado no item 1 das Condições Específicas da Concorrência do Edital. Ainda, de acordo com o referido item, a não apresentação da documentação referente a Proposta Técnica ensejaria na desclassificação do licitante, bem como a apresentação de valores acima dos fixados no Edital para a proposta e preço.

Conforme registro no sistema Compras.gov.br, foram apresentadas propostas iniciais de preço pelos licitantes abaixo listados:

	CNPJ	Porte	Licitante	Valor Unitário
1	17.443.386/0001-09		MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	R$ 3.098.405,25 (três milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)
2	02.563.448/0001-49		ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA	R$ 3.549.172,64 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
3	58.645.219/0001-28		COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	R$ 3.635.995,83 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)
4	05.945.444/0001-13		MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.805.667,88 (três milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9743
Mov. 427

	CNPJ	Porte	Licitante	Valor Unitário
5	08.418.789/0001-07		ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.844.501,23 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e um reais e vinte e três centavos)
6	04.915.134/0001-93		DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.999.000,00 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil reais)
7	55.378.802/0001-21	ME/EPP	V. A. FERREIRA DA SILVA PROJETOS E ENGENHARIA	R$ 4.131.207,00 (quatro milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e sete reais)
8	44.595.313/0001-05	ME/EPP	ITAQUE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais.)

Em conformidade com as regras estabelecidas no instrumento convocatório, as empresas abaixo listadas foram automaticamente desclassificadas pelo sistema devido à inobservância quanto ao envio da documentação obrigatória exigida no Anexo XV – Documentos da Proposta Técnica:

- V.A Ferreira da Silva Projetos e Engenharia, CNPJ 55.378.802/0001-21;
- Itaque Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, CNPJ 44.595.313/0001-05.

Aberta a sessão, este agente informou que, nos termos do item 6.18.1 das Condições Gerais da Concorrência, os documentos relativos às propostas técnicas das licitantes remanescentes seriam encaminhados à Banca Examinadora para análise de mérito e atribuição de pontuação. Desse modo, a sessão foi suspensa, sendo informado aos participantes que o retorno para divulgação das Notas Técnicas seria comunicado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência pelo sistema, conforme rito legal.

As propostas técnicas admitidas foram devidamente inseridas neste protocolo digital e tramitadas para a avaliação da Banca, conforme as seguintes movimentações processuais:

- Multiplano Engenharia Ltda, CNPJ 17.443.386/0001-09. Mov. 210 a 220;
- Água e Solo Estudos e Projetos Ltda, CNPJ 02.563.448/0001-49. Mov. 222 a 317 e 402 a 421;
- Cobrape - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos, CNPJ 58.645.219/0001-28. Mov. 319 a 325;
- MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, CNPJ 05.945.444 /0001-13. Mov. 327 a 368;
- Envex Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ 08.418.789/0001-07. Mov. 370 a 382;
- DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, CNPJ 04.915.134/0001- 93. Mov. 384 a 397.

Registra-se que, durante a análise da documentação técnica, foi verificado que parte das Licitantes participam do certame sob a forma de consórcio, em conformidade com o previsto no Item 6 das Condições Específicas do Edital e no Art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021. Foram identificadas as seguintes formações:

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9744
Mov. 427

Consórcio	Empresas	Participação
CONSÓRCIO MULTIPLANO QUANTA	MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA E QUANTA CONSULTORIA LTDA	Não apresentaram o termo de compromisso de constituição do consórcio
CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ	ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA E GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	ÁGUA E SOLO - 80% GEOJÁ – 20%
CONSÓRCIO PPART 2025	COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, TESE – TECNOLOGIA, ARQUITETURA E CULTURA LTDA E AEROSAT – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	COBRAPE - 68% TESE - 30% AEROSAT - 02%
CONSÓRCIO MYR-SAI	MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA E SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA	MYR – 69% SAI – 31%
CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART	ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA E URBTEC TM – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	ENVEX – 53% GEODADOS – 27% URBTEC – 20%

Em razão disso, a avaliação da capacidade técnica considerou o somatório dos quantitativos de cada consorciada, observando-se as regras de proporcionalidade e liderança estabelecidas no instrumento convocatório.

Após análise realizada pela Banca Examinadora, Equipe de Apoio e Agente de Contratação, constatou-se a necessidade de saneamento de dúvidas e complementação de informações por meio de diligência. Em 03 (três) de dezembro de 2025, os licitantes foram comunicados acerca desta necessidade, ficando agendada a reabertura da sessão pública para o dia 05 (cinco) de dezembro de 2025, às 10h00min, para os encaminhamentos formais.

Retomada a sessão, na data agendada, foram formalmente notificadas as empresas Água e Solo Estudos e Projetos Ltda, MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda e Envex Engenharia e Consultoria Ltda para envio de documentos complementares, conforme os termos do item 7.7 das Condições Gerais da Concorrência Eletrônica do Edital. Considerando a complexidade para a obtenção dos referidos documentos, este Agente de Contratação estabeleceu o prazo de 03 (três) dias úteis para o atendimento, fixando o encerramento para o dia 10 de dezembro de 2025, às 10h00min

Foi informado aos licitantes que os documentos deveriam ser inseridos exclusivamente no sistema eletrônico, não sendo admitido o envio por outro meio ou através de links de compartilhamento e que apenas seriam admitidos documentos referentes aos demais já entregues na proposta técnica, nos termos do Art. 64 da Lei Federal 14.133/2021.

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9745
Mov. 427

Seguem detalhadas as solicitações de diligência formalizadas via sistema eletrônico e os respectivos retornos das licitantes:

1. Água e Solo Estudos e Projetos Ltda: A diligência visou ao esclarecimento e complementação de informações sobre o acervo técnico e equipe profissional, com as seguintes solicitações: "1. Encaminhar Termo de Consórcio referente ao atestado nº 124 - CAT 1842759 – Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Vale do Acaraú; 2. Encaminhar Termo de Consórcio referente ao atestado nº 121 - CAT 1795090 – Objeto: Serviços de Consultoria para Elaboração do Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Engenho Maranhão (PACUERA); 3. Referente a profissional Jana Alexandra da Silva, Socióloga, indicada para a área de Desenvolvimento Social e Econômico - Encaminhar atestado técnico emitido pelo município contratante do Plano Manejo do Parque Municipal São Vicente Pallotti - Atestado nº 02."

Os documentos foram devidamente apresentados pela licitante dentro do prazo, e apensadas ao processo (Mov. 424).

2. MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda: A solicitação concentrou-se na validação da experiência profissional na área de Mobilidade: "1. Referente ao profissional Paulo Rogério da Silva Monteiro, Engenheiro - CREA 1404353194, indicado para a área de Mobilidade - Encaminhar os atestados técnicos emitidos pelos municípios contratantes dos Planos de Mobilidade Urbana de Contagem e Lagoa Santa - CAT 1420150008499 e 1420160001921."

Os documentos foram devidamente apresentados pela licitante dentro do prazo, e apensadas ao processo (Mov. 425).

3. Envex Engenharia e Consultoria Ltda: A diligência buscou sanear lacunas documentais sobre a equipe e acervos específicos, conforme solicitação: "1. Referente ao profissional Helder Rafael Nocko, Engenheiro - CREA PR86285/D, indicado para a área de Meio Ambiente – Encaminhar o atestado técnico emitido pelo município / órgão público contratante do Plano Diretor de Piraquara - CAT 1720250006468 e Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de Londrina – CAT 1720250006470; 2. Encaminhar o atestado completo referente a CAT 5991/2018 - Plano Municipal de Saneamento Básico de Telêmaco Borba."

Os documentos foram devidamente apresentados pela licitante dentro do prazo, e apensadas ao processo (Mov. 426).

Por fim, este Agente de Contratação e a Equipe de Apoio registram que as demais documentações apresentadas pelas proponentes foram analisadas em sua forma original, não sendo identificada a necessidade de novas diligências ou complementações.

Tendo em vista o expressivo volume das documentações técnicas apresentadas pelas Licitantes, os trabalhos de análise pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio estenderam-se até o encerramento do exercício de 2025. Considerando o recesso administrativo da instituição, conforme os Decretos nº 8.113/2024 e nº 12.134/2025, na data de 16 (dezesseis) de dezembro de 2025 foi comunicado formalmente aos licitantes a suspensão dos trabalhos. A medida visou garantir a segurança jurídica e evitar o transcurso de prazos processuais durante o período de inatividade do órgão.

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9746
Mov. 427

Informou-se, portanto, que a conclusão da fase de julgamento das propostas e o início da etapa de habilitação ficariam programados para a segunda semana de janeiro de 2026, sendo a retomada da sessão comunicada via sistema com a antecedência devida.

1. DOS QUESITOS "A" E "B"

Ao 1º (primeiro) dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cindo, às 14h00min, reuniu-se a Banca Examinadora designada pela Portaria nº 02/2025/AMEP, composta pelos membros Ana Cristina Negoseki, Amanda Cristina Silva Torres Minosso e Theo Marcello Moro Zanardo. O objetivo da reunião foi a análise das propostas, avaliação e atribuição de notas aos Quesitos "A" (Demonstração de conhecimento do objeto) e "B" (Metodologia e programa de trabalho) das Propostas Técnicas.

Os trabalhos da Banca foram registrados em ata própria (Mov. 401, fls. 9491 a 9502), a qual contém a fundamentação de cada nota atribuída, sendo parte integrante deste processo. Após a análise técnica, a Banca Examinadora concluiu pela atribuição das seguintes pontuações:

- **Quesito A - Demonstração de Conhecimento do Objeto:**

LICITANTE	A.i	A.ii	A.iii	TOTAL	SITUAÇÃO
CONSÓRCIO MULTIPLANO QUANTA	0,00	0,00	1,00	1,00	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO / GEOJÁ	0,00	1,00	1,00	2,00	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT	3,00	0,50	1,00	4,50	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO MYR-SAI	0,00	0,00	1,00	1,00	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART	1,50	0,50	1,00	3,00	CLASSIFICADO
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1,50	1,00	1,00	3,50	CLASSIFICADO

- **Quesito B – Metodologia e Programa de trabalho:**

LICITANTE	B.i	B.ii	B.iii	B.iv	TOTAL	SITUAÇÃO
CONSÓRCIO MULTIPLANO QUANTA	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ	1,00	1,00	2,50	3,00	7,50	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT	1,00	1,00	5,00	6,00	13,00	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO MYR-SAI	1,00	0,00	2,50	3,00	6,50	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART	1,00	2,00	5,00	6,00	14,00	CLASSIFICADO
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2,50	6,00	8,50	CLASSIFICADO

- **Nota Final dos quesitos A e B:**

LICITANTE	QUESITO A	QUESITO B	SITUAÇÃO
CONSÓRCIO MULTIPLANO QUANTA	1,00	5,00	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ	2,00	7,50	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT	4,50	13,00	CLASSIFICADO
CONSÓRCIO MYR-SAI	1,00	6,50	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART	3,00	14,00	CLASSIFICADO

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	3,50	8,50	CLASSIFICADO

Em observância ao item 1.2, do Anexo XV do Edital, a pontuação mínima exigida para aprovação do quesito “A” foi fixada em 2,00 (dois) pontos. Complementarmente, o item 1.4 do referido anexo estabelece que a classificação na Nota Técnica (NT) está condicionada ao atingimento dos valores mínimos para cada um dos quesitos avaliados, sendo que qualquer pontuação inferior resultará na desclassificação da concorrente.

Dessa forma, as licitantes MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA e MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA restam DESCLASSIFICADAS do certame.

2. DOS QUESITOS “C” E “D”

Aos 09 (nove) de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 14h00min, reuniram-se este Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, para proceder à verificação e análise documental relativa aos Quesitos “C” e “D” das Propostas Técnicas.

Preliminarmente, registra-se que as licitantes MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA e MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA restaram desclassificadas nos Quesitos “A” e “B”. Por consequência, a documentação referente aos quesitos subsequentes das participantes não foi objeto de julgamento e pontuação por parte desta equipe.

Para a avaliação dos documentos da proposta técnica que compõe os Quesitos “C” e “D”, foram considerados os itens 1.8 a 1.23 do Anexo XV – “Documentos da Proposta Técnica” do Edital, bem como o contido no Anexo I – “Conteúdos mínimos da proposta técnica e critérios de avaliação” e Anexo VII – “Definições para fins de atestado” do Termo de Referência.

Para o Quesito “C” verificou-se a validade dos Atestados de Capacidade Técnica registrados no conselho profissional competente, acompanhados das respectivas CAT ou CAO. A avaliação consistiu na verificação da similaridade e compatibilidade do objeto dos atestados com os serviços técnicos exigidos em cada item, conforme os parâmetros fixados nos itens 1.9 e 1.11 do Edital.

Quanto ao Quesito “D”, procedeu-se à conferência das CATs acompanhadas de seus respectivos atestados, bem como das Certidões de Registro Profissional. Verificou-se, ainda, a comprovação de vínculo profissional dos técnicos com o quadro das empresas. Ademais, avaliou-se a similaridade do objeto das CATs apresentadas com o tipo de atividade exigida em cada um dos itens, observando-se as condições do item 1.14 a 1.22 do Edital.

2.1. CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ

A Proposta Técnica apresentada pela licitante CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ, encontra-se devidamente apensada nos movimentos 222 a 317; 402 a 421 e 424 deste protocolo. Os quadros com os detalhamentos, justificativas de aceite ou recusa de atestados e o cálculo pormenorizado das pontuações dos Quesitos C e D constam nos Anexos I e II desta Ata.

Isto posto, segue o resumo das pontuações atribuídas à licitante:

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9748
Mov. 427

Nota atribuída ao Quesito "C":

Item	Nota
C.1	0,00
C.2	0,00
C.3	1,25
C.4	3,00
C.5	2,00
TOTAL	**6,25**

Nota atribuída ao Quesito "D":

Item	Nota
D.1	6,00
D.2	5,50
D.3	6,00
D.4	5,00
D.5	2,00
TOTAL	**24,50**

2.2. CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT

A Proposta Técnica apresentada pela licitante CONSÓRCIO PPART 2025 - COBRAPE, TESE E AEROSAT, encontra-se devidamente apensada no movimento 319 a 325 deste protocolo. Os quadros com os detalhamentos, justificativas de aceite ou recusa de atestados e o cálculo pormenorizado das pontuações dos Quesitos C e D constam nos Anexos I e II desta Ata.

Isto posto, segue o resumo das pontuações atribuídas à licitante:

Nota atribuída ao Quesito "C":

Item	Nota
C.1	5,00
C.2	5,00
C.3	5,00
C.4	3,00
C.5	2,00
TOTAL	**20,00**

Nota atribuída ao Quesito "D":

Item	Nota
D.1	16,00
D.2	14,00
D.3	14,00
D.4	8,00
D.5	8,00
TOTAL	**60,00**

2.3. CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART

A Proposta Técnica apresentada pela licitante CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART, encontra-se devidamente apensada no movimento 370 a 382 e 426 deste

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9749
Mov. 427

protocolo. Os quadros com os detalhamentos, justificativas de aceite ou recusa de atestados e o cálculo pormenorizado das pontuações dos Quesitos C e D constam nos Anexos I e II desta Ata.

Isto posto, segue o resumo das pontuações atribuídas à licitante:

Nota atribuída ao Quesito "C":

Item	Nota
C.1	5,00
C.2	5,00
C.3	5,00
C.4	3,00
C.5	2,00
TOTAL	**20,00**

Nota atribuída ao Quesito "D":

Item	Nota
D.1	16,00
D.2	13,00
D.3	13,00
D.4	8,00
D.5	7,50
TOTAL	**57,50**

2.4. DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

A Proposta Técnica apresentada pela licitante DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, encontra-se devidamente apensada no movimento 384 a 397 deste protocolo. Os quadros com os detalhamentos, justificativas de aceite ou recusa de atestados e o cálculo pormenorizado das pontuações dos Quesitos C e D constam nos Anexos I e II desta Ata.

Isto posto, segue o resumo das pontuações atribuídas à licitante:

Nota atribuída ao Quesito "C":

Item	Nota
C.1	5,00
C.2	5,00
C.3	5,00
C.4	3,00
C.5	1,00
TOTAL	**19,00**

Nota atribuída ao Quesito "D":

Item	Nota
D.1	16,00
D.2	14,00
D.3	14,00
D.4	8,00
D.5	8,00
TOTAL	**60,00**

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9750
Mov. 427

3. CONCLUSÃO

Considerando a análise e julgamento de todos os documentos apresentados pelas licitantes em suas propostas, a Equipe de Apoio, a Banca Examinadora e este Agente de Contratação dão por encerrada a fase de avaliação da Proposta Técnica.

O quadro abaixo consolida a pontuação final das licitantes, obtida por meio da somatória dos Quesitos A, B, C e D, em observância à metodologia de cálculo estabelecida no item 1.2 do Anexo XV do Edital:

LICITANTE	QUESITO A	QUESITO B	QUESITO C	QUESITO D	NOTA TÉCNICA
CONSÓRCIO MULTIPLANO QUANTA	1,00	5,00	-	-	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ	2,00	7,50	6,25	24,50	40,25
CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT	4,50	13,00	20,00	60,00	97,50
CONSÓRCIO MYR-SAI	1,00	6,50	-	-	DESCLASSIFICADO
CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART	3,00	14,00	20,00	57,50	94,50
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	3,50	8,50	19,00	60,00	91,00

Diante do exposto, este Agente de Contratação concluiu que as licitantes **CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO/ GEOJÁ, CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT, CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART** e **DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA** atenderam às exigências do Edital da Concorrência Eletrônica 09/2024/AMEP - 265/2024/GMS – 90265/2024/PNCP, demonstrando conformidade com os requisitos técnicos exigidos.

Por terem atingido os critérios de aceitabilidade e as pontuações mínimas estabelecidas, as referidas licitantes são declaradas **CLASSIFICADAS** nesta etapa de julgamento da Proposta Técnica.

Ressalta-se que todos os documentos das Propostas Técnicas encaminhados pelas licitantes encontram-se disponíveis no sistema Compras.gov, bem como anexados ao presente protocolo. Com a publicação deste resultado, encerra-se a fase de julgamento técnico, submetendo-se o certame aos trâmites subsequentes previstos no instrumento convocatório.

Curitiba/PR, *datado e assinado digitalmente*.

Francielli Hang Telli

Agente de Contratação

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9751
Mov. 427

ANEXOS

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9752
Mov. 427

ANEXO I - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO C

CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO / GEOJÁ										PONTUAÇÃO TOTAL	6,25	OBSERVAÇÕES
ALÍNEA	Nº DA CAT OU CAO	ART/RRT	DATA CONCLUSÃO	CONSELHO	CONTRATANTE DO OBJETO	CONTRATADA	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
C.1	1477866	6859626	07/03/2014	CREA/RS	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CONSÓRCIO MACAÉ/OSTRAS (ÁGUA E SOLO)	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS – RH VIII	236	4441-4457	Recusado	0,00	
										TOTAL C.1	0,00	
C.2	1897432	11410127	13/2/2021	CREA/RS	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	CONSÓRCIO ÁGUAS DA BAHIA (ÁGUA E SOLO)	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E CADASTROS DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RECÔNCAVO SUL	237-238	4462-4485	Recusado	0,00	02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
	2119101	12936223	31/1/2024	CREA/RS	PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA/SP	ÁGUA E SOLO	PROJETO INDIVIDUALIZADO DA PROPRIEDADE - PIP	239-240	4486-4495	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
										TOTAL C.2	0,00	
C.3	1744348	10023476	26/03/2016	CREA/RS	AGB PEIXE VIVO	ÁGUA E SOLO	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DA BARRA/BA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	241	4496-4499	Recusado	0,00	02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
	1842759	10110522	31/12/2019	CREA/RS	SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO CEARÁ	CONSÓRCIO TÉCNICO ÁGUA E SOLO / M. LAYDNER (ÁGUA E SOLO)	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO VALE DO ACARAÚ - LOTE 1, MUNICÍPIOS DE CARIRÉ, COREAÚ, FORQUILHA, IRAUÇUBA, MASSAPÊ E SANTANA DO ACARAÚ	242-243	4500-4512	OK	1,25	
	1997963	10715365	05/10/2021	CREA/RS	AGEVAP	CONSÓRCIO TÉCNICO ÁGUA E SOLO/ ABG (ÁGUA E SOLO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTA DE RIO CLARO/RJ	244-245	4513-4523	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO; 02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
	2055394	12239025	09/05/2023	CREA/RS	AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO AGÊNCIA PEIXE VIVO	ÁGUA E SOLO	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO SAPÉ, MÉDIO RIO PARÁ, MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU-MG.	246-247	4524-4534	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO; 02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
										TOTAL C.3	1,25	
C.4	1837775	10222847	09/05/2010	CREA/RS	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - SRHMA - GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	ÁGUA E SOLO	ESTUDOS E PROJETOS RELATIVOS A AÇÕES NAS BACIAS DOS RIOS PIUM E RIOZINHO, NA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO TOCANTINS - 1ª ETAPA DO PRODOESTE.	248-249	4535-4544	OK	1,00	
	1727398	9894625	08/06/2018	CREA/RS	EMPREENDEDOR: ARMANDO CHAVES GARCIA DE GARCIA	ÁGUA E SOLO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EIA-RIMA E PBA, DA BARRAGEM DE USOS MÚLTIPLOS DOS GARCIA (IRRIGAÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS).	250	4545-4554	OK	1,00	
	1795090	8858535	02/01/2018	CREA/RS	AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC	CONSÓRCIO POLAR/ ÁGUA E SOLO	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ENGENHO MARANHÃO (PACUERA)	251/252	4555-4562	OK	1,00	
										TOTAL C.4	3,00	
C.5	2620190002155	28027230190182921	20/02/2019	CREA/SP	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E E SERVIÇO LTDA	GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CARTOGRÁFICA - PRODUTOS CARTOGRÁFICOS PARA MAPEAMENTO DE ÁREA NO MUNICÍPIO DE ILHA BELA - SP. LEVANTAMENTO AEROFOGRAMETRICO ÁREA: 80,00 KM², 8 PONTOS/M²	253	4563-4569	OK	1,00	
	2620220005770	28027230220893849	07/03/2022	CREA/SP	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, EXECUÇÃO, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO. ÁREA: 672,5 KM², MÍNIMO DE 6 PONTOS/M²	254	4570-4596	OK	1,00	
										TOTAL C.5	2,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9753
Mov. 427

ANEXO I - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO C

CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT										PONTUAÇÃO TOTAL	20,00	OBSERVAÇÕES
ALÍNEA	Nº DA CAT OU CAO	ART/RRT	DATA CONCLUSÃO	CONSELHO	CONTRATANTE DO OBJETO	CONTRATADA	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
C.1	85663	92221220090364238	31/05/2004	CREA/SP	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO GOVERNO DO PARANÁ	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	ELABORACÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - PIANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - P01 E PIANO DE PROTEÇÃOAMBIENTAL E REORDENAMENTO TERRITORIAL EM AREAS DE MANANCIAIS - PPART.	320	5191-5206	OK	5,00	
										TOTAL C.1	5,00	
C.2	809851	10178400	06/09/2022	CAU/BR	MUNICÍPIO DE PINHAIS/PR	TESE - TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU DE PINHAIS	320	5248-5257	OK	2,50	
	2620200010688	28027230201394576	11/04/2016	CREA/SP	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA/PR	320	5274-5279	OK	2,50	
										TOTAL C.2	5,00	
C.3	2620102222180	92221220120751255	17/09/2012	CREA/SP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI/SP	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI / SP	320	5306-5313	OK	1,25	
	2620200009845	28027230201283778	10/09/2020	CREA/SP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR/MA	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR/MA	320	5325-5332	OK	1,25	
	2620130014051	92221220102209058	30/10/2012	CREA/SP	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ/SP	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ /SP	320	5333-5344	OK	1,25	
	621140	8111843	23/10/2020	CAU/BR	MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC	TESE - TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC	320	5354-5363	OK	1,25	
										TOTAL C.3	5,00	
C.4	2620220001003	28027230220189804	22/09/2020	CREA/SP	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN - GOVERNO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU /RN - (PROJETO MACROZONEAMENTO BACIA PIRANHAS-AÇU SUSTENTÁVEL)	320	5365/5378	OK	1,00	
	382337	5901970	29/02/2008	CAU/BR	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ	TESE - TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA	PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS	320	5379/5387	OK	1,00	
	83712	8210200507522750	06/08/2007	CREA/SP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO / PR	COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM PARA O MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR	320	5401/5405	OK	1,00	
										TOTAL C.4	3,00	
C.5	110/2021	1720210059200	05/01/2021	CREA/PR	TOPA TOPOGRAFIA PARANAENSE LTDA	AEROSAT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA (GSD 10 CM), PERFILAMENTO A LASER (DENSIDADE DE 6 PONTOS POR M2) E GERAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS (MDT/MDS, ORTOFOTOS DIGITAIS NA ESCALA 1:1.000, CURVAS DE NÍVEL E RESTITUIÇÃO PLANIMÉTRICA NA ESCALA 1:1.000). ÁREA: 1.595,00 KM²	320	5442/5448	OK	1,00	
	1720230006431	1720210283436	28/11/2022	CREA/PR	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	AEROSAT ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA DE PRECISÃO POR MEIO DE RESTITUIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DE AEROLEVANTAMENTO, CADASTRAMENTO, LEVANTAMENTO A LASER E LEVANTAMENTO DE OBSTÁCULOS, ELABORAÇÃO DOS PLANOS BÁSICOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELOS PLANOS DE ZONA DE PROTEÇÃO AEROPORTUÁRIA E CONSTRUÇÃO DE PAR DE MARCOS GEODÉSICOS PARA AEROPORTOS DE DIVERSAS LOCALIDADES - LOTE 02. ÁREA: 5.471,08 KM²	320	5449/5462	OK	1,00	
										TOTAL C.5	2,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9754
Mov. 427

ANEXO I - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO C

CONSÓRCIO ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART										PONTUAÇÃO TOTAL	20,00	OBSERVAÇÕES
ALÍNEA	Nº DA CAT OU CAO	ART/RRT	DATA CONCLUSÃO	CONSELHO	CONTRATANTE DO OBJETO	CONTRATADA	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
C.1	8848/2020	20181289338	2020	CREA-PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA	ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO–PMSB DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA	374	7814-7818	OK	5,00	
										TOTAL C.1	5,00	
C.2	1720230005594	1720223188747	2023	CREA-PR	MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANÍSTICO AMBIENTAL (PDUA) DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS	374	7844-7853	OK	2,50	
	1720230006323	1720224036304	2023	CREA-PR	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB	CONSÓRCIO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - PMDJP / EMPRESAS: URBTEC TM E TECHNUM	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMDJP	374	7819-7843	OK	2,50	
										TOTAL C.2	5,00	
C.3	1720210007540	1720216181023	2021	CREA-PR	MUNICÍPIO DE PIRAQUARA/PR	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA/PR	375	7855-7871	OK	1,25	
	9355/2020	20192895013	2020	CREA-PR	MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS/PR	375	7872-7881	OK	1,25	
	4546/2019	1720193904156	2019	CREA-PR	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR	375	7925-7935	OK	1,25	
	6665/2020	1720193997219	2019	CREA-PR	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPL - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	CONSÓRCIO: COBRAPE E URBTEC TM	PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EIXO DAS METRÓPOLES DE LONDRINA, APUCARANA E MARINGÁ - PLANO DA METRÓPOLE PARANÁ NORTE	375	7909-7924	OK	1,25	
										TOTAL C.3	5,00	
C.4	9362/2020	1720201703584	2020	CREA-PR	MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC	375	7882-7892	OK	1,00	
	1720220005504	1720226209346	2022	CREA-PR	MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	PLANO URBANÍSTICO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA A SER DENOMINADA CICOL -TEC – CIDADE INDUSTRIAL DE COLOMBO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR	375	7936-7944	OK	1,00	
	1720230006335	1720220760326	2023	CREA-PR	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO – PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE CASCAVEL - PDUI RMCA	375	7893-7908	OK	1,00	
										TOTAL C.4	3,00	
C.5	2620220007513	28027230211137443	2022	CREA/SP	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE AEROLEVANTAMENTO FOTOGRAMÉTRICO E PERFILOMÉTRICO COM LASER SCANNER. ÁREA: 242,30 KM², 9 PONTOS/M².	376	7946-7954	OK	1,00	
	3289067/2025	MG20254258164	2025	CREA/MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ/MG	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS VOLTADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL E FISCAL DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS- ÁREA URBANA E RURAL) E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. AEROLEVANTAMENTO DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO - RGB/NIR. ÁREA: 407,50 KM². 9 PONTOS/M².	376	7955-7971	OK	1,00	
										TOTAL C.5	2,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9755
Mov. 427

ANEXO I - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO C

DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										PONTUAÇÃO TOTAL	19,00	OBSERVAÇÕES
ALÍNEA	Nº DA CAT OU CAO	ART/RRT	DATA CONCLUSÃO	CONSELHO	CONTRATANTE DO OBJETO	CONTRATADA	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
C.1	693494	8449173	2021	CAU/BR	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E LEIS CORRELATAS - MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR	387	8990-8998	OK	5,00	
										TOTAL C.1	5,00	
C.2	0833453	10372226	2022	CAU/BR	FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PMSB-AE)	387	9000-9005	OK	2,50	
	906501	13522228	2023	CAU/BR	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ/PR	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E FORNECIMENTO DE SISTEMA WEBGIS	387	9006-9015	OK	2,50	
										TOTAL C.2	5,00	
C.3	639940	8780824	2020	CAU/BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO/PR	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM	387	9017-9023	OK	1,25	
	1720240005737	1720243923140	2024	CREA/PR	MUNICÍPIO DA LAPA/PR	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANEMTATO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO (CTM), GEOPROCESSAMENTO, FORNECIMENTO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO	387	9024-9035	OK	1,25	
	510312	8363853	2018	CAU/BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA/PR	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERESINA - PI	387	9036-9040	OK	1,25	
	254641	3615319	2012	CAU/BR	SDS - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE DADOS NOS 293 MUNICÍPIOS. ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PEGIRS	387	9041-9044	OK	1,25	
										TOTAL C.3	5,00	
C.4	334519	4111062	2015	CAU/BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - ANGRA DOS REIS	387	9046-9049	OK	1,00	
	206562	2355594	2013	CAU/BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ - MS	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - BATAYPORÃ/MS	387	9050-9053	OK	1,00	
	230832	2355278	2013	CAU/BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA - MS	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - BELA VISTA/MS	387	9054-9057	OK	1,00	
										TOTAL C.4	3,00	
C.5	2620240014585	2620241194078	2024	CREA/SP	MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS E CADASTRAIS FÍSICAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO ÁREA 198 km². 8 PONTOS/M².	387	9059-9063	OK	1,00	
	2620240022317	2620242014985	2024	CREA/SP	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ/SP	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. ÁREA TOTAL DE 1003 km². PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO, 4 PONTOS/M²	387	9064-9073	Recusado	0,00	04. DENSIDADE MÍNIMA PARA PONTUAÇÃO: 6 PONTOS/M²
										TOTAL C.5	1,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9756
Mov. 427

ANEXO II - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO D

	CONSÓRCIO ÁGUA E SOLO / GEOJÁ								PONTUAÇÃO TOTAL	24,50	OBSERVAÇÕES
	ALÍNEA	PROFISSIONAL	Nº DA CAT	Nº DA ART/RRT	CONTRATANTE	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
COORDENADOR TÉCNICO	D1.1	LAWSON FRANCISCO DE SOUZA BELTRAME - ENGENHEIRO AGRÔNOMO - CREA/RS 010020	2119101	12936223	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP	PROJETO INDIVIDUALIZADO DA PROPRIEDADE - PIP	239-240	4486-4495	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D1.1	0,00	
	D1.2		1897432	11410127	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DA BAHIA - INEMA	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E CADASTROS DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RECÔNCAVO SUL	237-238	4462-4485	Recusado	0,00	02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
			2025067	10422829	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA	ESTUDO E AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS E TECNOLOGIAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DA REPRESA JONES I	403 - 404	9504 - 9522	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D1.2	0,00	
	D1.3		1795090	8858535	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDEC – GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ENGENHO MARANHÃO (PACUERA)	251-252	4555-4562	OK	2,00	
			1997963	10715365	ASS. PRÓ-GESTÃO ÁGUAS BH RIO PARAÍBA DO SUL-AGEVAP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTA DE RIO CLARO/RJ	244-245	4513-4523	OK	0,50	
			2055394	12239025	AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO SAPÉ, MÉDIO RIO PARÁ, MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU-MG.	246-247	4524-4534	OK	0,50	
									TOTAL D1.3	3,00	
	D1.4		1724028	9884344	INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - INEA - RIO DE JANEIRO	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS – RH VIII	236	4441-4461	OK	1,50	
			1588209	8806172	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DO BONDE HISTÓRICO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	405	9523 - 9531	OK	0,50	
			2080595	11018555	ASS. PRÓ-GESTÃO ÁGUAS BH RIO PARAÍBA DO SUL-AGEVAP	PROJETOS TÉCNICOS DE INCREMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS EM MANANCIAIS ESTRATÉGICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL	406 - 407	9532 - 9544	OK	0,50	
			2118298	12379588	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOPAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) E BOAS PRÁTICAS NA RH-VIII	408 - 409	9545 - 9558	OK	0,50	
									TOTAL D1.4	3,00	
									TOTAL D1	6,00	
ORDENAMENTO E GESTÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	D2.1	MARIANGELA CORREA LAYDNER - ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 071373	1113698	4113013	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DES. URB. DO RIO GRANDE DO SUL	PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO	255-256	4597-4624	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D2.1	0,00	
	D2.2		1398677	7046131	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DES. URB. DO RIO GRANDE DO SUL	ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO.	257-258	4625-4634	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
			1430250	6981610	PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍBA - RS	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	259-260	4635-4645	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D2.2	0,00	
	D2.3		1134434	4576433	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DES. URB. DO RIO GRANDE DO SUL	PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	261	4646-4654	OK	2,00	
			2620130000325	92221220121782683	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE DIADEMA - SANED	PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP	262	4655-4662	OK	0,50	
			1445934	6944535	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - SP	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FRANCA/SP	263-264	4663-4670	OK	0,50	
									TOTAL D2.3	3,00	
			1263289	5869522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTA CRUZ DO SUY/RS	265	4671-4678	OK	1,50	
			41136/2014	1205398	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PROJETOS EXECUTIVOS PARA REMEDIAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (LIXÃO) DOS MUNICÍPIOS DE JAPERI, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN E MENDES	266	4679-4688	OK	0,50	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO
Fls. 9757
Mov. 427
INTEGRADO DO ESTADO

PLAN	D2.4		1463119	7433352	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO - RS	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VIAMÃO/RS	267-268	4689-4700	OK	0,50	
			1979930	11252770	EQUATORIAL ENERGIA S/A	ASSESSORIA TÉCNICA-OPERACIONAL E AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS EM LEILÕES DE SANEAMENTO - PROJETO CEDAE/RIO DE JANEIRO	269-270	4701-4712	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D2.4	**2,50**	
									TOTAL D2	**5,50**	
MEIO AMBIENTE	D3.1	ELISA DE MELLO KICH - ENGENHEIRA AMBIENTAL - CREA/RS 211253	1760961	10197511	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOVLIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE, NO ESTADO DO SERGIPE	296-297	4813-4823	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D3.1	**0,00**	
	D3.2		1614603	8185441	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO	ELABORAÇÃO DA CARTA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO PARANÁ	298-299	4824-4831	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
			1698881	93938 96	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	ESTUDOS QUALITATIVOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO ARARIPE, NO ESTADO DO CEARÁ - PROGRAMA PARA RESULTADOS PFORR	300	4832-4840	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D3.2	**0,00**	
	D3.3		1738955	10056801	ARMANDO CHAVES GARCIA DE GARCIA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EIA·RIMA E PBA, DA BARRAGEM DE USOS MÚLTIPLOS DOS GARCIA (IRRIGAÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS)	301	4841-4848	OK	2,00	
			1941836	9969403	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO· CASAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ESTUDOS COMPLEMENTARES E DE ALTERNATIVAS PARA O LANÇAMENTO DO EFLUENTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC	302-303	4849-4865	OK	0,50	
			1997964	10715767	ASS. PRÓ-GESTÃO ÁGUAS BH RIO PARAÍBA DO SUL-AGEVAP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTA DE RIO CLARO/RJ	304-305	4866-4876	OK	0,50	
									TOTAL D3.3	**3,00**	
	D3.4		1641677	9047275	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ	306	4877-4887	OK	1,50	
			1902851	11464010	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E CADASTROS DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS	307-308	4888-4908	OK	0,50	
			1897670	11420772	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E PROJETOS PARA MINIMIZAÇÃO DO EFEITO DAS CHEIAS E ESTIAGENS NA BACIA DO RIO GRAVATAÍ	309-310	4909-4921	OK	0,50	
			1897960	11421098	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E PROJETOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DAS INUNDAÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS	311-312	4922-4932	OK	0,50	
									TOTAL D3.4	**3,00**	
									TOTAL D3	**6,00**	
LVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO	D4.1	JANA ALEXANDRA DA SILVA - SOCIÓLOGA	ATESTADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO/RS	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIAMÃO/RS	410	9559 - 9567	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D4.1	**0,00**	
	D4.2		ATESTADO		SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	411	9568 - 9577	OK	1,50	
			ATESTADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA - RS	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	412	9578 - 9586	OK	0,75	
			ATESTADO		ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS AFLUENTES DISTRITAIS DO RIO PARANAÍBA E ENTORNO (PRH PARANAÍBA-DF)	413	9587 - 9593	OK	0,75	
									TOTAL D4.2	**3,00**	
			ATESTADO		FATO PESQUISA SOCIAL E MERCADOLÓGICA LTDA	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL SÃO VICENTE PALLOTTI - SANTA MARIA / RS	287	4768	OK	1,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9758
Mov. 427

DESENVOL	D4.3		ATESTADO		MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIETNAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - ELA/RIMA PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-290/RS	288	4771-4778	OK	0,50	
			ATESTADO		ARTESP - AGÊNCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO	ELABORAÇÃO DO ELA-RIMA REFERENTE A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES- SP 270	289	4779-4794	OK	0,50	
									TOTAL D4.3	**2,00**	
									TOTAL D4	**5,00**	
MOBILIDADE URBANA	**D5.1**	LUIZ FERNANDO DE ABREU CYBIS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 039005	1897381	11412928	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E PROJETOS PARA MINIMIZAÇÃO DO EFEITO DAS CHEIAS E ESTIAGENS NA BACIA DO RIO GRAVATAÍ	313-314	4933-4945	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D5.1	**0,00**	
	D5.2		1760962	9769478	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOVLIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE, NO ESTADO DO SERGIPE	414 - 415	9594 - 9604	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
			1898562	11415944	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E CADASTROS DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RECÔNCAVO SUL	315-316	4946-4969	Recusado	0,00	02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
			2025222	12642119	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E CADASTROS DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS	416 - 417	9605 - 9625	Recusado	0,00	02. MUNICÍPIOS NÃO INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA
									TOTAL D5.2	**0,00**	
	D5.3		1738954	9558484	ARMANDO CHAVES GARCIA DE GARCIA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EIA·RIMA E PBA, DA BARRAGEM DE USOS MÚLTIPLOS DOS GARCIA (IRRIGAÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS)	317	4970-4977	OK	1,00	
			1870181	11020945	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARIRÉ, COREAÚ, FORQUILHA, IRAUÇUBA, MASSAPÊ E SANTANA DO ACARAÚ	418 - 419	9626 - 9638	OK	0,50	
			2018172	9915566	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO· CASAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ESTUDOS COMPLEMENTARES E DE ALTERNATIVAS PARA O LANÇAMENTO DO EFLUENTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC	420 - 421	9639 - 9655	OK	0,50	
									TOTAL D5.3	**2,00**	
									TOTAL D5	**2,00**	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9759
Mov. 427

ANEXO II - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO D

	CONSÓRCIO PPART 2025 – COBRAPE, TESE E AEROSAT								PONTUAÇÃO TOTAL	60,00	OBSERVAÇÕES
	ALÍNEA	PROFISSIONAL	Nº DA CAT	Nº DA ART/RRT	CONTRATANTE	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
COORDENADOR TÉCNICO	D1.1	CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP nº 5062008855	85703	92221220090364441	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORACÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÂO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDI E PLANO DE PROTEÇÃOAMBIENTAL E REORDENAMENTO TERRITORIAL EM AREAS DE MANANCIAIS - PPART.	321	5491-5506	OK	6,00	
									TOTAL D1.1	6,00	
	D1.2		2620150004053	92221220150500410	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA- IPPUC	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM - ETAPA MACRODRENAGEM - NAS BACIAS DO ATUBA, BARIGUI, BELÉM, IGUAÇU, PADILHAS E PASSAÚNA	321	5516-5522	OK	3,00	
			2620200008202	28027230201027341	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	ELABORAÇÃO DA REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA – PDRH/ SF3	321	5523-5535	OK	1,00	
									TOTAL D1.2	4,00	
	D1.3		2620210009274	28027230210981120	INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA LITORÂNEA para o Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANA)	321	5608-5625	OK	2,00	
			2620140003257	92221220140111229	ANA-AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	PRH PARANAÍBA - PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA	321	5626-5648	OK	0,50	
			2620220000931	28027230220079553	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU I RN - (PROJETO MACROZONEAMENTO BACIA PIRANHAS-AÇU SUSTENTÁVEL - MZPAS)	321	5649-5662	OK	0,50	
									TOTAL D1.3	3,00	
	D1.4		83711	8210200507524060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM PARA O MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR.	321	5678-5682	OK	1,50	
			2620160000366	92221220151499494	AGB - PEIXE VIVO	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DOS PMSB-PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - DOS MUNICÍPIOS DE CAETÉ/MG, NOVA UNIÃO/MG, SABARÁ/MG E TAQUARAÇU DE MINAS/MG	321	5691-5697	OK	0,50	
			2620130014040	92221220102209305	PREFEITURA DE JACAREI - SP	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	321	5698-5709	OK	0,50	
			2620140000216	92221220120755040	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - SP	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	321	5710-5717	OK	0,50	
									TOTAL D1.4	3,00	
									TOTAL D1	16,00	
ENTO E GESTÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	D2.1	MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/BR A0447-2	780507	10494136	MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT	ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	322	5761-5768	OK	4,00	
									TOTAL D2.1	4,00	
	D2.2		809851	10178400	MUNICÍPIO DE PINHAIS - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU DE PINHAIS.	322	5770-5779	OK	3,00	
			1032460	12126684	ECOTÉCNICA - TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR.	322	5780-5787	OK	1,00	
									TOTAL D2.2	4,00	
	D2.3		846787	13315257	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	322	5805-5810	OK	2,00	
			20676/2011	201036401790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	322	5794-5798	OK	0,50	
			256665	3234770	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUARATUBA	322	5799-5804	OK	0,50	
									TOTAL D2.3	3,00	
			382337	5901970	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ	PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ - MINAS GERAIS	322	5853-5861	OK	1,50	
			635089	10392758	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	322	5862-5866	OK	0,50	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9760
Mov. 427

PLANEJAMEI	D2.4		624607	8459423	MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - SC	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DOS DISTRITOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - SC	322	5867-5872	OK	0,50	
			553031	9072769	MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - SC	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	322	5880-5887	OK	0,50	
									TOTAL D2.4	**3,00**	
									TOTAL D2	**14,00**	
MEIO AMBIENTE	D3.1	JOSE ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 0600895958	85706	92221220090365690	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - GOVERNO DE ESTADO DO PARANÁ	PLANO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E REORDENAMENTO TERRITORIAL EM ÁREAS DE MANANCIAIS - PPART	323	5932-5947	OK	4,00	
									TOTAL D3.1	**4,00**	
	D3.2		2620110003760	92221220110027959	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SP	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO BILLINGS - RMSP	323	5980-5986	OK	3,00	
			2620110007356	92221220110030180	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SP	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUARAPIRANGA - RMSP	323	5987-5992	OK	1,00	
									TOTAL D3.2	**4,00**	
	D3.3		2620160005125	92221220160532149	DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELETRICA - DAEE	TERCEIRO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO ALTO TIETÊ - PDMAT-3	323	6063-6087	OK	2,00	
			2620130014039	92221220102209444	PREFEITURA DE JACAREÍ - SP	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP	323	6088-6099	OK	0,50	
			2620140002517	92221220140111905	ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	PRH PARANAÍBA - PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA	323	6100-6122	OK	0,50	
									TOTAL D3.3	**3,00**	
	D3.4		66910	94282720012457393	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - SP	CONCEPÇÃO E PREPARAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CHEIAS E RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ASSOCIADA, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANO DIRETOR; DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS DE DRENAGEM E INFRA-ESTRUTURA URBANA ASSOCIADA, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP	323	6169-6181	OK	1,50	
			2620220001670	28027230220198961	INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA LITORÂNEA PARA O INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ (AGUASPARANA)	323	6182-6199	OK	0,50	
			35888	94282720020292587	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E REATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE (RIMA) DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DANITÁRIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO	323	6200-6206	OK	0,50	
			38480	94282720020424764	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DO ESTADO DO PARANÁ	REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (SEGRH/PR) E DO SISTEMA DE GESTÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (SIGPROM/RMC)	323	6207-6213	OK	0,50	
									TOTAL D3.4	**3,00**	
									TOTAL D3	**14,00**	
ENTO SOCIAL E ECONÔMICO	D4.1	MICHELLI GONÇALVES STUMM - ECONOMISTA - CORECON/PR 8551	ATESTADO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO – PDDU DE PINHAIS	324	6264-6274	OK	3,00	
									TOTAL D4.1	**3,00**	
	D4.2		CORECON - 04/2022	ATESTADO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MADAGUARI - PR	ELABORAÇÃO DOS PLANOS INTEGRADOS DE MADAGUARI/PR	324	76-6277 / 6292-630	OK	1,50	
			CORECON - 04/2022	ATESTADO	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - AMBIENS SOCIEDADE COOPERATIVA	REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PEHIS	324	6305 / 6326-6330	OK	0,75	
			CORECON - 04/2022	ATESTADO	PREFEITURA DE ILHOTA - SC	ELABORAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC	324	76-6277 / 6285-625	OK	0,75	
									TOTAL D4.2	**3,00**	
			CORECON - 05/2019	ATESTADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PI	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUAÍRA/PR	324	6305 / 6281-6284	OK	1,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO
Fls. 9761
Mov. 427
INTEGRADO DO ESTADO

DESENVOLVIME	D4.3		CORECON - 05/2019	ATESTADO	FUNPAR - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA	PLANOS INTEGRADOS DE TELÊMACO BORBA/PR	324	6305-6315	OK	0,50	
			CORECON - 04/2022	ATESTADO	MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - SC	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ITAIÓPOLIS/SC.	324	76-6277 / 6320-632	OK	0,50	
									TOTAL D4.3	**2,00**	
									TOTAL D4	**8,00**	
MOBILIDADE URBANA	D5.1	WALLACE FERNANDES PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RJ 2005103509	2097381	13186341	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ - PLANMOB	324	6343-6358	OK	3,00	
									TOTAL D5.1	**3,00**	
	D5.2		33821/2022	2020220036874	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MESQUITA. ESPECIALISTA NA ÁREA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA	324	6359-6369	OK	1,50	
			44998/2022	2020220075821	CONSTRUTORA CONFRANZA	PLANO DE MOBILIDADE - OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA NA ÁREA DE RIO DAS PEDRAS - RIO DE JANEIRO	324	6371-6377	OK	0,75	
			58719/2021	2020170103500	COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA - RJ	ATUALIZAÇÃO DO PDTU - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	324	6378-6387	OK	0,75	
									TOTAL D5.2	**3,00**	
	D5.3		94304/2018	2020180223734	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA - RJ	ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACESSIBILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ	324	6427-6431	OK	1,00	
			50580/2025	2020230077706	INSTITUTO RIO METRÓPOLE-IRM, AGÊNCIA EXECUTIVA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE METROPOLITANA, EM CONSONÂNCIA COM O PEDUI/RMRJ E APOIO À ELABORAÇÃO OU REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE	324	6433-6449	OK	0,50	
			9515/2019	2020180238068	CCR/SA - EMPRESA SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - DO PORTO MARAVILHA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	324	6451-6457	OK	0,50	
									TOTAL D5.3	**2,00**	
									TOTAL D5	**8,00**	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9762
Mov. 427

ANEXO II - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO D

	ENVEX-GEODADOS-URBTEC PPART								PONTUAÇÃO TOTAL	57,50	OBSERVAÇÕES
	ALÍNEA	PROFISSIONAL	Nº DA CAT	Nº DA ART/RRT	CONTRATANTE	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
COORDENADOR TÉCNICO	D1.1	ANDRÉ LUCIANO MALHEIROS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 67038/D	1720250001626	1720250919420	PARANACIDADE - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE CASCAVEL	377	8058/8180-8195	OK	6,00	
									TOTAL D1.1	6,00	
	D1.2		1720220002150	20122453559	PREFEITURA DE PINHAIS - PR	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - PR	377	8061-8063	OK	3,00	
			8845/2020	20181289087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPIO DE MARITUBA - PA	377	8053-8057	OK	1,00	
									TOTAL D1.2	4,00	
	D1.3		4476/2020	20191567896	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR	377	8064-8072	OK	2,00	
			1720230001104	20152789407	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/PR	377	8082-8085	OK	0,50	
			368/2020	20131342926	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA/PR	377	8086-8089	OK	0,50	
									TOTAL D1.3	3,00	
	D1.4		1720230001110	1720201494152	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGISTICA SA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE PARANAGUÁ/PR	377	8073-8077	OK	1,50	
			1195/2020	20164969340	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR	377	8078-8081	OK	0,50	
			6433/2019	20193098273	MUNICIPIO DE LINHARES - ES	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES	377	8090-8095	OK	0,50	
			5907/2019	20182849833	MUNICIPIO DE IRATI - PR	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE IRATI/PR	377	8096-8102	OK	0,50	
									TOTAL D1.4	3,00	
									TOTAL D1	16,00	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	D2.1	DEBORA PINTO FOLLADOR - RQUITETA E URBANISTA - CAU/PR A58851-2	901437	13451289	MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JOÃO PESSOA - PMDJP	378	8110-8136	OK	4,00	
									TOTAL D2.1	4,00	
	D2.2		620560	2652931	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO	378	8137-8143	OK	3,00	
			888232	13119425	MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	REVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANÍSTICO AMBIENTAL (PDUA) DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	378	8144-8155	OK	1,00	
									TOTAL D2.2	4,00	
	D2.3		948786	14419990	PARANACIDADE - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE CASCAVEL	378	8178-8195	OK	2,00	
			782681	12578476	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO/PR	PLANO URBANÍSTICO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA A SER DENOMINADA DE CICOL - CIDADE INDUSTRIAL DE COLOMBO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR	378	8156-8166	OK	0,50	
									TOTAL D2.3	2,50	
	D2.4		777393	11590220	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR) DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDO DA REDE URBANA DA BAHIA - PDI BAHIA 2035	378	8167-8176	OK	1,50	
			634894	1762030	AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB	PLANOS DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL DE 08(OITO) MUNICIPIOS DA REGIAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL: AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, FORMOSA, LUZIANIA, NOVO GAMA, PLANALTINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	378	8205-8212	OK	0,50	
			235904	2738919	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO (PRODETUR) - PERNAMBUCO	PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL (PDITS) DO POLO COSTA DOS ARRECIFES E REVISÃO DOS PDITS DO POLO AGRESTE E POLO VALE DO SÃO FRANCISCO	378	8196-8204	OK	0,50	
									TOTAL D2.4	2,50	
									TOTAL D2	13,00	
	D3.1		8848/2020	20181289338	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPIO DE MARITUBA - PA	379	8301-8305	OK	4,00	
									TOTAL D3.1	4,00	
			1720250003843	1720250669920	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROG	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	379	8310-8327	OK	3,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9763
Mov. 427

MEIO AMBIENTE	D3.2	HELDER RAFAEL NOCKO - ENGENHEIRO AMBIENTAL - CREA PR 86285/D	1720250006468	1720255575304	MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR	379	8308 - 8309 / 9690 - 9705	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
									TOTAL D3.2	**3,00**	
	D3.3		1720210006632	1720201430901	CBL COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGISTICA SA	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE PARANAGUÁ/PR	379	8328-8332	OK	2,00	
			1720230002543	20174968444	Municipio de Lavrinhas - SP	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS - SP	379	8333-8335	OK	0,50	
			341/2020	20132621845	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA/PR	379	8357 - 8360	OK	0,50	
									TOTAL D3.3	**3,00**	
	D3.4		1720250006470	1720255575169	PARANACIDADE - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA	379	8306 - 8307 / 9706 - 9717	OK	1,50	
			5991/2018	20173888544	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR	379	8336-8343 / 9719-9720	OK	0,50	
			5964/2019	20193098150	MUNICIPIO DE IRATI - PR	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE IRATI/PR	379	8344-8350	OK	0,50	
			6432/2019	20185105339	MUNICIPIO DE LINHARES - ES	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES	379	8351-8356	OK	0,50	
									TOTAL D3.4	**3,00**	
									TOTAL D3	**13,00**	
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO	D4.1	VIVIANE CRISTINA CARDOSO - ADMINISTRADORA - CRA 20-27501	ATESTADO		MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JOÃO PESSOA - PMDJP	381	8482-8505	OK	3,00	
									TOTAL D4.1	**3,00**	
	D4.2		ATESTADO		MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	REVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANÍSTICO AMBIENTAL (PDUA) DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	381	8506-8514	OK	1,50	
			ATESTADO		MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS/PR	381	8515-8522	OK	0,75	
			ATESTADO		MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE TIJUCAS DO SUL/PR	381	8523-8536	OK	0,75	
									TOTAL D4.2	**3,00**	
	D4.3		ATESTADO		MUNICIPIO DE PALMAS - PR	PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR	381	8537-8548	OK	1,00	
			ATESTADO		MUNICIPIO DE BITURUNA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BITURUNA/PR	381	8549-8561	OK	0,50	
			ATESTADO		MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR	381	8562-8570	OK	0,50	
									TOTAL D4.3	**2,00**	
									TOTAL D4	**8,00**	
MOBILIDADE URBANA	D5.1	GUSTAVO TANIGUCHI - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 30920/D	1720240006936	1720223553160	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - RS	PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DE CAXIAS DO SUL - PLANMOB	380	8380-3897	OK	3,00	
									TOTAL D5.1	**3,00**	
	D5.2		1720230006323	1720224036304	MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JOÃO PESSOA - PMDJP	380	8398-8422	OK	1,50	
			4546/2019	1720193904156	MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PR	380	8423-8433	OK	0,75	
			1720230005594	1720223188747	MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	REVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANÍSTICO AMBIENTAL (PDUA) DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	380	8434-8443	OK	0,75	
									TOTAL D5.2	**3,00**	
	D5.3		1720240006959	1720221934778	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO/PR	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE COLOMBO - PR	380	8461-8474	OK	1,00	
			3831/2014	20081865836	ALTRAN TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA S.A	DESENVOLVIMENTO DE ANTEPROJETO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE PARA O EIXO SUL DO DISTRITO FEDERAL	380	8450-8452	Recusado	0,00	01. ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRA PARA PONTUAÇÃO NO QUESITO
			24/2021	1720195215056	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR	PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR	380	8453-8460	OK	0,50	
									TOTAL D5.3	**1,50**	
									TOTAL D5	**7,50**	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9764
Mov. 427

ANEXO II - QUADRO DE ANÁLISE TÉCNICA - QUESITO D

	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA								PONTUAÇÃO TOTAL	60,00	OBSERVAÇÕES
	ALÍNEA	PROFISSIONAL	Nº DA CAT	Nº DA ART/RRT	CONTRATANTE	OBJETO	MOV.	FLS.	SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
COORDENADOR TÉCNICO	D1.1	AGENOR MARTINS JUNIOR - ARQUITETO E URBANISTA - CAU A13861-4	833453	10372226	FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	REVISÃO DO PLANO MUNCIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PMSB-AE) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	388	9091-9096	OK	6,00	
									TOTAL D1.1	6,00	
	D1.2		510312	8363853	MUNICÍPIO DE TERESINA-PI	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERESINA - PI	388	9097-9101	OK	3,00	
			579870	9573104	MUNICÍPIO DE TERESINA-PI	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA SUB-BACIA PD07 DOS BAIRROS: TABAJARA, SOCOPO, MORROS, VERDE LAR, PORTO DO CENTRO, SATÉLITE, SAMAPI, PIÇARREIRA E ZOOBOTÂNICO - TERESINA - PI	388	9102-9112	OK	1,00	
									TOTAL D1.2	4,00	
	D1.3		257037	3192863	MUNICÍPIO DE UBERABA - MG	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE UBERABA - MG	388	9113-9117	OK	2,00	
			311073	3197637	ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO - MG	388	9118-9123	OK	0,50	
			311160	4578158	ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO - MG	388	9124-9130	OK	0,50	
									TOTAL D1.3	3,00	
	D1.4		639940	8780824	MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR	388	9131-9137	OK	1,50	
			950186	13085830	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS	388	9138-9142	OK	0,50	
			263510	3751293	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO DE MURIAÉ - MG	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MURIAÉ - MG	388	9143-9146	OK	0,50	
			378742	5855431	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - SP	388	9147-9150	OK	0,50	
									TOTAL D1.4	3,00	
									TOTAL D1	16,00	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	D2.1	MMARINA MACHADO DE REZENDE MURARO - ARQUITETA E URBANISTA – CAU A143322-9	693494	8449173	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	389	9159-9167	OK	4,00	
									TOTAL D2.1	4,00	
	D2.2		906501	13522228	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E FORNECIMENTO DE SISTEMA WEBGIS	389	9168-9177	OK	3,00	
			643616	8366896	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA - PR	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE APUCARANA - PR	389	9178-9188	OK	1,00	
									TOTAL D2.2	4,00	
	D2.3		847775	9001693	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PR	389	9189-9199	OK	2,00	
			974866	8246132	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - MATINHOS - PR	389	9200-9208	OK	0,50	
			642634	7377422	MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - PR	389	9209-9217	OK	0,50	
									TOTAL D2.3	3,00	
	D2.4		949822	12782173	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAPA - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO SOCIOAMBIENTAL INTEGRADO AO CTM E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E ESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO INTEGRADO AO CTM	389	9218-9230	OK	1,50	
			570490	9423565	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	389	9231-9237	OK	0,50	
			581628	9597013	MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	VALIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA - PDDRU DA SUB-BACIA PD07	389	9248-9258	OK	0,50	
			724165	8246188	MUNICIPIO DE CAMBARA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAMBARÁ - PR	389	9238-9247	OK	0,50	
									TOTAL D2.4	3,00	
									TOTAL D2	14,00	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9765
Mov. 427

MEIO AMBIENTE	D3.1	LARA GOULART MARTINS - ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL – CREA-MG 122328/D	1720230002464	1720232686312	FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS	REVISÃO DO PLANO MUNCIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PMSB-AE) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	390	9264-9269	OK	4,00	
									TOTAL D3.1	**4,00**	
	D3.2		1932/2019	20185512058	MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERESINA - PI	390	9270-9277	OK	3,00	
			1056/2021	1720211044842	MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM DE COLOMBO/PR	390	9278-9284	OK	1,00	
									TOTAL D3.2	**4,00**	
	D3.3		1720240005302	1720232326324	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS	390	9285-9288	OK	2,00	
			1720240005737	1720243923140	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAPA - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO SOCIOAMBIENTAL INTEGRADO AO CTM E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E ESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO INTEGRADO AO CTM	390	9289-9300	OK	0,50	
			1720230001635	1720204322417	MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO - PR	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SIMÃO - PR	390	9301-9308	OK	0,50	
									TOTAL D3.3	**3,00**	
	D3.4		1720210006520	20190912360	MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	390	9309-9316	OK	1,50	
			1720240003463	1720234608009	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E FORNECIMENTO DE SISTEMA WEBGIS	390	9317-9325	OK	0,50	
			1720250001601	1720251368304	MUNICÍPIO DE MATINHOS - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - MATINHOS - PR	390	9326-9332	OK	0,50	
			7752/2019	20191549049	MUNICÍPIO DE REALEZA - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE REALEZA - PR	390	9333-9341	OK	0,50	
									TOTAL D3.4	**3,00**	
									TOTAL D3	**14,00**	
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO	D4.1	AGOSTINHO DE REZENDE - ADMINISTRADOR – CRA-PR 20-6459	ATESTADO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E FORNECIMENTO DE SISTEMA WEBGIS	391	9353-9360	OK	3,00	
									TOTAL D4.1	**3,00**	
	D4.2		ATESTADO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA - PR	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE APUCARANA - PR	391	9361-9369	OK	1,50	
			ATESTADO		MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - PR	391	9370-9376	OK	0,75	
			ATESTADO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PR	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	391	9377-9380	OK	0,75	
									TOTAL D4.2	**3,00**	
	D4.3		ATESTADO		MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERESINA - PI	391	9381-9383	OK	1,00	
			ATESTADO		CISPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ	12 PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	391	9384-9385	OK	0,50	
			ATESTADO		AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO	PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO	391	9386-9387	OK	0,50	
									TOTAL D4.3	**2,00**	
									TOTAL D4	**8,00**	
MOBILIDADE URBANA	D5.1	MARIO CESAR STAMM JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL – CREA-SP 72282/D	1720240003738	1720204310885	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E FORNECIMENTO DE SISTEMA WEBGIS	392	9399-9408	OK	3,00	
									TOTAL D5.1	**3,00**	
	D5.2		1318/2021	1720204313205	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA - PR	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE APUCARANA - PR	392	9409-9418	OK	1,50	
			1179/2003	3194706-0	MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR	392	9419-9438	OK	0,75	
			1720210006500	1720204313280	MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR	392	9439-9445	OK	0,75	
									TOTAL D5.2	**3,00**	
	D5.3		1720230000572	1720230857314	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL - PR	PLANO DE AÇÕES VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	392	9446-9453	OK	1,00	
			1720250000897	1720250726916	MUNICÍPIO DE MATINHOS - PR	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - MATINHOS - PR	392	9454-9460	OK	0,50	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

PROTOCOLO
Fls. 9766
Mov. 427
INTEGRADO DO ESTADO

			1720230006748	1720216173470	MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, MAPEAMENTO E CADASTRO GEORREFERENCIADOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE PALOTINA/PR	392	9461-9468	OK	0,50	
									TOTAL D5.3	**2,00**	
									TOTAL D5	**8,00**	

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC. Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **95be2a42855deb5eb3273900b7ef876b**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 9766a
Mov. 427

Documento: **CE26524AtadeJulgamento_Anexos_R01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 13/01/2026 14:32 Local: AMEP/LIC.

Inserido ao protocolo **22.761.534-6** por: **Francielli Hang Telli** em: 13/01/2026 14:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: