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Codigo NTC DESCRIGAO UNI QUANTIDADE

15002602 870120 CONECTOR PARALELO P/ CABO CAA RAVEN-PENGUIN Uni 53
15003101 870072 GRAMPO SUPORTE ARMADO P/ CABO CAA 636 GROSBEAK Uni 21
15003586 00000-30009-057 EXTENSAO DE ACO ZINCADO 60 mm 8000 kGF Uni 1
15004069 814900 BRAGO DE PROTEGAO 138 kV Uni 1
15004130 870535 TENSOR OLHAL - ELO Uni 45
15004797 870520 FIO ACO-COBRE 4 AWG kg 39
15005782 870208 COMPOSTO ANTIOXIDO 250g Bisnaga 14
15006151 870413 CONECTOR DERIVAGCAO CABO CAA/CU 1/0 AWG Uni 42
15006590 870090 GRAMPO DE ANCORAGEM PASSANTE CABO PENGUIN CAA 4/0 AWG Uni 30
15006914 870540 GRAMPO DE SUSPENSAO TRIARTICULADO CABO CAA 266,8 kCM Uni 1
15007026 N/A GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO CABO GROSBEAK 636 kCM Uni 45
15007040 816102 MANILHA DE ACO ELO E GARFO Uni 76
15007152 870130 PRESILHA BIFILAR CIRCULAR P/ CABO DE ACO Uni 119
15007314 870311 MANGUEIRA POLIETILENO FLEXIVEL 3/4" PRETA m 147
15007990 870110 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO Uni 7
15009135 870502 OLHAL P/ PARAFUSO 89 mm Uni 71
15010638 00000-32620-041 ARMADURA PREFORMADA P/ CABO CAA 4/0 PENGUIN Uni 2
15011433 00000-30009-062 PROLONGADOR CONCHA - GARFO 200 mm Uni 45
15014711 870412 CONECTOR PARALELO P/ CABO CAA 4/0 PENGUIN Uni 16
15016808 870121 EXTENSAO DE ACO ZINCADO 105 mm 8000 kGF Uni 30
15017222 870160 ISOLADOR LINE-POST 138 kV HORIZONTAL Uni 21
15019187 870620 TERMINAL JUMPER P/ GRAMPO ANC A COMP CABO IBIS 397 kCM Uni 9
15019783 870140 PLACA DE ANCORAGEM VIGA Uni 48
15019787 870124 LUVA DE EMENDA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" Uni 21
15019811 870150 HASTE DE ATERRAMENTO ACO-COBRE 3m/ 3/4" Uni 42
15019816 870201 CONECTOR DE ATERRAMENTO COPPERICO Uni 21
15019840 00000-30009-126 CHAPA SUPORTE P/ CABO DE ATERRAMENTO Uni 70
15019844 00000-30009-057 PARAFUSO DE CRAVAGAO 3/4 Uni 7
15020009 870190 GRAMPO DE SUSPENSAO MONOARTICULADO CABO PENGUIN CAA 4/0 Uni 1
20004471 810576 ISOLADOR POLIMERICO 138 kV Uni 45
20011058 00000-30009-059 CABO ACO COBRE 7X8 AWG HS kg 32
20011629 870190 CABO POPPY kg 23
20011716 810576 CABO PENGUIN 4/0 AWG (PR + Auxiliar) kg 514
20011745 00000-30009-059 CABO GROSBEAK CAA 636,0 kCM kg 2517
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ITEM

ESPECIFICACAO [ uni

QTDE

CANTEIRO DE OBRAS

54.01.01.20

54.01.02.20

54.01.05.01

Mobilizacdo de canteiro; gb
Critério: Necessario para inicio da obra;

Desmobilizacao de canteiro; eb
Critério: Necessario para encerramento da obra;

Instalacdo de canteiro - Custos mensais de manutencao do canteiro
como aluguel, pessoal lotado no canteiro, veiculos, luz, etc.
Critério: Prazo de execucao, conforme cronograma da obrsa;

meses

1,00

1,00

3,00

TRANSPORTES DE MATERIAIS

54.02.01.01

Transporte de todo o material necessario, do almoxarifado central da
Copel ao depoésito da empreiteira na obra e vice-versa, incluindo a  Ton

taxa de seguro. Distancia de O a 50 km.
Critério: Peso das estruturas desmontadas + ferragens + cabos;

Atuais postes n°® 17,18, 19, 40, 41, 43 e trecho desativado (4
postes); Entrega em Curitiba-PR;

75,00

SERVICOS COM TOPOGRAFIA

54.04.01.01

54.04.03.04

54.04.03.10

54.04.05.01

Locacdo estruturas de concreto un
Critério: Postesn® 17,18, 19, 20,41, 42 e 44;

Revisao do Perfil km
Critério: Referente a somatdria dos trechosn® 16 a21; n° 40 a 45;

Transporte de coordenadas e RNs un
Critério: Dimensionado conforme extensao da LDAT;

Revisao conforme construido, com georreferenciamento, de
estruturas de concreto.
Critério: Postes n® 17,18, 19, 20,41, 42 e 44;

un

7,00

0,74

2,00

7,00

FUNDACOES

54.05.20.10

Execucao de fundacao para poste de concreto armado tipo
ancoragem;
Critério: Postes n® 17,18, 19, 20, 41, 42 e 44 - Todos ancoragem;

uni

7,00

MONTAGEM DE ESTRUTURAS

54.06.01.02

Montagem completa de estruturas de concreto armado de suspensdo
ou ancoragem para 138KV, incluindo acessorios, ferragens e
conexodes 30 sistemna de aterramento. Conforme desenhos fornecidos
pela Copel.

Critério: Postes n® 17,18, 19, 20,41, 42 e 44;

uni
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ESPECIFICACAO

UNI

QTDE

INSTALACAO, FIXAGAO E REGULAGEM DE CABOS

54.07.02.02

54.07.06.01

54.07.08.01

Lancamento, regulagem e fixacao de 3 cabos condutores CAA 636,0
kCM GROSBEAK, incluindo a colocacao de cadeias de isoladores,
armaduras pré-formadas, terminais de compressao, luvas de emenda
e amortecedores.

Critério: Referente a somatdria dos trechos n® 17 a 20; n° 41 a 45;

Lancamento, regulagem e fixacao de 1 cabo para-raios CAA 4/0 AWG-
PENGUIN, incluindo a colocacdao de emendas pré-formadas ou luvas
de emenda, grampos, amortecedores e demais acessorios.

Critério: Referente a somatdria dos trechosn®17 a20; n°41 a 45;

Lancamento, regulagem e fixagcao de 1 cabo auxiliar CAA 4/0 AWG -
PENGUIN, incluindo a execucao de fly-tap, colocacdo de luvas,
armaduras, grampos, etc, conforme desenho (00000-32308-002), em
sua ultima versao.

Critério: Referente a somatéria dos trechos n® 17 a 20; n° 41 a 45;

km

km

km

0,54

0,54

0.54

REGULAGEM E FIXACAO DE CABOS

54.08.02.01

54.08.04.01

Regulagem e fixacdo de 3 cabos condutores CAA 397,5 - IBIS,
incluindo a adaptacdo das cadeias de isoladores, reposicionamento e
colocacao de amortecedores adicionais, luvas de emenda e luvas de
reparo, grampos, terminais de compressdo e demais acessorios.

km

Critério: Vo adjacentes as novas estruturas (E-17 ré; E-20 vante; E-41 ré);

Regulagem e fixacao de 1 cabo para-raios CAA 4/0 AWG, incluindo a
colocacao de luvas de emenda, luvas de reparo, reposicionamento e
colocacdao de amortecedores adicionais, colocacao de grampos e
demais acessorios.

Critério: Vdo adjacentes as novas estruturas (E-17 ré; E-20 vante; E-
41 ré); Multiplicado por 2x (para-raios e auxiliar);

km

0,20

0,41

ATERRAMENTO

54.10.01.05

54.10.01.06

54.10.01.10

Escavacao de valetas de 50, 60 e 70 cm de profundidade, incluindo a
colocacdao do fio de aterramento, interligacao com as hastes,
execucao das conexodes, reaterro e reconstituicdo da superficie do
terreno em locais com calgcamento, conforme desenho fornecido pela
Copel e medicao de resisténcia de terra.

Critério: Total de 21,4 m (anel+alinhamento) por poste, multiplicado por 7 postes;

Instalacdo de caixas de inspecao para o sistema de aterramento,
conforme desenho 00000-32308-002, em sua ultima revisao.
Critério: Postes n® 17,18, 19, 20,41, 42 e 44;

Cravacao de hastes de aterramento tipo cooperweld, diametro 3/4",
incluindo conexodes, conforme desenho fornecido pela Copel.

uni

Critério: 6 hastes de 3 metros para cada poste, multiplicado por 7 postes;

149,80

7,00

126,00
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UNI

QTDE

PINTURAS, REPINTURAS E RECUPERACAQO EM ESTRUTURAS

54.12.02.01

Pintura de seguranca da base dos postes incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessarios, através de faixas horizontais, conf.
desenho 00000-30000-011, em sua Ultima revisao, conforme
procedimento: limpar a superficie com escova de aco; aplicar duas
demados de tinta preta e amarela, alternadamente em faixas.

Critério: Pintura zebrada nos postes n® 17,18, 19, 20, 41,42 e 44;

uni

7,00

PINTURAS, NUMERACAO E SINALIZACAO

54.13.02.05

Pintura da sigla da linha e da numeracao da estrutura, por estrutura
identificada, em estruturas de concreto com o fornecimento de todos
0s materiais necessarios (tinta, escova, lixa etc.)

Critério: Numeracao e identificagdo a partir do poste n°® 17 (até n° 45) ;

uni

29,00

DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS

54.14.01.01

Desmontagem completa de estrutura SIMPLES de concreto armado,
incluindo a escavacao, reaterro e reconstituicao da superficie.

Critério: Desmontagem dos atuais postes n°17, 18,19, 40,41 e 43,
somado trecho desativado de 4 postes;

uni

10,00

RETIRADA DE CABOS

54.15.01.01

54.15.02.01

Retirada de 1 cabo condutor CAA 1/0 AWG - RAVEN ou 2/0 AWG -
QUAIL ou 266,8 kCM - PARTRIDGE ou 336,4 KCM - LINNET ou 397,5
KCM - IBIS incluindo todos os acessorios.

Critério: Remocdo dos cabos nos trechos: atual n° 40 a 44 (371,47m);
atual n° 17 a 19 (148,21m); trecho desativado (412,41m);
multiplicado por 2x (para-raios e auxiliar);

Retirada de 3 cabos condutores CAA 1/0 AWG - RAVEN ou 2/0 AWG -
QUAIL ou 266,8 KCM - PARTRIDGE ou 336,4 KCW - LINNET ou 397,5
KCM - IBIS incluindo cadeias de isoladores e acessorios.

Critério: Remog¢do do cabo nos trechos: atual n°® 40 a 44 (371,47m);
atual n° 17 a 19 (148,21m); trecho desativado (412,41m);
multiplicado por 2x (para-raios e auxiliar);

km

km

1,86

0,93

DESENHOS TECNICOS E ATUALIZACOES

53.03.03.01

53.03.03.02

Copia, atualizacao e revisao de plantas de tracado de LT's, incluindo a
digitalizacao e adequacao dos padroes de desenho e de arquivo
maenético fixados pela Copel.

Critério: Revisdo do tracado (1 folha AT);

Copia, atualizacao e revisdo de plantas de perfil topografico de LT's,
incluindo a digitalizacao e adequacao dos padroes de desenho e de
arquivo magnético fixados pela Copel.
Critério: Revisdo do perfil (4 folhas A1);

0,50

2,00
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LDAT 69 kV PINHAIS - BRASHOLANDA

Lista de materiais — Fundagoes

Engenheira Civil - Amanda Pereira Correia - CREA-PR 212860/D
ART de projeto n°® 1720253119824

1. Relagdo de materiais por estrutura

CIR.

N° ESTRUTURAS ESCAVA(;I"\O 210 Aco 216 CONCRETO MANILHAS
17 AM1 (ANC) 6,30 m3 74,06 Kg 126,24 Kg 2,41 m3 5 uni
18 AM1 (ANC) 6,92 m3 81,28 Kg 138,86 Kg 1,98 m3 6 uni
19 AM1 (ANC) 6,92 m3 81,28 Kg 138,86 Kg 1,98 m3 6 uni
20 AM1 (ANC) 6,30 m3 74,06 Kg 126,24 Kg 2,41 m3 5 uni
41 AM3 (ANC) 6,92 m3 81,28 Kg 138,86 Kg 1,98 m3 6 uni
42 AM1 (ANC) 6,30 m3 74,06 Kg 126,24 Kg 2,41 m3 5 uni
44 AM1 (ANC) 5,05 m3 59,61 Kg 100,99 Kg 1,63 m3 4 uni
2. Resumo de materiais
TOTAL
Item Descrigao Quantidade Unidade
1 CONCRETO FCK 25 Mpa 14,80 m3
2 | VOLUME DE ESCAVAGAO 44,71 m3
3 |AGO CA-50 @= 10 mm 525,63 kg
4 |ACO CA-50 @= 16 mm 896,29 kg
5 MANILHA DE CONCRETO @=100 cm (INTERNO) 37 uni
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