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MEIO-FIO PROJETADO
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PAVIMENTO PROJETADO

OBRA DE ARTE ESPECIAL
MURO DE CONTENÇÃO

OBRA DE ARTE ESPECIAL

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2. AS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS ENTRE BOCAS DE LOBO SERÃO EXECUTADAS COM

TUBOS DE Ø0,40m, COM DECLIVIDADE DE 0,01m/m;
3. OS POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO DEVERÃO SER

EXECUTADOS CONFORME OS PADRÕES UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHAIS, BEM COMO CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS;

4. EXECUTAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM TODOS OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM A
SEREM UTILIZADOS;

5. EVENTUAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, QUE NÃO TENHAM SIDO
CADASTRADOS, DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS COM O NOVO SISTEMA,
GARANTINDO O SEU DESAGUE;

6. CONSULTAR AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUANTO AO
POSICIONAMENTO DE TUBULAÇÕES E REDES DE UTILIDADES ANTES DO INÍCIO DAS
ESCAVAÇÕES, DE MODO A EVITAR ATINGIMENTOS E A CONSEQUENTE PARALISAÇÃO
NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS.

GALERIA A EXECUTAR 

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM

POÇO DE VISITA 

BOCA DE LOBO

GALERIA EXISTENTE 

GALERIA A EXECUTAR 

DISPOSITIVOS EXISTENTES

GALERIA A SER ELIMINADA

DISPOSITIVOS A SEREM ELIMINADOS

BOCA DE BUEIRO

PONTO ALTO E PONTO BAIXO
PA PB

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO
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TRECHO EXTENSÃO ÁREAS COEFICIENTE TC TR I Q precip. DIÂMETRO DECLIVIDADE LÂMINA VELOCIDADE COTA DE FUNDO

INICIAL FINAL (m) TRECHO (m²) C (min) (anos) mm/h (m³/s) (m) (m/m) (m) (m/s) MONTANTE JUSANTE

PV-01 CL-02 30,00 743,00 743,00 0,80 10,00 10,00 137,822 0,023 0,60 0,020 0,07 1,19 881,400 880,800

CL-02 CL-03 30,00 1.483,00 2.226,00 0,80 10,42 10,00 136,647 0,068 0,60 0,020 0,12 1,65 880,800 880,200

CL-03 CL-04 30,00 1.969,00 4.195,00 0,80 10,72 10,00 135,815 0,127 0,60 0,020 0,17 1,98 880,200 879,600

CL-04 PV-05 28,00 1.976,00 6.171,00 0,80 10,98 10,00 135,129 0,187 0,60 0,010 0,25 1,72 879,600 879,320

PV-05 CL-06 23,00 1.745,00 7.916,00 0,80 11,25 10,00 134,397 0,239 0,60 0,012 0,27 1,95 879,320 879,044

CL-06 PV-08 21,00 590,00 8.506,00 0,80 11,44 10,00 133,874 0,256 0,60 0,012 0,28 1,99 879,044 878,792

CL-07 PV-08 8,00 1.982,00 1.982,00 0,80 10,00 10,00 137,822 0,061 0,40 0,020 0,13 1,65 879,152 878,992

PV-08 PV-09 23,00 0,00 10.488,00 0,80 11,62 10,00 133,409 0,317 0,60 0,012 0,32 2,10 878,792 878,516

PV-09 CL-10 37,00 113,00 10.601,00 0,80 11,80 10,00 132,930 0,320 0,80 0,003 0,40 1,26 878,316 878,205

CL-10 CL-11 38,00 2.468,00 13.069,00 0,80 12,29 10,00 131,655 0,392 0,80 0,003 0,46 1,32 878,205 878,091

CL-11 PV-12 33,00 394,00 13.463,00 0,80 12,77 10,00 130,430 0,404 0,80 0,003 0,47 1,33 878,091 877,992

PV-12 CL-13 40,00 2.691,00 16.154,00 0,80 13,19 10,00 129,392 0,481 0,80 0,003 0,52 1,38 877,992 877,872

CL-13 CL-14 36,00 2.012,00 18.166,00 0,80 13,67 10,00 128,199 0,539 0,80 0,003 0,57 1,40 877,872 877,764

CL-14 PV-15 13,00 527,00 18.693,00 0,80 14,10 10,00 127,164 0,553 0,80 0,003 0,58 1,41 877,764 877,725

PV-15 BOCA 20,00 0,00 18.693,00 0,80 14,25 10,00 126,796 0,553 0,80 0,003 0,58 1,41 877,725 877,665

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - GALERIA PLUVIAL URBANA
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LIFE URBANISMO
COMPLEXO VIÁRIO DE ACESSO AO TERMINAL DE ÔNIBUS

E AUTÓDROMO DE PINHAIS

LOCAL: CONEXÃO ENTRE A AV. PREFEITO MAURÍCIO FRUET (CURITIBA) E AV. IRAÍ - PINHAIS/PR (TRECHO 1)
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