PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 11307
Mov. 307

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Protocolo:	26.097.393-2
Processo licitatório:	Concorrência Eletrônica 08/2026/AMEP - 146/2026/GMS – 930373-10/2026/PNCP
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de Apoio à Fiscalização das obras viárias da AMEP na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com fundamento no Decreto Estadual nº 10.086, de 17 de janeiro de 2022, e na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

No dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2026, às 14h00min, no endereço eletrônico *www.comprasnet.gov.br*, foi aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 08/2026/AMEP – 146/2026/GMS – 930373-10/2026/PNCP, regida pelo critério de julgamento TÉCNICA e PREÇO, conforme disposto no Edital publicado.

Os licitantes interessados em participar deveriam apresentar a proposta de preço inicial por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas Compras.gov.br e anexar na plataforma a documentação referente à Proposta Técnica, em concordância com o determinado no item 1 das Condições Específicas da Concorrência do Edital. Ainda, de acordo com o referido item, a não apresentação da documentação referente a Proposta Técnica ensejaria na desclassificação do licitante, bem como a apresentação de valores acima dos fixados no Edital para a proposta e preço.

Conforme registro no sistema Compras.gov.br, foram apresentadas propostas iniciais de preço pelos licitantes abaixo listados:

	Licitante	CNPJ	Proposta (R$)
1	SEPLANE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	01.631.413/0001-37	R$ 15.130.560,53 (quinze milhões, cento e trinta mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)
2	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	35.467.604 /0001-27	R$ 18.788.576,49 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
3	PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	14.088.024/0001-59	R$ 19.265.934,26 (dezenove milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)
4	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	80.996.861/0001-00	R$ 19.582.084,54 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 23/10/2026 16:35 Local: AMEP/UTLC. Inserido ao protocolo **26.097.393-2** por: **Francielli Hang Telli** em: 23/10/2026 16:34. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bb16b1651eb65c3bcf80e61a3b7be3b1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 11308
Mov. 307

	Licitante	CNPJ	Proposta (R$)
5	INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	10.683.629/0001-37	R$ 20.056.527,24 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)
6	GRAT SOLUTIONS LTDA	37.448.298/0001-07	R$ 20.829.857,79 (vinte milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
7	STRATA ENGENHARIA LTDA	38.743.357/0001-32	R$ 20.966.598,33 (vinte milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos)
8	NOVA ENGENHARIA S.A.	58.103.625/0001-69	R$ 22.297.630,01 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta reais e um centavo)
9	MODERA ENGENHARIA LTDA	28.256.567/0001-42	R$ 22.844.604,33 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos)
10	TÜV RHEINLAND DUCTOR LTDA	47.096.581/0001-70	R$ 23.292.959,91 (vinte e três milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)
11	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	33.146.648/0001-20	R$ 23.759.379,78 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
12	R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES EM ENGENHARIA	44.880.868/0001-07	R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)
13	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	42.286.630/0001-14	R$ 26.200.000,00 (vinte e seis milhões e duzentos mil reais)
14	SDMT ENGENHARIA LTDA	51.823.894/0001-50	R$ 26.247.610,91 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e noventa e um centavos)
15	CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA	36.770.097/0001-69	R$ 26.247.610,91 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais e noventa e um centavos)

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 23/10/2026 16:35 Local: AMEP/UTLC. Inserido ao protocolo **26.097.393-2** por: **Francielli Hang Telli** em: 23/10/2026 16:34. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bb16b1651eb65c3bcf80e61a3b7be3b1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 11309
Mov. 307

	Licitante	CNPJ	Proposta (R$)
16	JCS ARAUCARIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.130.852/0001-97	R$ 262.446.520,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte reais)

Em conformidade com as regras estabelecidas no instrumento convocatório, as seguintes licitantes foram automaticamente desclassificadas pelo sistema devido à inobservância quanto ao envio da documentação obrigatória exigida no Anexo XV – Documentos da Proposta Técnica:

- R T Rodrigues Timoteo Soluções em Engenharia;
- Carplan Engenharia e Projetos Ltda;
- SDMT Engenharia Ltda;
- CIB Companhia de Infraestrutura Brasileira Ltda;
- JCS Araucária Construção Civil Ltda.

Em análise preliminar das propostas encaminhadas, verificou-se a participação de licitantes organizadas sob a forma de Consórcio, conforme detalhado a seguir:

	Denominação do Consórcio	Empresas Consorciadas
1	CONSÓRCIO SEPLANE – COMOL	SEPLANE - Serviços de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda – CNPJ 01.631.413/0001-37 COMOL – Construções e Consultoria Moreira Lima Ltda – CNPJ 00.506.515/0001-68
2	CONSÓRCIO PLANEJAR – AZIMUTE	Planejar Engenharia Ltda – CNPJ 14.088.024/0001-59 Azimute Engenheiros Consultores Ltda – CNPJ 04.967.284/0001- 40
3	CONSÓRCIO ASTEP, GRAT E IGUATEMI	GRAT Solutions Ltda – CNPJ 37.448.298/0001-07 Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – CNPJ 83.256.172/0001-58 ASTEP Engenharia Ltda – CNPJ 10.778.470/0001-34
4	CONSÓRCIO CURITIBA METROPLITANA – STRACURI	Strata Engenharia Ltda – CNPJ 38.743.357/0001-32 Dseng Engenharia Consultiva Ltda - CNPJ 26.854.333/0001-71
5	CONSÓRCIO NOVA-ENGECONSULT MOBILIDADE	Nova Engenharia S.A. – CNPJ 58.103.625/0001-69 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda – CNPJ 11.380.698/0001-34
6	CONSÓRCIO MODERA – PLANSERVI – GONENGE CONSÓRCIO TECFIS	Modera Engenharia Ltda – CNPJ 28.256.567/0001-42 Planservi Engenharia Ltda – CNPJ 65.525.404/0001-44 Gonenge Engenharia Ltda – CNPJ 49.741.386/0001-81

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 23/10/2026 16:35 Local: AMEP/UTLC. Inserido ao protocolo **26.097.393-2** por: **Francielli Hang Telli** em: 23/10/2026 16:34. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bb16b1651eb65c3bcf80e61a3b7be3b1**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 11310
Mov. 307

	Denominação do Consórcio	Empresas Consorciadas
7	CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND DUCTOR - DYNATEST ENGENHARIA	TÜV Rheinland Ductor Ltda – CNPJ 47.096.581/0001-70 Dynatest Engenharia Ltda – CNPJ 32.116.154/0001-30
8	CONSÓRCIO CONCREMAT | EPT	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. – CNPJ 33.146.648/0001-20 EPT Engenharia e Pesquisa Tecnológicas S.A. – CNPJ 60.730.645/0001-01

As propostas técnicas admitidas foram devidamente inseridas em protocolo digital e tramitadas para a avaliação da Banca Examinadora, conforme os registros processuais abaixo destacados:

- Consórcio Seplane - Comol. Mov. 164 - 167;
- Estratégica Engenharia Ltda. Mov. 169 - 182;
- Consórcio Planejar – Azimute. Mov. 184 - 186;
- Prosul - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. Mov. 188 - 192;
- Integração Engenharia e Assessoria Ltda. Mov. 194 - 249;
- Consórcio Astep, Grat e
- Iguatemi. Mov. 251 – 253;
- Consórcio Curitiba Metroplitana – Stracuri. Mov. 255 – 258;
- Consórcio Nova-Engeconsult Mobilidade. Mov. 260 – 267;
- Consórcio Modera – Planservi – Gonenge Consórcio Tecfis. Mov. 269 – 278;
- Consórcio TÜV Rheinland Ductor. Dynatest Engenharia. Mov. 280 – 294;
- Consórcio Concremat | EPT. Mov. 296 – 304.

Concluída a etapa de recebimento das propostas, este Agente de Contratação informou que, nos termos do item 6.18.1 das Condições Gerais da Concorrência, os documentos relativos às propostas técnicas das licitantes classificadas seriam encaminhados à Banca Examinadora para análise de mérito e atribuição de pontuação.

Desse modo, a sessão foi suspensa, sendo comunicado aos participantes que o retorno para divulgação das Notas Técnicas será informada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas pelo sistema eletrônico, conforme o rito legal.

Nada mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada eletronicamente.

Curitiba/PR, *datado e assinado digitalmente*.

Francielli Hang Telli

Agente de Contratação

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 23/10/2026 16:35 Local: AMEP/UTLC. Inserido ao protocolo **26.097.393-2** por: **Francielli Hang Telli** em: 23/10/2026 16:34. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bb16b1651eb65c3bcf80e61a3b7be3b1**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11310a
Mov. 307

Documento: **CE0826AtadeSessao_R01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX)** em 23/10/2026 16:35 Local: AMEP/UTLC.

Inserido ao protocolo **26.097.393-2** por: **Francielli Hang Telli** em: 23/10/2026 16:34.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: